

## Specificații de preț (F4.2)

### SC Vizual Impact SRL

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1630999026390** din **7 septembrie 2021**

Denumirea procedurii de achiziție : **Retehnologizarea TV – studioul nr. 5**

Cod CPV	Denumire a bunurilor	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
<b>Lot nr.1</b>									
<b>Sistemul video</b>									
32224000-9	PTZ Camera	Buc.	4	202,500.00	243,000.00	810,000.00	972,000.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32224000-9	Remote PTZ Camera Controller	Buc.	1	81,900.00	98,280.00	81,900.00	98,280.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32224000-9	Processor, keying	Buc.	4	192,600.00	231,120.00	770,400.00	924,480.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32224000-9	Remote Control for processor, keying	Buc.	1	76,320.00	91,584.00	76,320.00	91,584.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32224000-9	Videohub	Buc.	1	29,700.00	35,640.00	29,700.00	35,640.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32224000-9	Videohub	Buc.	1	95,400.00	114,480.00	95,400.00	114,480.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32223000-2	Converter multiview (Set)	Buc.	2	24,210.00	29,052.00	48,420.00	58,104.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32323000-3	Studio Monitor	Buc.	1	56,970.00	68,364.00	56,970.00	68,364.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32323000-3	Studio Monitor	Buc.	1	9,900.00	11,880.00	9,900.00	11,880.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32323000-3	Monitor	Buc.	6	8,460.00	10,152.00	50,760.00	60,912.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32223000-2	Convertor	Buc.	12	3,150.00	3,780.00	37,800.00	45,360.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32223000-2	3G SFP Optical Module	Buc.	16	1,800.00	2,160.00	28,800.00	34,560.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32560000-6	Cable	Buc.	1	7,740.00	9,288.00	7,740.00	9,288.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32560000-6	Cable	M.	10	9.00	10.80	90.00	108.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32560000-6	Cable	M.	24	9.00	10.80	216.00	259.20	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32560000-6	Cable	M.	4	9.00	10.80	36.00	43.20	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA

32560000-6	Panel	Buc.	2	2,340.00	2,808.00	4,680.00	5,616.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32350000-1	SDI Cable	M.	200	252.00	302.40	50,400.00	60,480.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32350000-1	SDI Connector	Buc.	100	45.00	54.00	4,500.00	5,400.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32224000-9	Stand	Buc.	4	4,860.00	5,832.00	19,440.00	23,328.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
	Instalare	Buc.	1	10,000.00	12,000.00	10,000.00	12,000.00	Prestarea serviciilor în decurs de 5 zile de la solicitarea Cumpărătorului	MD54TRPCCC518430A00044AA

**Total lei**

**2,193,472.00**

**2,632,166.40**

<b>Lot nr. 2 Sistem Playout</b>									
48000000-8	Playout	Buc.	1	84,600.00	101,520.00	84,600.00	101,520.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
	Software								
48000000-8	Software Upgrade	Buc.	2	6,300.00	7,560.00	12,600.00	15,120.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
48820000-2	Server	Buc.	1	105,300.00	126,360.00	105,300.00	126,360.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
48820000-2	Server	Buc.	1	241,740.00	290,088.00	241,740.00	290,088.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
32413100-2	KVM extender	Buc.	2	18,000.00	21,600.00	36,000.00	43,200.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
	Instalare	Buc.	1	45,000.00	54,000.00	45,000.00	54,000.00	Prestarea serviciilor în decurs de 5 zile de la solicitarea Cumpărătorului	MD54TRPCCC518430A00044AA

**Total lei**

**525,240.00**

**630,288.00**

<b>Lot nr.4 System promter</b>									
32224000-9	System promter	Buc.	1	326,970.00	392,364.00	326,970.00	392,364.00	Livrarea bunurilor în decurs de 55 de zile de la intrarea în vigoare a contractului	MD54TRPCCC518430A00044AA
	Instalare	Buc.	1	14,400.00	17,280.00	14,400.00	17,280.00	Prestarea serviciilor în decurs de 5 zile de la solicitarea Cumpărătorului	MD54TRPCCC518430A00044AA

**Total lei**

**341,370.00**

**409,644.00**

**Total Lei Loturi**

**3,060,082.00 3,672,098.40**

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Dubit Oleg În calitate de: Director

Ofertantul: SC Vizual Impact SRL Adresa: or. Chisinau, str. V. Crasescu nr. 111 ap. 2