

**OFERTANT**  
SRL „Zagorlar”

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ F 3.9**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparații rutiere în satul Copceac r-ul Ceadir-Lunga.**

2. Numărul și data contractului **Nr.38 din 01/04/2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Copceac**

4. Adresa beneficiarului **str.Lenin, 124**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului )

1 425 689.62

83 864.09

b) finală

(la data finalizării contractului)

1 425 689.62

83 864.09

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **2 (doi) luni**

b) efectiv realizată **2 (doi) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 01 din 24/05/2019; № 02 din 19/06/2019; №03 din 22/08/2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

**Ofertant**

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș.


\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor

24.05.19 - 170587361 - 497197,83 млн  
19.06.19 - 170587368 - 357642,30 млн  
22.08.19 - 170684172 - 292877,92 млн



Объем: 277979,57 млн.

## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



### ДОГОВОР ПОДРЯДА № 38 о закупке работ посредством Конкурса Ценовых Оферт

«01» апреля 2019

с. Копчак, р-н Чадыр-Лунга  
(муниципий, город, уезд)

#### 1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры Конкурса Ценовых Оферт с публикацией в Бюллетене Государственных Закупок, №: **ocds-b3wdp1-MD-1551693632492** от 19.03.2019 между **Примэрией с. Копчак**

(наименование закупающего органа)

с местонахождением в с. Копчак р-н Чадыр-Лунга \_\_\_\_\_  
(населенный пункт)

ул. Ленина, 124, телефон: 0(294)50-2-38, e-mail: primaria\_corseac@mail.ru,  
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 19361 от  
3.09.2015, в лице **примара Гаризан О.Ф.**,

(фамилия, имя и должность руководителя) в качестве Бенефициара,

с одной стороны, и **SRL "Zagorlar"**,

(наименование экономического оператора)

нахождением в mun.Comrat (населенный пункт)

ул. Т.Шевченко, 1, кв.(оф.) 36 телефон: \_\_, e-mail: zagorlar777@mail.ru

зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за №

**1017611002649** от 27.03.2017г., уполномоченный для строительной деятельности:

выписка из государственного регистра юридических лиц №458 от 29.11.2018г.,  
уполномоченный для: Constructiile de cladiri si (sau) constructii ingenerest, instalatii si  
retele tehnico-edilitare, reconstrucitiile, consolidarile, restaurarile; Intretinerea si repararea  
autovehiculelor; Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; Transporturi rutiere  
de marfuri; servicii de mutare; Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si  
nerezidentiale; constructii hidrotehnice; Lucrari de constructii a altor proiecte ingeneresti  
n.c.a.; Cultivarea cerealelor (exclusiv), plantelor legumioase si a plantelor producatoare de  
seminte oleaginoase; Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, incalzire si  
de aer conditionat и т.д.. в лице **Димитрогло Н.**, в качестве директора

(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

#### 2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить **Работы по ремонту дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского**

**района** (краткое описание),

Код CPV: **\_45200000-9** \_ в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

### **3. Период выполнения**

3.1. Длительность работ должны быть выполнена в срок до 30 июня 2019г. Работы выполняются с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных Бенефициаром;
- b) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- c) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

### **4. Стоимость работ и порядок оплаты**

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет **1 425 689,62 лей (один миллион четыреста двадцать пять лей шестьсот восемьдесят девять лей,62 бань ) (сумма цифрами и прописью).**

**ЕСО-312120**

4.2 Оплата производится на расчетный счет **Контракта (Генерального подрядчика).**

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

#### 14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- b. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- c. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **31 декабря 2019 года**.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, **«01» апреля 2019\_ года**.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

#### 15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

##### «ПОДРЯДЧИК»

Почтовый адрес: Moldova MD-3801 mun. Comrat str.  
Т.Шевченко, 1, ар. 36  
Телефон: 060670700  
IBAN: MD20AG000000022513128116  
Банк: Moldova Agroindbanc. фил.Комрат  
Код: AGRNMD2X761  
Фискальный код:1017611002649

##### «БЕНЕФИЦИАР»:

Почтовый адрес: с. Копчак, ул. Ленина, 1.  
Телефон: 0(294)50-2-38; 0(294)50-2-90;  
IBAN: MD09TRPDAR312120D11175AB  
MD44TRPDAR312120N11175AB  
Банк: Региональное казначейство ЮГ  
Почтовый адрес банка: TREZMD2X  
Код: TREZMD2X  
Фискальный код: 1007601010747

#### 16. Подписи сторон





# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 38 din "01,, апреля 2019  
înregistrat la Trezoreria Regională Sud № 2019-0000000390 от 19.04.2019 г.



Prezentul acord este semnat astăzi "09,, септември 2019, între **Примэрия с.Копчак**, în persoana **Гаризан О.Ф. și SRL "Zagorlar"**, în persoana **Димитрогло Н.**, în scopul modificării Contractului Nr. 38 din "01" апреля 2019 (Работы по ремонту дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского района), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr: ocds-b3wdp1-MD-1551693632492 din "19" марта 2019 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.2 din 11 септември 2019г.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Сумма договора № 38 от 01.04.2019 г. на закупку работ составляет 1 425 689,62 лей
2. Данный договор был увеличен, согласно Доп. Соглашению № 1 от 11.09.2019 г. на сумму – 212 186,76 лей
3. Общая сумма после увеличения составляет 1 637 876,38 лей.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

### " OPERATOR ECONOMIC":

Почтовый адрес: Moldova MD-3801 mun.  
Comrat str. Т.Шевченко, 1, ар. 36  
Телефон: 060670700  
IBAN: MD20AG000000022513128116  
Банк: Moldova Agroindbanc. фил.Комрат  
Код: AGRNMD2X761  
Фискальный код: 1017611002649



директор Димитрогло Н.

### "АУТОРИТАТЕ CONTRACTANTĂ":

Почтовый адрес: с. Копчак, ул. Ленина,  
124  
Телефон: 0(294)50-2-38; 0(294)50-2-90;  
IBAN: MD17TRPDAR312120N11175AC  
Банк: Региональное казначейство ЮГ  
Почтовый адрес банка: TREZMD2X  
Код: TREZMD2X  
Фискальный код: 1007601010747



Примар Гаризан О.Ф



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## ACORD ADIŢIONAL Nr.4

la contractul Nr. 38 din "01,, апреля 2019г.  
înregistrat la Trezoreria Regională Sud № 2019-000000390 от 19.04.2019 г.

Prezentul acord este semnat astăzi "24,, декабря 2019, între **Примерия с.Копчақ**, în persoana **Гаризан О.Ф.** și **SRL "Zagorlar"**, în persoana **Димитрогло Н.**, în scopul modificării Contractului Nr. 38 din "01" апреля 2019 (Работы по ремонту дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского района), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1551693632492 din "19" марта 2019 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.7 din 24 декабря 2019г.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- 1.Срок действия договора № 38 от 01.04.2019 г. на закупку работ составляет до 31.12.2019г.
2. Срок действия данного договора был увеличен, согласно Доп. Соглашению № 4 от 24.12.2019 г. на 12 месяцев
3. **Срок действия** после увеличения договора № 38 от 01.04.2019 г. на закупку работ составляет до **31.12.2020г**
- 4.Общая сумма финансирования по договору № 38 от 01.04.2019 г. на закупку работ составляет 1637876,38 лей.
5. Сумма финансирования в 2019г. по договору № 38 от 01.04.2019 г. на закупку работ составлял 1 301 360,50 лей
6. Сумма финансирования в 2020г. по договору № 38 от 01.04.2019 г. на закупку работ составляет 336515,88 лей.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

### " OPERATOR ECONOMIC":

Почтовый адрес: Moldova MD-3801 mun.  
Comrat str. Т.Шевченко, 1, ap. 36  
Телефон: 060670700  
IBAN: MD20AG000000022513128116  
Банк: Moldova Agroindbanc. фил.Комрат  
Код: AGRNMD2X761  
Фискальный код:1017611002649

### "AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Почтовый адрес: с. Копчак,ул. Ленина,  
124  
Телефон:0(294)50-2-38; 0(294)50-2-90;  
IBAN: MD17TRPDAR312120N11175AC  
Банк: Региональное казначейство ЮГ  
Почтовый адрес банка: TREZMD2X  
Код: TRBUMD2X  
Фискальный код: 1007601010747



директор Димитрогло Н.



Пример Гаризан О.Ф



Antreprenor SRL "ZAGORLAR"  
 (denumirea )

Investitor Примария с. Копчак  
 (denumirea )

Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга

Valoarea lucrarilor executate **273 694,83 lei**

### Proces - verbal №1

de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Щебеночное покрытие дороги ул. 8 марта</b>						
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) корыто	100 m3	5,2500	902,500 0,000	4 738,125 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	24,1750	57,680 57,680	1 394,414 1 394,414
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	5,2500	682,500 0,000	3 583,125 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capital:</b>				<b>177 920,341</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>5 448,859</b>

		Total	лей			177 920,33
		Соц. и мед.страхование	22,5 %			1 225,99
		Транспорт	7,5 %			10 563,45
		Итого				189 709,77
		Накладные расходы	14,5 %			27 507,92
		Итого				217 217,69
		Сметная прибыль	5 %			10 860,89
		Итого				228 079,03
		НДС	20 %			45 615,80
						<b>273 694,83</b>
		<b>TOTAL proces-verbal:</b>				
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>5 448,86</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "ZAGORLAR"

(denumirea)

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Примария с. Копчак

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor SRL "ZAGORLAR"  
 (denumirea )

Investitor Примария с. Копчак  
 (denumirea )

Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга  
 Valoarea lucrarilor executate **71 010,37 lei**

### Proces - verbal №1

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Участок 1 - ул. Гагарина</b>				
		<b>1.1. Бетонное покрытие дороги</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m. in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) корыто	100 m3	0,9900	902,500 0,000	893,475 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	6,0000	57,680 57,680	346,080 346,080
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили. грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,9900	682,500 0,000	675,675 0,000
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	143,5500	3,070 0,000	440,700 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	0,9900	124,526 8,400	123,281 8,316

1	2	3	4	5	6	7
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	49,5000	346,000 10,360	17 127,000 512,820
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	49,5000	486,940 32,200	24 103,530 1 593,900
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	4,2470	511,216 27,720	2 171,133 117,726
		<i>Total</i>	лей			45 880,874
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>45 880,874 2 578,842</b>
		<i>Total</i>	лей			45 880,874
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>45 880,874 2 578,842</b>

	Total	лей	45 880,88
	Соц. и мед.страхование	22,5 %	580,24
	Транспорт	7,5 %	2 759,37
	Итого		49 220,49
	Накладные расходы	14,5 %	7 136,97
	Итого		56 357,46
	Сметная прибыль	5 %	2 817,87
	Итого		59 175,31
	НДС	20 %	11 835,06
			71 010,37
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>2 578,85</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "ZAGORLAR"

(denumirea)

SRL "ZAGORLAR"

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



APROBAT:

Investitor  
Примария с. Копчак

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.



Antreprenor SRL "ZAGORLAR"  
 (denumirea)

Investitor Примария с. Копчак  
 (denumirea)

Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга

Valoarea lucrarilor executate **152 492,63 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Участок 1 - ул. Павлова</b>				
		<b>1.1. Бетонное покрытие дороги</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) корыто	100 m3	1,2000	902,500 0,000	1 083,000 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	6,0000	57,680 57,680	346,080 346,080
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	1,2000	682,500 0,000	819,000 0,000
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	174,0000	3,070 0,000	534,180 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	1,2000	124,520 8,400	149,424 10,080
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliya si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка выполняющего функцию фильтрации, изоляции,	m3	60,0000	346,000 10,360	20 760,000 621,600

1	2	3	4	5	6	7
		вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)				
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	60,0000	486,940 32,200	29 216,400 1 932,000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	14,4000	511,220 27,720	7 361,568 399,168
9	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	196,3782	193,466 17,360	37 992,557 3 409,129
		Total	лей			98 262,209
		Total capitol: Inclusiv salariu				98 262,209 6 718,057
		Total	лей			98 262,209
		Total capitol: Inclusiv salariu				98 262,209 6 718,057

	Total	лей	98 262,21
	Соц. и мед.страхование	22,5 %	1 511,56
	Транспорт	7,5 %	5 925,74
	Итого		105 699,51
	Накладные расходы	14,5 %	15 326,43
	Итого		121 025,94
	Сметная прибыль	5 %	6 051,30
	Итого		127 077,19
	НДС	20 %	25 415,44
			152 492,63
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		6 718,06

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "ZAGORLAR"

(denumirea)

SRL "ZAGORLAR"

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.



APROBAT:

Investitor

Примария с. Копчак

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



Ex. 3  
Nr. exemplarului  
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

19.06.2019 / 19.06.2019



Formular aprobat  
de către Ministerul  
Finanțelor și  
Impozitelor  
nr. 118 din 28 august 2017  
Протокол  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

8. Foaie de parcurs seria: \_\_\_\_\_ număr: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_  
Путевой лист серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_  
9. Transportator seria: \_\_\_\_\_ număr: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_  
Перевозчик серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_

1. Furnizor: SRL "Zagorla" or. Comrat str. T. Sevckenko, 1 ap. (of.) 36 IBAN: MD20AG00000022513128116 AGRNMD2X761  
Поставщик: SRL "Zagorla" or. Comrat str. T. Sevckenko, 1 ap. (of.) 36 IBAN: MD20AG00000022513128116 AGRNMD2X761  
2. Cumpărător/beneficiar s. Corpseac r-ul Ceadir-Lunga IBAN: MD09TRPDAR312120D11175AB TREZMD2X  
Покупатель/получатель: Corpseac r-ul Ceadir-Lunga IBAN: MD09TRPDAR312120D11175AB TREZMD2X

3. Delegație data delegatului  
Доверенность дата делегированного

6. Punct de descărcare  
Пункт разгрузки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor	Unitatea de măsură	Cantitatea mărfurilor/serviciilor	Preț unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totală și TVA, lei	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei	Alte informații	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută, tone
Наименование товаров/активов/услуг и код товарной позиции товаров/активов	Единица измерения	Количество товаров/активов/объем услуг	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров/активов/услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
10.1 Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чалдыр-Лунга	10.2 buc	10.3 1,00	10.4 134.248,25	10.5 134.248,25	10.6 20	10.7 26.843,66	10.8 161.061,91	10.9	10.10	10.11	10.12
10.1 1 участок conform proces-verbal nr. 2	10.2 buc	10.3 1,00	163.816,99	163.816,99	20	32.763,40	196.580,39				
10.1 Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чалдыр-Лунга	10.2 buc	10.3 1,00	163.816,99	163.816,99	20	32.763,40	196.580,39				
10.1 11. TOTAL (pe pagina)/Всего (по странице)				298.035,24	X	59.607,06	357.642,30				
10.1 12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				298.035,24	X	59.607,06	357.642,30				

11. TOTAL (pe pagina)/Всего (по странице): 298.035,24 X 59.607,06 357.642,30  
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной): 298.035,24 X 59.607,06 357.642,30  
13. Permis eliberarea:  
Отпуск разрешен:  
Director Dimitroglu N.  
14. Predat mărfurile/activelor (serviciile):  
Сдан товары/активы (услуги):  
Director Dimitroglu N.  
15. Primit mărfurile/activelor intermediarii (transportatorului):  
16. f redat mărfurile/activelor intermediarii (transportatorului):  
17. Primit mărfurile/activelor intermediarii (transportatorului):  
18. f redat mărfurile/activelor intermediarii (transportatorului):



Antreprenor SRL "ZAGORLAR"  
 (denumirea)

Investitor Примария с. Копчак  
 (denumirea)

Obiect **Работы по ремонту дорог в с.  
 Копчак, р-он Чадыр-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **105 616,60 лей**

## Proces - verbal №2

de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Участок 1 - ул. Гагарина</b>				
		<b>1.1. Бетонное покрытие дороги</b>				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	7,6330	511,218 27,720	3 902,130 211,588
2	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	330,0000	193,466 17,360	63 843,780 5 728,800
		<i>Total</i>	лей			67 745,910
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>67 745,910 5 940,388</b>
		<i>Total</i>	лей			67 745,910
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>67 745,910 5 940,388</b>
		Total	лей			67 745,91
		Соц. и мед.страхование	22,5 %			1 336,59
		Транспорт	7,5 %			4 125,06
		Итого				73 207,56

1	2	3	4	5	6	7	
		Накладные расходы	14,5 %			10 615,10	
		Итого				83 822,66	
		Сметная прибыль	5 %			4 191,13	
		Итого				88 013,83	
		НДС	20 %			17 602,77	
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>					<b>105 616,60</b>
							<b>5 940,39</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "ZAGORLAR"  
(denumirea)

SRL "ZAGORLAR"  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor  
Примария с. Копчак  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.





Antreprenor SRL "ZAGORLAR" (denumirea)  
 Investitor Примария с. Копчак (denumirea)  
 Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга  
 Valoarea lucrarilor executate **55 55445,31** лей

**Proces - verbal №2**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Щебеночное покрытие дороги ул. 8 марта</b>						
1	D1134	(Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	4,5103	7 971,119 138,320	35 952,138 623,865
		<i>Total</i>	лей			35 952,138
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>35 952,138 623,865</b>

	Total	лей	35 952,14
	Соц. и мед.страхование	22,5 %	140,37
	Транспорт	7,5 %	2 338,82
	Итого		38 431,33
	Накладные расходы	14,5 %	5 572,54
	Итого		44 003,87
	Сметная прибыль	5 %	2 200,20
	Итого		46 204,43
	НДС	20 %	9 240,88
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>55 445,31</b>
			<b>623,87</b>

INTOCMIT:  
 Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "ZAGORLAR"  
 (denumirea)

Investitor  
 Примария с. Копчак  
 (denumirea)

SRL "ZAGORLAR"  
 (functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



Antreprenor SRL "ZAGORLAR" (denumirea)

Investitor Примария с. Копчак (denumirea)

Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга  
 Valoarea lucrarilor executate **135 109,47 lei**

**Proces - verbal №2**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>I. Участок I - ул. Калинина</b>					
		<b>I.1. Бетонное покрытие дороги</b>					
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) <b>корьто</b>	100 m3	1,8800	902,500 0,000	1 696,700 0,000	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	6,0000	57,680 57,680	346,080 346,080	
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	1,8800	682,500 0,000	1 283,100 0,000	
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	272,6000	3,070 0,000	836,880 0,000	
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	1,8800	124,527 8,400	234,110 15,792	
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию	m3	70,5000	346,000 10,360	24 393,000 730,380	

1	2	3	4	5	6	7
		филтрации, изолации, вентилации, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)				
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	70,5000	486,940 32,200	34 329,270 2 270,100
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	16,9200	511,220 27,720	8 649,842 469,022
9	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	80,2759	193,465 17,360	15 530,596 1 393,588
		Total	лей			87 299,578
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>87 299,578 5 224,962</b>
		Total	лей			87 299,578
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>87 299,578 5 224,962</b>

	Total	лей	87 299,58
	Соц. и мед.страхование	22,5 %	1 175,62
	Транспорт	7,5 %	5 175,20
	Итого		93 650,40
	Накладные расходы	14,5 %	13 579,30
	Итого		107 229,70
	Сметная прибыль	5 %	5 361,49
	Итого		112 591,23
	НДС	20 %	22 518,24
			<b>135 109,47</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>5 224,96</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "ZAGORLAR"

(denumirea)

SRL "ZAGORLAR"

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



APROBAT:

Investitor  
Primaria s. Koptchak

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



Antreprenor SRL "ZAGORLAR"  
 (denumirea )

Investitor Примария с. Копчак  
 (denumirea )

Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга

Valoarea lucrarilor executate **61 470,92 lei**

## Proces - verbal №2

de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Участок 1 - ул. Павлова</b>				
		<b>1.1. Бетонное покрытие дорог</b>				
1	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	203,6218	193,466 17,360	39 393,843 3 534,871
		<i>Total</i>	лей			39 393,843
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>39 393,843 3 534,871</b>
		<i>Total</i>	лей			39 393,843
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>39 393,843 3 534,871</b>

	<i>Total</i>	лей	39 393,84
	Соц. и мед.страхование	22,5 %	795,35
	Транспорт	7,5 %	2 419,02
	Итого		42 608,21
	Накладные расходы	14,5 %	6 178,20
	Итого		48 786,41
	Сметная прибыль	5 %	2 439,32
	Итого		51 225,77

1	2	3	4	5	6	7	
		НДС	20 %			10 245,15	
						61 470,92	
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>					<b>3 534,87</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
 SRL "ZAGORLAR"  
 (denumirea)

Investitor  
 Примария с. Копчак  
 (denumirea)

SRL "ZAGORLAR"  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

**Ex. 3**

№ екземпляру  
№ жемплира

**FACTURĂ FISCALĂ**  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

100681172



Formular fiscal  
Анкета № 1 по Отделу Министрства Финансов и Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017  
Примечание № 1 - Приложение Министрства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livării: 22-08-2019 / 22-08-2019  
Дата выписки/дата поставки

8. Foaie de parcurs seria: \_\_\_\_\_ număr: \_\_\_\_\_  
9. Transportator seria: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_  
Перевозчик

c.f./nr.TVA Ф.К./ код НДС  
1017611002649 / 4601073

data дата

1. Furnizor: SRL "Zagorla" or. Comrat str. T. Șevcenko, 1 ar. (of.) 36 IBAN: MD20AG00000022513128116 AGRNMD2X761  
Поставщик

c.f./nr.TVA Ф.К./ код НДС  
1007601010747

2. Cumpărător/beneficiar: Poziționale/получатель  
Покупатель/получатель s. Sorococ s. G-ul Ceadii-Lunga IBAN: MD091TRDAR312120D11475AB TREZMD2X

4. Documente anexate  
Прилагаемые документы

3. Delegație data \_\_\_\_\_ delegații delegированный  
Доверенность дата

6. Punct de scădere  
Пункт разгрузки

7. Rediția  
Передресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și soiuri rozății înfățișate al mărfurilor/активов	Unitatea de masură Единица измерения	Capătarea mărfurilor/activelor, serviciilor Кол-чество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Coef. TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Alte informații Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Кол-чество мест	Masă, tone Масса, тонны
Lucrări de reparații la drumurile asfaltate în zona satului Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă	km	1,00	244 064,93	244 064,93	20	48 812,99	292 877,92				
<b>11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)</b>			244 064,93	244 064,93	X	48 812,99	292 877,92		X	X	
<b>12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)</b>			244 064,93	244 064,93	X	48 812,99	292 877,92		X	X	

13. Remis eliberarea: Director Dimițrioș N.  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, nume, prenume și semnătură  
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/activetele intermediari (transportatori):  
Принят товары/активы посредники (перевозчик)

Funcția, nume, prenume și semnătură  
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activetele (serviciile):  
Сдан товары/активы (услуги)

Director Dimițrioș N.

16. Predat mărfurile/activetele intermediari (transportatori):  
Сдан товары/активы посредники (перевозчик)

Funcția, nume, prenume și semnătură  
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș. M.L.

17. Primit mărfurile/activetele (serviciile), cumpărătorul/beneficiarul:  
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, nume, prenume și semnătură  
Должность, фамилия, имя и подпись



Antreprenor SRL "ZAGORLAR"  
 (denumirea)

Investitor Примария с. Копчак  
 (denumirea)

Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга  
 Valoarea lucrarilor executate **45 168,40 lei**

### Proces - verbal №3

de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Щебеночное покрытие дороги ул. 8 марта</b>						
1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	3,6573	7 971,131 138,320	29 152,816 505,879
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,0000	145,000 0,000	145,000 0,000
<i>Total</i>			лей		29 297,816	
<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>					<b>29 297,816 505,879</b>	

<i>Total</i>		лей	29 297,82
Соц. и мед.страхование		22,5 %	113,82
Транспорт		7,5 %	1 896,49
Итого			31 308,13
Накладные расходы		14,5 %	4 539,67
Итого			35 847,80
Сметная прибыль		5 %	1 792,38


1	2	3	4	5	6	7	
		Итого				37 640,33	
		НДС	20 %			7 528,07	
		<b>TOTAL proces-verbal:</b>					<b>45 168,40</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>					<b>505,88</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "ZAGORLAR"  
 (denumirea)



Investitor  
 Примария с. Копчак  
 (denumirea)



APROBAT:

SRL "ZAGORLAR"  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.



Antreprenor SRL "ZAGORLAR"  
 (denumirea )

Investitor Примария с. Копчак  
 (denumirea )

Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга  
 Valoarea lucrarilor executate **247 709,52 лей**

### Proces - verbal №3

de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Участок I - ул. Димитрова</b>				
		<b>1.1. Бетонное покрытие дороги</b>				
1	TsC21B1	(Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) корыто	100 m3	4,3200	902,500 0,000	3 898,800 0,000
2	TsA20B	(Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	6,0000	57,680 57,680	346,080 346,080
3	TsC03E1	(Разработка грунта экскаватором 0,40-0.70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили. грунт естественной влажности I категории)	100 m3	4,3200	682,500 0,000	2 948,400 0,000
4	TsI51A3	(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	626,4000	3,070 0,000	1 923,050 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	4,3200	124,517 8,400	537,914 36,288
6	DA06B2	(Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	96,0000	346,000 10,360	33 216,000 994,560
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией,	m3	67,2000	486,940 32,200	32 722,368 2 163,840

1	2	3	4	5	6	7
		морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	34,5600	511,220 27,720	17 667,763 958,003
9	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	345,4196	193,466 17,360	66 826,959 5 996,485
		Total	лей			160 087,334
		Total capitol: Inclusiv salariu				160 087,334 10 495,256
		Total	лей			160 087,334
		Total capitol: Inclusiv salariu				160 087,334 10 495,256

	Total	лей	160 087,33
	Соц. и мед.страхование	22,5 %	2 361,43
	Транспорт	7,5 %	9 249,82
	Итого		171 698,58
	Накладные расходы	14,5 %	24 896,29
	Итого		196 594,87
	Сметная прибыль	5 %	9 829,74
	Итого		206 424,60
	НДС	20 %	41 284,92
			247 709,52
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 495,25

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "ZAGORLAR"  
(denumirea)

SRL "ZAGORLAR"  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



APROBAT:

Investitor  
Примария с. Копчак  
(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



Investior  
Инвестор  
Примария с.Копчак

PROCES-VERBAL  
DE RECEPTIE FINALA

№ 01 от « 18 » октябрь 2019 г.

Obiectul «Работы по ремонту дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского района».  
Este executat in cadrul contractului nr. 38 din 01.04.2019 si acord aditional nr.4 la contractual nr.38 din 01.04.2019

выполнен согласно договора.

Lucrările au fost executate in baza autorizației nr \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Работа выполнена на основе разрешения

Valabila pină la \_\_\_\_\_  
со сроком действия до \_\_\_\_\_  
de certe \_\_\_\_\_  
выданного \_\_\_\_\_

1. Comisia de receptie finala si-a desfășurat activitatea in interval fiind formata din:  
Комиссия окончательной приёмки проводила работу в составе

Președintele Comisiei

Чавдарь С. Г. и.о. примара с.Копчак

Membrii Comisiei:

1. Трандафил К. К. – начальник отдела благоустройство
2. Каджебаш П. И. – юрист Примэрии
3. Капсамун В.И. – бухгалтер примэрии
4. Петков Н. В. – тех.надзор

2. Au mai participat la receptie:

Принимали участие в приёмке:

SRL «Zagorlar» - director Dimitroglu N. D.

3. Comisia de receptie finala examinare si analizei lucrărilor efectuata si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a construcției a constatat următoarele:

Комиссия окончательной приёмки, после изучения и анализа выполненных работ и документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее: toate lucrările de construcție finalizate integral.

3.1. Lucrările pe specialități au fost executate si recepționate conform listei anexa nr. 1

Специальные работы были выполнены и приняты, согласно приложения № 1;

3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_

Работы были полностью выполнены к \_\_\_\_\_ 18.10.2019 \_\_\_\_\_

1.2. Observațiile comisiei receptie finala sunt prezentate in lista anexa nr. 2;

Замечания комиссии окончательной приёмки представлены в приложении № 2; замечаний нет

3.4. Cartea tehnica a construcției si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;

Технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были выполнены; acceptați

lucrările finalizate.

3.5. Instrucțiunile de exploatarea și urmărirea comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;

Инструкция по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находится во владении пользователя: Примария с. Копчак.

3.6. Construcția s-a comportat nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă la prezent perspective pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3.

3.7. Valoarea obiectului este de 1 425 689, 62 lei (\_\_\_\_\_ один миллион четыреста двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят девять лей, 62 бань \_\_\_\_\_) lei, conform listei anexa nr. 1 și acrod aditional nr.4 la suma 336 515,88 lei (\_\_\_\_\_ триста тридцать шесть тысяч пятьсот пятнадцать лей, 88 бань \_\_\_\_\_)

4. În baza constatărilor făcute comisia de recepție finală propune:

На основе сделанных замечаний, комиссия окончательной приёмки предлагает: acceptați lucrările finalizate «Работы по ремонту дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского района».

Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приёмки обосновывает сделанные предложения через:

Согласно Положения о приемке строительных работ утвержденного Правительством РМ № 285 от 23.05.1996 года.

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приёмки рекомендует следующее:

«Работы по ремонту дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского района». - Punerea în funcțiune a obiectei finalizate.

7. Prezentul proces-verbal conținând \_\_\_\_\_ fișe și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, ca un total de \_\_\_\_\_ fișe, a fost oncheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în exemplare

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений, всего листов 2, был составлен сегодня « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ в 6 экземплярах.

Președintele Comisiei

Чавдарь С. Г. и.о. примара с.Копчак

Membrii Comisiei:

1. Трандафил К. К. – начальник отдела благоустройство
2. Каджебаш П. И. – юрист Примэрии
3. Капсамун В.И. – бухгалтер примэрии
4. Петков Н. В. – тех.надзор

Строительные работы выполнены в полном объеме. Объект можно использовать по назначению. Инвестору предлагается согласиться с комиссией по окончательной приемке.

« 18 « октябрь 2019 г.



SRL «Zagorlar» - director Dimitroglu N.D.  
(Calitate numele prenumele - должность, фамилия, имя)

Anexa nr.1  
la procesul – verbal de recepție finală

Nr. 01 din \_\_\_\_\_ 18.10.2019

### Lista lucrarilor pe specialitatea:

« Работы по ремонту дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского района » - 1 425 689, 62 lei \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_один миллион четыреста двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят девять лей, 62 бань \_\_\_\_\_ )  
lei, conform listei anexa nr. 1 si acrod additional nr.4 la suma **336 515,88 lei** ( \_\_\_\_\_тристо тридцать шесть  
тысяч пятьсот пятнадцать лей, 88 бань \_\_\_\_\_ ) lei MDA, inclusiv TVA

Димитрогло Н. Д.

(Nume, Prenume)

Петков Н. В.

(Nume, Prenume)

Чавдарь С. Г.

(Nume, Prenume)



SRL «Zagorlar»

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)

Примария с.Копчак

(Funcția)



Anexa nr.2  
la procesul – verbal de recepție finala

Nr. 01 din \_\_\_\_\_ 18.10.2019

### Observatiile comisiei receptie finala

Димитрогло Н. Д.

(Nume, Prenume)

Петков Н. В.

(Nume, Prenume)

Чавдаръ С. Г.

(Nume, Prenume)



SRL «Zagorlar»

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)

Примария с.Копчак

(Funcția)



Anexa nr.3  
la procesul – verbal de recepție finala

Nr. 01 din \_\_\_\_\_ 18.10.2019

Constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3.

Димитрогло Н. Д.  
(Nume, Prenume)

Петков Н. В.  
(Nume, Prenume)

Чавдаръ С. Г.  
(Nume, Prenume)



SRL «Zagorlar»  
(Funcția)

Responsabil tehnic  
(Funcția)

Примария с.Копчак  
(Funcția)

