

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0809

Eliberat domnului (doamnei): **Plăcintă Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării: **27 februarie 2020**

Valabil până la **27 februarie 2025**




Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 0809



Numele Plăcintă

prenumele Ion

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la

27 februarie 2020

Valabilă până la 27 februarie 2025

Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA



MINISTERUL ECONOMIEI
SI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesionala

Seria 2018-DLS
Numarul 0111

Eliberat din cauza (dozens) Uzun Serghel

Pentru a servi in calitate de Diriginte cu executarea lucrarilor specializate

si instalatiilor aferente constructiilor

Domeniile:

- 4. Instalatiile si retele electrice.
- 5. Instalatiile de automatizare.

Exigentele examinate:

- A - cunoasterea si aplicarea:
- B - aplicarea in explorarea:
- C - aplicarea in lucrul:
- D - aplicarea, dezvoltarea teoriei, aplicarea si proiectarea instalatiilor electrice si de automatizare.
- E - aplicarea teoriei, tehnologiei si examenului de verificare.
- F - proiectarea teoriei si aplicarea.

Data eliberarii: 20 decembrie 2018

Valabil pana la: 20 decembrie 2023

Analist Usatii

Secretariat de Stat


Republica Moldova
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor
Autoritatea Națională de Dirigență și
Execuție a Lucrărilor de Construcții
Valabil până la 20 decembrie 2018
Vicepreședinte



Republica Moldova
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor
LEGITIMATIE Seria 2013-DLS Nr. 0718
Numele Uzun
președintele Serghel




Republica Moldova
Ministerul Economiei
și Infrastructurii
Autoritatea Națională de Dirigență și
Execuție a Lucrărilor de Construcții
Valabil până la 20 decembrie 2018
Secretar de Stat



Republica Moldova
Ministerul Economiei
și Infrastructurii
LEGITIMATIE Seria 2018-DLS Nr. 0111
Numele Uzun
președintele Serghel



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0416

Eliberat domnului (doamnei): **Țibulschi Veaceslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: **2 decembrie 2020**

Valabil pînă la: **2 decembrie 2025**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul: „**Modernizarea sistemului existent de apa din s. Cobusca Veche**
2. Numărul și data contractului – **decembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Cobusca Veche**
4. Adresa beneficiarului **s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **1760 400,00** exprimată în moneda _____ exprimată în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1760 400,00**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **1760 780,00**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
 - p) contractată 6 luni (sase luni)
 - q) efectiv realizată 1 luni()
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.2 din 15.10.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____

Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM S

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic Grigore Vieru**
2. Numărul și data contractului- **21/15 din 22 august 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Ivatamint Tineret si Sport Briceni**
4. Adresa beneficiarului Mun **Briceni**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **299,997**

a) inițială

(la data semnării contractului) **299 997,00**

b) finală

(la data finalizării contractului) **299,997**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 7 zile
 - a) contractată (doua luni) 2 luni
 - b) efectiv realizată 7 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV –august 2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____ Nume: Turturica A
Funcția în cadrul firmei: Director General
DenumireaMaxCosmPrimSRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Lucrari de extindere a iluminarii stradale**
2. Numărul și data contractului- **Nr.23 din 16 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Cosnita**
4. Adresa beneficiarului or
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **249 998,00**

a) inițială

(la data semnării contractului) **249 998,00**

(la data finalizării contractului) **249 998,00**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU

9. Perioada de execuție a lucrării 7 (zile)

d) contractată (treizeci zile) 30 zile

e) efectiv realizată 7 zile

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:**Nr.02 din 25 iunie 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRI

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : „**Lucrari de reparatie si termoizolare a SSRO**”
2. Numărul și data contractului: **Nr.146 din martie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: SSRO
4. Adresa beneficiarului: Calaras
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociție)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **590 000lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **590 000 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: **12 luni**
 - h) efectiv realizată : **3 luni**
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat:_____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

7. Denumirea și obiectul contractului : „**Lucrari de reparatie Comuna Budesti**”

8. Numărul și data contractului: **Nr.din martie 2022**

9. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Budesti

10. Adresa beneficiarului: mun Chisinau Budesti

11. Țara: **Republica Moldova**

12. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **574 9630lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **574 9630 lei**

13. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

14. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată: **12 luni**

k) efectiv realizată : **4 luni**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

15. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

16. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

17. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM

1. Denumirea și obiectul contractului : „**Lucrari de modernizare primaria Balabanesti .**

2. Numărul și data contractului: **din iunie 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria sat Balabanesti raion Criuleni**

4. Adresa beneficiarului: **Primaria Balabanesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

a) inițială

(la data semnării contractului **298 937,20 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **298 937 ,20 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată: **1 luni**

n) efectiv realizată : **1 luni**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 28 iulie 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat:_____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : „**Reparatie capitala Directia de invatamint Briceni**
2. Numărul și data contractului: **din Iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia de invatamint Briceni**
4. Adresa beneficiarului: **Raionul Briceni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului e

a) inițială

(la data semnării contractului **860 876,73 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **860 876,73 lei**

9. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii

10. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată: **12 luni**

q) efectiv realizată : **1 luni**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

11. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 45 din august 2022**

12. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

13. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____ Nume: Turturica Angerla

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

13. Denumirea și obiectul: **„Lucrări de renovarea iluminat stradal public din sat Papauti”**
14. Numărul și data contractului- **21/15 din 10 noiembrie 2022**
15. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Papauti.**
16. Adresa beneficiarului Mun **Rezina sat Paputi**
17. Țara Republica Moldova
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
19. Valoarea contractului **1 095 784,55** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **1 095 754 ,55**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **1 095 754.55**
20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor de soluționare: **NU**
21. Perioada de execuție a lucrării 1(luni)
- d) contractată (doua luni) 1 luni
- e) efectiv realizată 1 luni
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază
de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV–noiembrie 2022**
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în
mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute în contracte .

Semnat: _____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitate a antreprenorului*	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparatie capitala Directia de invatamint Briceni	Directia de invatamint si sport Briceni	general	860 87697	68 zile	2 din 15.06.2022
2	Lucrari e reparatie acoperisului IMSP Speia	Primaria	general	1 110 610	97 zile	23 din august 2022
3	Renovarea sistemului de iluminat din s. Stefanesti	Primaria Stefanesti	general	249 980	11 zile	1 din 28 aprile 2022
...	Extinderea iluminat stradal din Sat Papauti	Primaria Leuseni	general	860 347	28 zile	17 din 24.10.22

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Turturica A

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii MaxCosm Prim SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Restaurarea Conacului Russo și conservarea bisericii din lemn din s. Macareuca, com.
Cotova, raionul Drochia. Repetat

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autotur GAZ53 an 1985	2 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34- din iunie 2020
2.	Autotur Mercedes Benz 313	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34- din iunie 2020
3.	Masina de foraj MTZ82.1 anul 2011	2 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34- din iunie 2020
4.	Camion manipulator DAF an2002	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34- din iunie 2020
5.	Macara Maz KC 3571an 1982	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34- din iunie 2020
6.	Camion WT4-microbus an. 2001	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34- din iunie 2020
7.	Camion Mercedes Sprinter 2004	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34- din iunie 2020
8.	Camion Mercedes Sprinter 1995	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34- din iunie 2020
9.	Kamaz cu semiremorca	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34-

				din iunie 2020
10	Maz cu semiremorca	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34- din iunie 2020
11	Autohidroascensor 21m Nissan Cabstar	1 buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 34- din iunie 2020
12	Takeuchi TB020 Mini excavator an 2001	1 buc	propriu	
13	Camion Ford Tranzit 2002	1 Buc	Propriu	
14	Mecanism de intindere a conductorului	5 Buc	Propriu	
15	Laborator electrotehnic dotat cu echipamentul necesar	1 Buc	Propriu	
16	Seturi de instrumente	20 Set	Propriu	
17	Perforatoare electrice	6 Buc	Propriu	
18	Mecanism de depanare a conductorului	5 Buc	Propriu	
19	Mecanism de legare a lantei de otel	5 Buc	Propriu	
20	Aparat de sudat	3 Buc	Propriu	
21	Pres de actionare electric/mecanic	3 Buc	Propriu	

Semnat: Semnatură electronică

Nume: Turturica Angela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Maxcosm Prim

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
**Restaurarea Conacului Russo și conservarea bisericii din lemn din s. Macareuca, com.
Cotova, raionul Drochia. Repetat**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	<u>Placinta Ion -diriginte de șantier (in baza contract prestari servicii)</u> <u>Tibulschi Veaceslav-diriginte de șantier</u>	Superioare	10		Nr 0809 Seria 2020DS Nr.0416Seria 2020-DLS
2.	<u>Tencuitor - 2</u> specialiști <u>Betonist —4</u> Specialiști <u>Faiantar — 2</u> Specialiști <u>Zidar</u> — 4 specialiști <u>Instalator —2</u> Specialiști <u>Parchetar — 2</u> Specialiști <u>Sudor— 1</u> Specialiști <u>Zugrav— 4</u> Specialiști <u>Dulgher— 2</u> Specialiști <u>Electrician— 2</u> Specialiști <u>Timplar-4</u> Specialiști <u>Lacatus-2</u> Specialiști <u>Mozaicar-2</u> Specialiști <u>Pavator-3</u> Specialiști <u>Tinichigiu-2</u> Specialiști	Medii de specialitate	5-25 ani		
3.	<u>Muncitori necalificati —</u> muncitori auxiliari	Fără studii	5-25 ani		

Semnat: Semnatură electronică

Nume: Turturica Angela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Maxcosm Prim

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1663048095718

Anexa nr. 2
la Contractul nr. _____
din " ____ " _____ 20 ____

SPECIFICAȚII DE PREȚ


Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Modernizarea sistemului existent de apa potabila din s. Cobusca Veche	45200000-9	PROIECT	1	760400.40	760400.40	200 DE ZILE
	TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR



Svetlana Hryshca



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Renovarea rețelei de iluminat public din sat Păpăuțir-nul Rezina	45316110-9	Serv.	1	1 095 784,098	1 095 784,098	45 zile
	TOTAL					1 095 784,098	

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
<p>Director</p> <p><u>Turturica Angela</u> <i>(nume, preț, semnătură)</i></p> <p>Digitally signed by Turturică Angela Date: 2022.10.17 17:30:33 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p> 	<p>Primar</p> <p>Stoler</p>  <p>L.Ș</p>

Act de verificare

privind decontările reciproce pe perioadă de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021 între Maxcosm Prim SRL și CENTRU DE SANATATE SPEIA I.M.S.P.

Conform datelor Maxcosm Prim SRL, LEI				Conform datelor CENTRU DE SANATATE SPEIA I.M.S.P., LEI			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Soldului inițial				Sold inițial			
22.12.21	Реализация ТМЦ ЕАА 008219490 от 22.12.2021 0:00:00	86 250,79		22.12.21	Реализация ТМЦ ЕАА 008219490 от 22.12.2021 0:00:00		86 250,79
22.12.21	Реализация ТМЦ ЕАА 008220638 от 22.12.2021 17:53:11	349 985,77		22.12.21	Реализация ТМЦ ЕАА 008220638 от 22.12.2021 17:53:11		349 985,77
24.12.21	Реализация ТМЦ ЕАА 008257899 от 24.12.2021 15:22:29	188 520,90		24.12.21	Реализация ТМЦ ЕАА 008257899 от 24.12.2021 15:22:29		188 520,90
24.12.21	Реализация ТМЦ ЕАА 008266296 от 24.12.2021 15:24:46	97 108,55		24.12.21	Реализация ТМЦ ЕАА 008266296 от 24.12.2021 15:24:46		97 108,55
27.12.21	Dispoziție de plată № din 27.12.2021		635 595,22	27.12.21	Dispoziție de plată № din 27.12.2021	635 595,22	
28.12.21	Dispoziție de plată № din 28.12.2021		86 250,79	28.12.21	Dispoziție de plată № din 28.12.2021	86 250,79	
Rulaj pe perioada		721 846,01	721 846,01	Rulaje pe perioada		721 846,01	721 846,01
Soldului final				Sold final			

Potrivit Maxcosm Prim SRL la 31.12.2021 datorille lipsesc.

De la Maxcosm Prim SRL
c/f 1009600028556

Director _____

Contabil-șef _____

L.Ș.

De la CENTRU DE SANATATE SPEIA I.M.S.P.
c/f 1013600008874

Director _____

Contabil-șef _____

L.Ș.