

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele - **SC "Softconstruct" SRL**
2. Codul fiscal - **1014600001023**
3. Adresa sediului central – **MD-6517, str. Chisinaului 28, s.Cobusca Noua, r-l Anenii Noi**
4. Telefon – 0 (22) 52 20 32 / 069 94 93 93  
Fax - 0 (22) 52 20 32  
E-mail - [prosoftcons@mail.ru](mailto:prosoftcons@mail.ru)
5. Extras din registrul persoanelor juridice Nr. 1063 din 19.01.2018, emis de Camera Înregistrării de Stat la data de 19.01.2018, data înregistrării de stat 16.01.2014.
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
  - Terasamente și lucrări de teren;
  - Executarea construcțiilor;
  - Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor;
  - Lucrări de finisare a construcțiilor;
  - Instalații și rețele interioare;
  - Instalații și rețele exterioare;
  - Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice.
7. Licența Seria A MMII nr. 043819, emis la 24 martie 2014 de Camera de Licențiere cu genul de activitate – Indicate în Anexa la Licență
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **NU**
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2016	4 180 507	209 220
2	2017	4 980 507	291 250
3	2018	6 868 006	400 635
Media anuală: 5 343 000 lei MD / 300 368 dolari SUA			

Data completării: 31.10.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Plămădeală Visarion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC Softconstruct SRL

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: «Reparația capitală a grădiniței de copii nr.2 din satul Geamăna, raionul Anenii Noi»
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 68 din 16.07.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Geamăna
4. Adresa beneficiarului: s. Geamana, r-l Anenii Noi
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul lei MDL                      dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului )    2 684 169,00    160 870,71
- b) finală  
(la data finalizării contractului)    2 562 546,87    148 106,11
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU SUNT**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: **90 zile**
  - b) efectiv realizată: **240 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Acord aditional nr.01 din 18.10.2018 si Acord aditional nr.02 din 08.12.2018**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 01 din 27.03.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 31.10.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Plămădeală Visarion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC Softconstruct SRL