



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din or.Șoldănești

Republica Moldova, MD-7201
or. Șoldănești, str. Păcii, 1
Tel.: (373 272) 2-53-30, 2-53-28

Data 12.04.2021
Nr. 168

Республика Молдова, MD-7201
г. Шолдэнешть, ул. Пэчий, 1
Тел.: (373 272) 2-53-30, 2-53-28

Beneficiar: Primăria Talmaza

IDNO - 100760100625

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului de Asigurarea eficienței energetice și financiare al iluminatului public stradal inovativ și ecologic stradal în satul Talmaza, subsemnații **BC „Moldindconbank” S.A.** sucursala Șoldănești, având sediul înregistrat la MD-7201 or. Șoldănești, str. Păcii nr.1, IDNO 1002600028096 în persoana directorului sucursalei dl Brumă Octavian, care activează în baza procurii 1792 din 26.04.2018, ne obligăm față de Primăria Talmaza să plătim suma de **3 500 MDL (trei mii cinci sute lei)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- Ofertantul SRL "Givart Light" (IDNO – 1018606003636) își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul SRL "Givart Light" (IDNO – 1018606003636) nu a constituit garanția de bună execuție;
- Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul SRL "Givart Light" (IDNO – 1018606003636) a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
- Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

- Prezenta garanție este valabilă până la data de 11.05.2021 inclusiv.
- Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
- Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei Șoldănești
BC „Moldindconbank” SA



Brumă Octavian



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

23.08.2018

Dosar Nr. 1018606003636

Serviciul înregistrare a unităților de
drept Orhei

Prin cererea depusă la 20.08.2018 s-a solicitat înregistrarea **Societății cu Răspundere Limitată "GIVART LIGHT"**.

Examinînd actele prezentate:

1. Decizia de fondare.
2. Statutul.
3. Ordinul de încasare nr.CSE5-G100 din 20.08.2018 cu privire la achitarea taxei pentru înregistrare.
4. Ordinul de încasare nr.8TE5-G100 din 20.08.2018 cu privire la achitarea taxei pentru actele notariale.
5. Ordinul de încasare nr.3UE5-G100 din 20.08.2018 cu privire la achitarea taxei de stat

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a persoanei juridice.
2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1018606003636 din 23.08.2018.

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată.

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "GIVART LIGHT".

Sediul: MD-7201, str. Mihai Eminescu 84, or. Șoldănești, Republica Moldova

Administrator: GALBUR NINA, născut la 25.04.1959, locul nașterii s. Cinișeuți, rl. Rezina, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 47015505 eliberat la data de 17.03.2004, codul de identitate 2004047011173, domiciliul: MD-7201, str. Mihai Eminescu 84, or. Șoldănești, Republica Moldova.

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
2. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
3. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4. Lucrări de instalații electrice.

5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat.
6. Alte lucrări de instalații pentru construcții.
7. Lucrări de tencuire.
8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie.
9. Lucrări de pardosire și placare a pereților.
10. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri.
11. Alte lucrări de finisare.
12. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții.
13. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
14. Activități de arhitectură.
15. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
16. Activități de testare și analize tehnice.
17. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate.
18. Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate.
19. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare.
20. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire.
21. Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice.
22. Fabricarea de uși și ferestre din metal.

Capitalul social: 2000 lei.

Fondator și beneficiar efectiv:

1. GALBUR NINA, născut la 25.04.1959, locul nașterii s. Cinișeuți, rl. Rezina, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 47015505 eliberat la data de 17.03.2004, codul de identitate 2004047011173, domiciliul: MD-7201, str. Mihai Eminescu 84, or. Șoldănești, Republica Moldova, partea socială în valoare de 2000 lei (100,00%).

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Sîrghi Valeriu
L.Ș.





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 39963 data 23.08.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "GIVART LIGHT"**

Denumirea prescurtată: **"GIVART LIGHT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1018606003636.**

Data înregistrării de stat: **23.08.2018.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-7201, str. Mihai Eminescu 84, or. Șoldănești, Republica Moldova.**
tel. **027227650.**

Obiectul principal de activitate:

1. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.**
2. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.**
3. **Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.**
4. **Lucrări de instalații electrice.**
5. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat.**
6. **Alte lucrări de instalații pentru construcții.**
7. **Lucrări de tencuire.**
8. **Lucrări de tâmplărie și dulgherie.**
9. **Lucrări de pardosire și placare a pereților.**
10. **Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri.**
11. **Alte lucrări de finisare.**
12. **Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții.**
13. **Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
14. **Activități de arhitectură.**
15. **Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.**
16. **Activități de testare și analize tehnice.**
17. **Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate.**
18. **Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate.**
19. **Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare.**
20. **Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire.**
21. **Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice.**
22. **Fabricarea de uși și ferestre din metal.**

Capitalul social: **2000 lei.**

Administrator: **GALBUR NINA, IDNP 2004047011173, tel. 027227650.**



EB 0204069

Asociat și beneficiar efectiv:

1. GALBUR NINA, IDNP 2004047011173, tel. 027227650,
cota 2000 lei, ce constituie 100%.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **23.08.2018**.

Registrator



Sîrghi Valeriu

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2104993**

din
от **31.03.2021**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
GIVART LIGHT S.R.L.	1018606003636
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mihai Eminescu nr.84	8301-OR.SOLDANESTI

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 15.04.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Semnătura / Подпись

Serebi L
Numele și prenumele / Фамилия и имя

” ” 20
Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea SR L. Yivaz 8 - Light 41282482
(Denumirea completă) Cod CUII0

1018606003630
Cod IDNO

Sediul: MD 7201 or. Soldănești 8301
Cod poștal Rădonul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Șt. C. Miniescu, 81
strada, nr. bl.

Activitatea principală _____
Cod CAEM-2

Forma de proprietate _____
Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică _____
Cod CFOJ 530

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 222-2-76-50 WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Galber Nina
Tel. 222-2-76-50

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Coordonator Galber Nina

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31.12. 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune 4	Sfârșitul perioadei de gestiune 5
1	2	3		
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080		
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiate pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230		
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	118108	81368
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		
4. Creanțele ale personalului	330	85542	150000
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	203650	231368
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	81048	136627
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	284698	367995
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	284698	367995

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2000	2000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	2000	2000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	267278	267278
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	98717
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	267278	365995
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730		
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780		
9. Datorii față de proprietari	790	15420	
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	15420	
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	284698	367995

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.20 pînă la 31.12. 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	965945	972180
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	965945	972180
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020		320920
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		320920
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	965945	651260
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	649245	391938
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	129218	121718
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	187482	137604
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	38638	38887
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	148844	98717

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.20 pînă la 31.12. 2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2000			2000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2000			2000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	267278	98717		365995
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	267278	98717		365995
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	269278	98717		367995

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.20 pînă la 31.12. 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	940465	972180
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	306195	377732
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	274942	392858
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	13159	24293
Alte încasări	060	69	
Alte plăți	070	350859	121718
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(4552)	55579
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(4552)	55579
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	85600	81048
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	81048	136627

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0023

Eliberat domnului (doamnei): **Galbur Ivan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:


4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **30 ianuarie 2018**

Valabil pînă la **30 ianuarie 2023**



Anatol Usatîi

Secretar de Stat

CONTRACT

de prestare a serviciilor 2

08.05.2020

Soldanesti

I. PARTII CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat, între SRL GIVARK LIGHT, cu sediul or. Soldanesti, str. M. Eminescu 84 tel 079224286, e-mail: givark.light@yahoo.com, înregistrat la Camera de înregistrare a firmelor cu Nr. 1018606003636, reprezentată prin administratorul Gabriel Nima, denumită în continuare „Prestator”, pe de o parte și „VICTORUL VOSTRUL” S.R.L., cu sediul: mun. Chișinău, str. Uzinelor nr. 11, Tel 022-42-98-92 Fax 022-42-98-78, e-mail: info@vostorul.ro, înregistrat la Camera de înregistrare a firmelor cu Nr. 1003600056623, reprezentată prin administratorul Constantin Andreian, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1** În condițiile prezentului Contract, „Prestatorul” va presta servicii de **Lucrări de instalare a rețelelor electrice la Frigider și teritoriul adiacent din r-ul Orhei sat. Crihana**, în conformitate cu Devizul Local de efectuare lucrărilor, convenit de ambele părți.
- 1.2** Serviciile vor fi îndeplinite de către „Prestator” în baza cerințelor aprobate de comun acord cu „Beneficiarul”.

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

- 2.1** „Beneficiarul” are următoarele drepturi și obligații:
- 2.1.1** să beneficieze, în termenele și condițiile contractuale, de serviciile prestate de „Prestator”
 - 2.1.2** să solicite informații privind mersul lucrărilor și respectarea termenilor de către „Prestator”
 - 2.1.3** să indice prioritatea și ordinea efectuării serviciilor
 - 2.1.4** să asigure condițiile necesare pentru efectuarea de către „Prestator” a serviciilor respective
 - 2.1.5** să achite, în condițiile și termenele stabilite, penalitatea la plată
 - 2.1.6** să verifice mersul și calitatea serviciilor prestate de „Prestator”
- 2.2** „Prestatorul” are următoarele drepturi și obligații:
- 2.2.1** să se conducă de legislația în vigoare și prezentul Contract, în vederea realizării obligațiilor asumate în pct.1.1. al prezentului Contract;
 - 2.2.2** să țină la curent „Beneficiarul” despre mersul lucrărilor
 - 2.2.3** să presteze serviciile conform cerințelor „Beneficiarului” și în conformitate cu Devizul local de efectuare a lucrărilor;
 - 2.2.4** să respecte confidențialitatea informațiilor de care a devenit cunoscută în cursul executării prezentului Contract;
 - 2.2.5** să încaseze, în termeni și condițiile stabilite, onorariul pentru serviciile prestate

IV. PREȚUL SERVICIILOR

- 3.1** Prețul serviciilor prestate constituie **380791,5** lei MDL.
- 3.2** În termen de **2** zile lucrătoare din momentul semnării prezentului Contract, „Beneficiarul” va achita „Prestatorului” un avans, în mărime de **30** % din prețul total al serviciilor.
- 3.3** În termen de **2** zile lucrătoare din momentul semnării Actului de predare-primire al lucrărilor, Beneficiarul va achita restul **70** % din prețul total al serviciilor.
- 3.4** Achitarea se va efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al „Prestatorului”.

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 4.1** Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.
- 4.2** „Prestatorul” va presta serviciile menționate în pct.1.1. al prezentului Contract în conformitate cu cerințele și caracteristicile aprobate de comun acord cu „Beneficiarul”.
- 4.3** „Beneficiarul” nu răspunde pentru obligațiile „Prestatorului” față de terțele persoane.
- 4.4** În cazul executării necorespunzătoare a serviciilor de către „Prestator”, acesta va achita o penalitate proporțională prețului serviciului prestat necorespunzător, conform prețului prevăzut în pct. 3.1 al prezentului Contract.

ACT DE PRIMIRE-PRIDARE
nr. 2 din 10 septembrie 2020
a lucrărilor efectuate conform contractului
nr. ... din 08 mai 2020

În momentul semnării prezentului act:

Prestatorul "GIVART-LIGHT" SRL, c.1018606603676, în persoana directorului Galbur
Nina, a predat, iar

Beneficiarul "VITORUL NOSTRU" SRL, c.10186066036025, în persoana directorului
CAVCALIU C. Adrian, a primit lucrările de:

"Servicii de instalare a rețelelor electrice la țigănd și teritoriul adiacent din r. Oțel, Satul
Cubang"

cu termenul de executare 4 (patru) luni

în sumă de 380.791,50 lei MD

Lucrările prevăzute au fost efectuate complet și în termenele stabilite.

Prezentul act a fost înlocuit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

A predat:

Prestator

"GIVART-LIGHT" SRL

c.1018606603676

U.S.

10 septembrie 2020

A primit:

Beneficiar

"VITORUL NOSTRU" SRL

c.10186066036025

U.S.





ACHIZIȚII PUBLICE

TREZORERIA REGIONALĂ NORD
 2019-0000001084
 03. SEP. 2019
 Nr. de înregistrare

CONTRACT Nr. 53/19

pentru achiziționarea mărfurilor (serviciilor)

„28” august 20 19

s. Olășcani

(municipiu, oraș, județ)

SRL „Givart Light”

(denumirea completă a întreprinderii, asociației, firmei, organizației)

reprezentată prin administrator Galbur Nina, denumită în continuare „Vinzător”

(funcția, numele, prenumele)

pe de o parte, și primărie s. Olășcani z-rul Sădănești

(denumirea completă a executorului de buget)

reprezentată prin primar Andrian Brele, denumită în continuare „Cumpărător”,

(funcția, numele, prenumele)

pe de altă parte, (ambii denumiți în continuare „Părți”) au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele.

Conform _____, deciziei grupului de lucru al _____

(procedura de achiziție)

din „_____” _____ 200____, proces-verbal Nr. _____, „Vinzătorul” a fost

declarat învingător al procedurii pentru achiziționarea Tucăzi de instalare a iluminatului
stradal s. Olășcani străzile Oleg Pali și denumită în continuare Marfă (Serviciu).

31 august PT-176 și 62. Marfă: șarului, flex-dru cel bun și divizițe PT-341

1. Vinzătorul își asumă obligația de a vinde și livra (presta), iar Cumpărătorul de a recepționa și achita marfa (serviciu) prevăzută în specificația din prezentul contract.

2. Livrarea mărfii (prestarea serviciului) se efectuează cu transportul Vinzătorului (condiția de livrare (prestare), tipul de transport)

(se indică termenul de livrare (prestare))

3. Prețul mărfii livrate (serviciului prestat) conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie 238 060,60 (Două sute treizeci și opt
mii șaiszeci lei 60 bani) lei MD.

(se indică suma cu cifre și litere)

5. Achitarea pentru marfa livrată (serviciul prestat) se efectuează în termen de 10 zile prin transfer
conform facturii și procesului verbal de recepție

6. Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral în caz de încălcare a clauzelor contractului de către una din Părți. În afara celor prevăzute, prezentul contract va înceta și în cazurile prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi soluționat pe cale amiabilă între Părți, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către Părți.

9. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare, având forță juridică egală.

10. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil pînă la

31 decembrie 2019.

(se indică data)

11. Întru mărturisirea celor expuse mai sus, Părțile au semnat acest Contract „28” 08 20 19.

După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este în devizului de cheltuieli este de 210490,8 lei.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate după cum urmează:
 - a) 50 % din valoarea lucrărilor - avans (arvuna) în temeiul facturii - cont.
 - b) 50 % din valoarea lucrărilor - în termen de 15 zile din data dării în exploatare, semnării procesului verbal de recepție finală și a facturii fiscale
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată, confirmată de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special din cauza unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor nu va fi plătită.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală va fi semnat, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subamplas, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor (avizului de realizare, proiectul de execuție, cerințele producătorului) contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în 1 exemplar, în termenele stabilite în contract.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte avizul de recordare, proiectul de execuție, cerințele producătorului de utilaj și prevederile actelor normative în vigoare în domeniu. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3. Antreprenorul general este obligat să dea în exploatarea, în ordinea stabilită de legislație, avizul de recordare instalația electrică, inclusiv să coordoneze cu instituțiile și autoritățile de abilitate.
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări, ratașamentele și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și să le cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele

respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

- 6.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce sîrvin, datorită lipsei acestor documente.
- 6.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă în dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.7. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.8. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.9. La lucrările la care se face încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atît timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.10. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. Aceștor li se va asigura accesul la locul de muncă, în atît cît depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind că prin aceasta să nu se divulgeze informații Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.11. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarul trebuie să nu comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnic profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.12. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.13. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.14. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricărui material care sînt calitativ necorespunzător;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.15. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24, Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 6.16. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori culturale artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente, acest fapt.
- 6.17. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină curățenia liberă, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, de echipament, provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor Antreprenorul general să retragă de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, de echipament și provizorii.
- 6.18. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria chelimală, toate avizele și autorizațiile necesare și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor contractate, inclusiv toate taxele și drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării și plății forței de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de execuție. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea muncii executate și care sînt puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă sînt de calitate corespunzătoare și sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
- 8.3. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de acesta nu are acces în interiorul șantierului și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale, prefabricate etc.
- 8.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigură și similitudinea lucrărilor și, după caz, va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astel de lucrări, cum sînt fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 8.5. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare în dispozitivul Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă sînt constatate lucrări care nu sînt de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezinca și reparația/refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar de Antreprenorul general.
- 8.6. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sînt în dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului și sînt executate în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a produs și va plăti acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedește că sînt necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi realizate imediat.
- 8.7. Lucrările vor începe după 15 zile de la semnarea contractului.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 1 al prezentului contract este de **5 ani**.
- 9.2. Perioada de garanție empe de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să acționeze în vederea reparării defectelor aparute în urma testării din funcțiune a instalațiilor tehnice și a rețelei de distribuție de energie electrică. Defecțiunile ce apar în urma exploatării sunt responsabilitatea Beneficiarului. Defecțiunile aparute din alte motive nu sunt incluse în garanție.
- 9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lașității Antreprenorului general, acestea vor fi executate de către acesta, conform prevederilor contractuale, la costurile suportate de Beneficiar, fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractuale, la costurile suportate de Beneficiar, fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractuale, la costurile suportate de Beneficiar și plătit ca lucrări suplimentare.

10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile de contract răspund, fiecare pentru partea sa, de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract și reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice care acționează în numele și în interesul părții în îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 10.2. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor prezente, să păzească în mod corespunzător și să evite încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelei de distribuție de energie electrică în zonele limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, înzestrare și echipament, îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.3. În cazul în care Antreprenorul general are limitarea răspunderii în ceea ce privește asigurarea și modul de asigurare împotriva accidentelor în locațiile vizate de contract, acesta va fi responsabil pentru costurile utilajelor tehnologice etc. livrate de Beneficiar, precum și pentru costurile suportate de acesta în urma intervențiilor agenților economici, atunci el trebuie să fie în măsură să efectueze toate măsurile necesare pentru a preveni, pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor, Beneficiarului să primească în timp util toate informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 10.4. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate în conformitate cu prevederile prezente și să ia dispoziție împotriva degraării și fururilor din partea terților, să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și să ia măsuri de protecție contra furturilor, să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor prezente sau a hotărârilor, deciziilor sau hotărârilor ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe și instituții publice sau ale instituțiilor constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă daune materiale Beneficiarului, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în măsura sumei cauzate.
- 10.6. Dacă motivele constringerii sau ale întârzierii sunt impozabile și care apar în urma intervențiilor contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele materiale intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.7. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa uneia din părți, aceasta va fi responsabilă și culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și sau despăgubiri în cantitate de **10%** din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine efectivă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
- 10.8. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune materiale, pierderi sau prejudicii, conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau eveniment care are loc în timpul muncilor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția cazurilor de accidente care cauzează un prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestuia.

11. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. Rezilierea contractului

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin această punge pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea.
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni.
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea realizării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justifiat sau întrerupe lucrările suspendate, în termen rezonabil, de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndeplinit materiale necorespunzătoare de pe santier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu care partenerul în cauză este anterior dății solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va solicita constatarea recepției care va include recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația financiară de executivă, care include inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor prevăzute, după care se va stabili ce trebuie să urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului precum și a omisiunilor care trebuie să le suporte Antreprenorul general din va acordării contractului.

12.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrărilor care prezintă prevederilor legale.

12.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi emise și vor fi considerate parte integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul Contract semnat de ambele părți;
- b) devize de chețuiri;
- c) planșele avizului de racordare;
- d) proiectul de execuție coordonat cu ONI (Gaz Natural Terestru);
- e) tabelele cu informațiile suplimentare.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate și în limba de circulație internațională.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

ACT DE PRIMIRE-PREDARE
nr. 1 din "12" mai 2020
a lucrărilor efectuate conform contractului
nr. ___ din "11" aprilie 2020

În momentul semnării prezentului act,

Prestatorul "GIVĂRI-LIGHI" SRL, c. I 1018600000056, în persoana directorului GABRIEL
NINA, a predat, iar
Beneficiarul "EcoFARM-PROD" SRL, c. I 10176000000905, în persoana directorului
CAYCALIUC Irina, a primit lucrările de
"Montare și construcție a postului de transformatoare în satul Vadul Ruscov, raionul Sîngerei"
cu termenul de execuție 30 (treizeci) zile
în sumă de 210.490,80 lei MD.

Lucrările prevăzute au fost efectuate complet și în termenele stabilite

Prezentul act a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte

A predat:

Prestator
"GIVĂRI-LIGHI" SRL
c. I 1018600000056
[Signature]
Director

"12" mai 2020

A primit:

Beneficiar
"EcoFARM-PROD" SRL
c. I 10176000000905
[Signature]
Director



"12" mai 2020