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VOLUME 3 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

SPECIFICATII TECNICE 

Nr document Categoriea lucrarilor solicitate Numar, lista cantitati 
de lucrari 

 LISTA CANTITATILOR  LUCRARILOR 

Deviz local nr. 1-1-1 Decopertarea stratului fertil 15870-PG 

Deviz local nr. 1-2-1 Lucrări de demolare 15870-PG 

Deviz obiect  nr. 2-1 Cladire administrativa a postului vamal. poz.1 15870-1 

Deviz obiect  nr. 2-2 
Clădire control vamal si perfectare acte la 
transportare mărfuri (intrare), poz.2;  

15870-2 

Deviz obiect  nr. 2-3 
Clădire control vamal si perfectare acte la 
transportare mărfuri (ieșire), poz.3;  

15870-3 

Deviz obiect  nr. 2-4 
Punct control vamal (transport intrare) poz. 
4A, poz. 4B; 

15870-4 

Deviz obiect  nr. 2-5 
Punct control vamal (transport intrare) poz. 
5A, poz. 5B; 

15870-5 

Deviz obiect  nr. 2-6 
Boxa examinare aprofundata autotransport marfar, 
poz. 10; 

15870-10 

Deviz obiect  nr. 2-7 
Depozit mărfuri reținute cu rampa si copertina 
poz.11; 

15870-11 

Deviz obiect  nr. 2-8 
Pavilion (punct de paza politie de frontieră), 
poz.14; 

15870-14 

Deviz obiect  nr. 2-9 
Pavilion (punct de paza politie de frontieră), 
poz.15; 

15870-15 

Deviz obiect  nr. 2-10 
Platforma de scanare cu perete de protecție 
(transport ieșire) poz.9 

15870-9,8 

Deviz obiect  nr. 2-11 
Depozit mărfuri reținute cu rampa si copertina 
poz.16; 

15870-16 

Deviz obiect  nr. 2-12 Copertine intrare/ieșire, poz.32, 33 15870-32,33 

Deviz obiect  nr. 4-1-1 Iluminare exterioară 15870-AEE/IEE 

Deviz obiect  nr. 4-2-1 Sistem control al accesului 15870-AC 

Deviz obiect  nr. 4-3-1 Rețele electrice 0,4 kw 15870-AEE/IEE 

Deviz obiect  nr. 4-4-1 Rețele electrice 10 kw, montarea utilaj ST 250/10/0,4 15870-AEE/IEE 
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CAPITOL I. DATE GENERALE 
  

Proiectul dat se conformează cu următoarele date inițiale: 
• exigentele stipulate în Certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 10 din 07.11.2017 eliberat de 

Primăria comunei Sculeni, r-nul Ungheni; 
• Caietul de sarcini pentru elaborarea documentației de proiect și devize; 
• Cota pardoselii parterului clădirii 0.000 este 45.600 m 
• Regiunea de aplicare a proiectului pentru construcții - Republica Moldova. 
• Localitatea construcției - r-nul Ungheni, comuna Sculeni, extravilanul satului Sculeni, Postul Vamal 

Sculeni; 
• Subraionul climateric - lll B 
• Presiunea vântului - 30 kg/m2 
• Temperatura minimă de calcul a aerului atmosferic - -16 °C 
• Seismicitatea terenului - 8 grade 
• Seismicitatea de calcul a construcției - 8 grade 
• Greutatea zăpezii - 50 kg/m2 
• Construcția este proiectată pentru:• Gradul ll antifoc; 
     • Gradul ll de importanţă. 

 Proiectul corespunde exigențelor compoziționale, urbanistice, sanitare, antifoc și ecologice. 
  
1.1 Situația existentă a terenului construcției 
      Terenul, care este obiectul amplasării construcției, actualmente este ocupat de construcțiile și 
amenajările aferente postului vamal. Pe terenul dat, situat în extravilanul s. Sculeni, raionul Ungheni la 
frontiera de vest a Republicii Moldova, sunt amplasate și alte servicii conexe obligatorii pentru efectuarea 
controalelor la punctele de trecere a frontierei de stat. Terenul este înconjurat de spațiile împădurite ale 
Fondului silvic de Stat. 
       Accesul spre teren se asigură de pe teritoriul adiacent postului vamal: 
- la ieșire din Republica Moldova de pe drumurile E583 și E58 - din direcția s. Sculeni; 
- la intrare în Republica Moldova de pe drumul E58 și podul peste r. Prut - din direcția România.  
       Din punct de vedere tehnic terenul examinat și spațiile prevăzute pentru extindere sunt: 

Deviz obiect  nr. 4-5-1 Montarea generatorului disel cu capacitatea 200 kvt 15870-AEE/IEE 

Deviz obiect  nr. 4-6-1 Montarea generatorului disel cu capacitatea 50 kvt 15870-AEE/IEE 

Deviz obiect  nr. 5-1-1 Rețeaua de telecomunicații și IT 15870-TS 

Deviz obiect  nr. 5-3 Cîntare pentru autocamioane 15870-CA 

Deviz obiect  nr. 6-1 Rețele de alimentare cu apă și canalizare  15870-REAC 

Deviz obiect  nr. 6-2 Stație autonomă de epurare a apelor uzate 15870-REAC 

Deviz obiect  nr. 6-3 Stație autonomă de epurare a apelor pluviale 15870-REAC 

Deviz obiect  nr. 6-4 Rezervor cu apă antiincendiu  15870-31 

Deviz obiect  nr. 6-5-1 Alimentarea cu gaze, rețelele exterioare 15870-REAG 

Deviz obiect  nr. 6-6 Teren de amplasare gazgoldere 15870-45 

Deviz obiect  nr. 7-1-1 Sistematizarea pe verticală a terenului 15870-SV 

Deviz obiect  nr. 7-2-1 Îngrădirea cu panouri ECO 15870-ECO 

Deviz obiect  nr. 7-3-1 Amenajarea teritoriului și spații verzi 15870-ATSV 

Deviz obiect  nr. 7-4-1 Mobilier urban 15870-ATSV 
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- condiționat favorabile pentru construcții (din considerentele riscului sporit de inundații, provocate de r. 
Prut); 
- suficient asigurate cu utilități edilitare datorită rețelelor și sistemelor respective existente, numai cu o 
sporire nesemnificativă a capacităților necesare. 
       În conformitate cu strategiile de dezvoltare a punctelor vamale și din considerentele optimizării 
calității serviciilor prestate, terenurile din vecinătatea nemijlocită a postului vamal existent, se vor folosi 
pentru majorarea suprafeței teritoriului actual.  
 
1.2 Necesitatea realizării proiectului dat 
      Actualmente terenul studiat și construcțiile amplasate pe acesta, sunt insuficiente pentru a asigura: 
- deservirea numărului crescut considerabil al persoanelor, care tranzitează postul vamal dat cu mijloace 
de transport sau fără ele, precum și celor care exercită operațiuni de export-import;  
- prestarea unor servicii vamale calitative, operative și moderne; 
- conformarea la standardele internaționale de exercitare a controlului vamal, la condițiile impuse de 
acordul de asociere la spațiul comunitar. 
       Din motivele listate, a fost elaborat proiectul extinderii teritoriului și spațiilor construite pentru Postul 
Vamal Sculeni-Sculeni, inclusiv, prin valorificarea în modul stabilit de legislație, a terenurilor 
suplimentare transmise de la Fondul silvic de stat și prin aplicarea standardelor internaționale pentru toate 

construcțiile și amenajările 
proiectate necesare 
oportunizării activității 
serviciului dat.   
 

1.3 Descrierea rezultatelor 

proiectului elaborat 
       În urma cercetărilor 
preliminare efectuate și 
examinării standardelor și 
experienței internaționale în 
domeniul proiectării și 
construcției edificiilor vamale, 
s-a elaborat documentația de 
proiect pentru reabilitarea și 

modernizarea Postului Vamal Sculeni-Sculeni, care are la bază următoarele principii și opțiuni generale: 
a) separarea strictă a fluxurilor de transport la ieșire din țară de cele la intrare în țara; 
b) crearea condițiilor optime și moderne pentru exercitarea la nivel înalt de către colaboratorii tuturor 
serviciilor controlului de frontieră; 
c) favorizarea procedurii de trecere a frontierei pentru cetățenii din Republica Moldova și din străinătate; 
d) lichidarea blocajului magistralelor auto adiacente prin amenajarea numărului necesar de parcări auto. 
   

CAPITOL II. PLAN GENERAL CONSTRUCȚIE 
  
2.1 Plan general construcție 
      În proiectul Planului general construcție se 
reprezintă soluțiile de amplasare pe teren, 
gabaritele și 
suprafețele următoarelor construcții: 
1. Clădire administrativă existentă a punctului 
de trecere vamal poz. 1, cu reconstrucție și 
extindere prin Anexele 1 și 2; 
2. Clădire control vamal si perfectare acte la 
transportare mărfuri (intrare), poz.2;  
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3. Clădire control vamal si perfectare acte la transportare mărfuri (ieșire), poz.3;  
4. Punct control vamal (transport intrare) poz. 4A, poz. 4B; 
5. Punct control vamal (transport intrare) poz. 5A, poz. 5B; 
6.  Punct control radiologic (autoturisme intrare), poz.6; 
7.  Punct control radiologic (autoturisme ieșire), poz. 7; 
8. Platforma de scanare cu perete de protecție (transport intrare), poz.8 ; 
9.  Platforma de scanare cu perete de protecție (transport ieșire) poz.9 
10. Boxa examinare aprofundata autotransport marfar, poz. 10; 
11. Depozit mărfuri reținute cu rampa si copertina poz.11, poz.16; 
12. Punct control greutate si dimensiuni, poz.12; 
13. Parcare pentru acumularea autotransportului marfar, poz.13; 
14. Pavilion (punct de paza politie de frontieră), poz.14; 
15. Pavilion (punct de paza politie de frontieră), poz. 15; 
16. Parcare pentru unități de transport reținute si acces interzis, poz. 17; 
17. Zona comunală  cu WC, poz. 18; 
18. Stație epurare ape menajere poz. 21, poz. 22; poz. 30; 
19. Parcare de serviciu poz. 23, poz. 24; 
20. Parcare, poz. 25; 
21. Clădire ANSA, poz.29 (proiect separat); 
22. Rezervor cu apa (antiincediu), poz.31a, b; 
23. Copertine intrare, poz.32; 
24. Copertine ieșire, poz. 33; 
25. Generatoare electrice, poz. 36; 
26. Gard din plasa zincată, poz, 37. 
  
2.2 Sistematizarea pe verticală și amenajarea terenului  
      Sistematizarea pe verticală a teritoriului Postului Vamal este întocmită în temeiul planului general al 
construcției. Relieful proiectat al terenului va avea panta de 2% în direcția captajelor de ape pluviale cu 
considerarea cotelor lotului existent și a celui extins prin ridicarea nivelului actual. Valorificarea terenului 
destinat extinderii sa va realiza prin lucrări de umplere și compactare a solului pe straturi. 
Proiectul prevede construirea unui gard pe perimetrul teritoriului (poz.37 din PG). 
Se vor amenaja florării, gazoane, spații verzi, se vor planta arbori și arbuști decorativi, se vor realiza 
suprafețe pavate în zonele circulației pietonale, inclusiv pentru pentru persoane cu dizabilități, se vor 
restabili accesele rutiere deteriorate și se vor executa suprafețe asfaltate proiectate din nou pe teritoriul 
extins. În proiect se prevăd o serie de parcări: 
- parcare pentru acumularea și staționarea autotransportului marfar (poz.13 din PG); 
- parcare pentru unități de transport reținute și acces interzis (poz.17 din PG); 
- parcare pentru unități de transport de serviciu (poz.23 și 24 din PG); 
- parcare (poz.25). 
 

CAPITOL III. SOLUȚII ARHITECTURAL-CONSTRUCTIVE 
 

3.1 Soluții arhitectural-planimetrice 
 

3.1.1 Poziția 1 din PG “Clădire administrativă existentă a Postului Vamal cu  reconstrucție și 
extindere. Anexa 1, Anexa 2” 
      Clădirea administrativă a Postului Vamal (Poz. 1), supusa resistematizării, este amplasata  în centrul 
terenului dat și este compusă din 2 etaje.  La momentul examinării imobilului, s-a constatat că, acesta este 
o construcție cu formă octogonală. 

Luând în calcul condițiile existente ale terenului construcției și exigențele înaintate de beneficiar, prin 
proiect se prevede realizarea a două anexe cu regim de înălțime P+E, corelate cu încăperile existente în 
interiorul clădirii. 
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Anexa 1 cu două etaje are o formă neregulată  realizata din carcasa (beton armat monolit), căptușită 
cu vitralii și zidărie din piatră artificială. În incinta acesteia, la parter, sunt amplasate următoarele 
încăperi: tamburul, grupuri sanitare, încăperi de serviciu pentru punctul medical, coridoare de acces. 

Anexa 2 cu două etaje are o formă neregulată,  realizată din carcasa (beton armat monolit), căptușită 
cu vitralii și zidărie din piatră artificială. În incinta acesteia la parter, sunt amplasate următoarele încăperi: 
tamburul, grupuri sanitare pentru vizitatori, casa scării, coridoare de acces. 

La etajele anexelor  sunt amplasate următoarele încăperi: hol acces, scara de acces, birouri. 
Finisarea interioară și a fațadelor prevede aplicarea unor materiale tradiționale și moderne. 

 

3.1.2 Pozițiile 2, 3 din PG “Clădire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare mărfuri 
(intrare) poz.2 (ieșire) poz.3” 
     Conform sarcinilor formulate,clădirile pentru control vamal la transportare marfuri (PG poz. 2, 3) la 
intrare și ieșire din țară sunt identice, proiectate cu un nivel și cuprind următoarele încăperi:  casa; birou 
vamal; birou poliția de frontiera; birou control zoo-fito-sanitar; încăpere IT; grup sanitar. 
     Fiecare din clădire are o formă regulată (20,0m x 5,4m intre axe), realizată din cadre metalice cu 
noduri rigide îmbinate cu buloane, căptușite cu panouri tip “Sandwitch” din vată minerală bazaltică și 
acoperiș tip șarpantă  în două ape.  
       Pereții interiori ai tuturor  încăperilor, cu excepția biroului control zoo-fito-sanitarcare, se vor,placa 
până la cota 1.500 cu teracotă, se vor zugrăvi cu vopsea lavabila. Finisarea tavanelor se va realiza din 
casete tip ”Armtstrong”. Pardoselile în coridor și biroul control zoo-fito-sanitar, se vor placa cu 
porțelanat, iar în birouri - se vor executa din parchet laminat. 
 

3.1.3 Pozitiile 4, 5 din PG “Punct control vamal (autoturisme intrare) poz.4, autoturisme (ieșire) 

poz.5”. 
     Conform sarcinilor formulate, clădirile pentru control vamal (autoturisme intrare) poz.4 si 
(autoturisme ieșire) poz.5 sunt identice, proiectate cu un nivel și conțin următoarele încăperi: birou 
control vamal, birou politia frontieră, încăpere IT. 
     Fiecare din clădire are o formă regulată (8,0m x 2,6m intre axe), realizată din cadre metalice cu noduri 
rigide îmbinate cu buloane, căptușită cu panouri tip “Sandwitch” cu vată minerală bazaltică și cu acoperiș 
tip șarpantă în două ape. 
 
3.1.4 Pozițiile 8, 9 din PG “Scaner cu perete de bariera Pb1 (transport  intrare) poz. 8, Scaner cu 

perete de bariera Pb2 (transport  ieșire), poz. 9”. 
     În scopul examinării transportului marfar, care traversează hotarul țării, se prevăd două instalații de 
scanare la intrare și ieșire, care se separă, în scopul diminuării efectului radioactiv, cu un perete de beton 
cu înălțimea 2,50m și lungimea 25,0m. Pentru circulația scanerului se amenajează un teren orizontal cu 
dimensiunile 12,0 x 3,6m.   
 

3.1.5 Poziția 10 din PG “Boxa examinare aprofundata autotransport marfar, poz.10”. 
    Boxa examinare aprofundata autotransport marfar este proiectată cu un nivel și conține două 
încăperi, are o formă regulată cu dimensiunile (20,0mx12,6m intre axe), realizată din cadre metalice cu 
noduri rigide îmbinate cu buloane, căptușită cu panouri tip “Sandwitch” cu vată minerală bazaltică  și 
acoperiș tip șarpantă în două ape. Finisarea interioară și a fațadelor prevede aplicarea unor materiale 
tradiționale și moderne. 
  
3.1.6  Poziția 11 din PG “Depozit mărfuri reținute (transport  intrare) poz. 11”.                   
     Clădirea depozitului (PG poz. 11) este proiectată cu un nivel și conține trei încăperi, are o formă 
regulată cu dimensiunile (20,0mx9,4m intre axe), realizată din cadre metalice cu noduri rigide îmbinate 
cu buloane, căptușită cu panouri tip “Sandwitch”din vată minerală bazaltică  și acoperiș tip șarpantă  într-
o apă.  
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 3.1.7 Pozițiile 14, 15 din PG “Pavilion punct de paza politia de frontieră (intrare), poz. 14, Pavilion 

punct de paza politia de frontieră  (ieșire), poz. 15”. 
     Pavilioanele punctelor de paza politia de frontieră sunt proiectate în formă regulată cu dimensiunile 
(2,6m x 2,6m intre axe) cu un nivel și  au câte o singură încăpere, realizate din cadre metalice cu noduri 
rigide îmbinate cu buloane, căptușite cu panouri tip “Sandwitch” cu vată minerală bazaltică  și acoperiș 
tip șarpantă  într-o apă.  
      Finisarea interioară și a fațadelor prevede aplicarea unor materiale tradiționale și moderne. 
        
 3.1.8 Poziția 16 din PG “Boxa examinare aprofundata autotransport marfar, poz.16”. 
      Clădirea boxei este proiectată cu un nivel și conține trei încăperi, are o formă regulată cu dimensiunile 
(20,0mx9,4m intre axe), realizată din cadre metalice cu noduri rigide îmbinate cu buloane, căptușită cu 
panouri tip “Sandwitch” din vată minerală bazaltică  și acoperiș tip șarpantă  într-o apă.  
          
3.1.9 Pozițiile 32 și 33 “Copertine intrare - poz.32, Copertine ieșire - poz. 33”. 
     Copertinele vor avea destinația de a crea condiții confortabile pentru personalul de serviciu și cetățenii, 
care sunt supuși controlului vamal și verificării actelor. Copertinele se realizează din structură de cadre 
metalice. În calitate de anvelopă pentru copertine, s-a propus profil metalic rezistent la sarcini de vânt, 
zăpadă și alte precipitații abundente. 
    
 3.2 Măsuri de protecție împotriva incendiilor 
 
3.2.1 Măsuri de protecție împotriva incendiilor pentru poz.1 din PG 
      Clădirea proiectată corespunde gradului ll de rezistentă la foc, va avea ieșiri autonome spre exterior și 
un sistem interior de evacuare a fumului. Finisarea pereților, pardoselilor și tavanelor se va executa din 
materiale neinflamabile. Elementele din metal și lemn se vor trata contra aprinderii.  

În conformitate cu Planul general al construcției spre clădire vor exista accese pentru mașini speciale 
pentru stingerea incendiilor.  
 

3.2.2 Măsuri de protecție împotriva incendiilor pentru pozițiile 2; 3; 4; 5; 10; 11; 14; 15; 16 din PG 
Clădirile proiectate corespund gradului ll de rezistentă la foc, vor avea ieșiri autonome spre exterior. 

Finisarea pereților, pardoselilor și tavanelor se va executa din materiale neinflamabile. Elementele din 
metal și lemn se vor trata contra aprinderii.  

În conformitate cu Planul general al construcției, spre clădiri vor exista accese pentru mașini speciale 
pentru stingerea incendiilor.  
 
3.2.3 Măsurile de protecție împotriva incendiilor se suplimentează prin realizarea unui rezervor cu apa 
(antiincediu) proiectat (a se vedea poz.31a,b din PG). 
 
3.3 Parametrii construcției 
 
3.3.1 Parametrii construcției pentru poziția 1 din PG 
1. Regim de Înălțime – P+E 
2. Suprafața totală a încăperilor existente - 925.35 m² 
3. Suprafața totală a încăperilor după reconstrucție – 1298.93 m²    
4. Volum construcție -  10024.15 m³   
5. Suprafața construita la sol – 724.9 m². 
 

3.3.2 Parametrii construcției pentru pozițiile 2 și 3 din PG 
1. Regim de înălțime – P 
2. Suprafața totală a încăperilor - 108.18 m²  
3. Volum construcție -  619.8 m3 
4. Suprafața construita la sol - 123.81 m² 
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3.3.3. Parametrii construcțiilor pentru pozițiile 4, 5 din PG 
1. Regim de înălțime - P 
2. Suprafața totală a încăperilor - 21,4 m²  
3. Volum construcție -  121,7 m3 
4. suprafața construita la sol - 26,46 m². 

  
3.3.4. Parametrii construcțiilor pentru pozițiile 8, 9 din PG 
1. Lungimea peretelui - 25,0 m 
2. Înălțimea peretelui - 2,50 m 

  
3.3.5.  Parametrii construcției pentru poziția 10 din PG 
1. Regim de înălțime – P 
2. suprafața totală a încăperilor - 279,83 m²     
3. Volum construcție -  2360,0 m³ 
4. Suprafața construită la sol - 280.21 m2 

  
3.3.6.  Parametrii construcției pentru poziția 11 din PG   
1. Regim de înălțime – P 
2. Suprafața totală a încăperilor - 194,0 m²     
3. Volum construcție -  1230,0 m³ 
4. suprafața construita la sol - 206,0 m². 

  
3.3.7.  Parametrii construcției pentru poziția 14, 15 din PG 
1. Regim de înălțime – P 
2. Suprafața totală a încăperilor - 7,30 m²     
3. Volum construcție -  44,2 m³ 
4. Suprafața construita la sol - 9,61 m² 
  
 3.3.8.  Parametrii construcției pentru poziția 16 din PG  
 1. Regim de înălțime – P 
 2. Suprafața totală a încăperilor - 194,0 m²     
 3. Volum construcție -  1230,0 m³ 
 4. Suprafața construită la sol - 206,0 m². 
  
3.4 Soluții constructive 
 
3.4.1 Caracteristicile tehnice ale elementelor construcțiilor proiectate pentru poziția 1 din PG 
     Construcțiile propuse în cadrul proiectului prezent vor avea următoarele caracteristici generale: 
- pentru clădirile reconstruite și extinse s-a păstrat structura de rezistență actuală din beton armat cu 
umplutură din zidărie (blocuri piatră de calcar) și conform Raportului de expertizare tehnică nr.230 din 
29.05.2018 s-a constatat, că starea tehnică a elementelor constructive ale imobilului existent și ale 
construcțiilor exterioare ale acestuia sunt satisfăcătoare, corespund cerințelor documentelor normative în 
vigoare și s-au propus următoarele: 
~ resistematizarea planificată a imobilului cu executarea unor goluri extinse în pereții exteriori de 
umplutură, demolarea pereților despărțitori; 
~ executarea altor noi și construirea unor anexe pe perimetrul edificiului actual. Intervențiile propuse nu 
vor afecta structura de rezistență a imobilului existent; 
~ racordarea pereților și fundațiilor noi ale anexelor cu pereții portanți existenți se va executa în 
conformitate cu prevederile NCM F.03.02-2005 “Proiectarea clădirilor cu pereți din zidărie”; 
~ între fundația și pereții anexelor și construcțiile portante ale blocului existent se va crea un rost de tasare 
și antiseismic de 50mm, care se va etanșa cu polistiren espandat. 
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      Tipul construcției - Schelet din beton armat monolit cu umplutura din blocuri artificiale (BCA 
ɣ=600kg/m³) cu grosimea 300 mm. 

Materialele elementelor constructive sunt următoarele: 
• Fundațiile - tip “pahar”, continue: 
• Pereții - blocuri artificiale (BCA ɣ=600kg/m³) cu grosimea  b=300mm pe mortar 
• Planșeul - monolit  
• Pereții despărțitori - 100 mm: placi rigips RF (antifoc) 2 straturi si vata minerala bazaltica  
• Buiandrugi - beton armat monolit, comasați cu centuri antiseismice din b/armat monolit 

și prefabricate din beton armat în pereți despărțitori 
• Acoperiș - șarpantă cu învelitoare din material bituminos rulant 
• Elemente decorative -    structură din profil metalic 
• Pardosea - gresie, parchet laminat. 
• Finisare exterioară -  placaj granit artificial. 
 

3.4.2 Caracteristicile tehnice ale elementelor construcțiilor proiectate pentru pozițiile 2; 3; 4; 5; 10; 
11; 14; 15; 16 din PG 
      Tipul construcțiilor - Schelet din cadre metalice cu noduri rigide îmbinate cu buloane, căptușite cu 
panouri tip “Sandwitch” din vată minerală bazaltică. 
Materialele elementelor constructive sunt următoarele: 

• Fundațiile - tip “pahar”, continue 
• Pereții – Panouri tip Sandwich. 
• Pereții despărțitori - 100 mm: placi rigips RF (antifoc) 2 straturi si vata minerala bazaltica.  
• Acoperiș - șarpantă din panouri tip “Sandwitch”; 
• Elemente decorative -    structură din profil metalic; 
• Pardosea - gresie, parchet laminat. 

  
3.4.3 Caracteristicile tehnice ale elementelor construcțiilor proiectate pentru  pozițiile 8, 9 din PG 
• Fundațiile – continue  
• Perete  - beton armat monolit.  
 
3.4.4  Caracteristicile tehnice ale elementelor construcțiilor proiectate pentru  pozițiile 32 și 33 din 
PG 
       - Fundațiile - tip “pahar” 
       - Elemente portante - cadre profil metalic. 
  
CAPITOL IV. SOLUȚII TEHNOLOGICE 
 

4.1 Soluții tehnologice pentru poziția 1 din PG 
     Clădirea administrativă extinsă și modernizată este destinată pentru asigurarea activității continue a 
serviciilor de frontieră și vamal ale Republicii Moldova și pentru crearea condițiilor de lucru adecvate, 
confortabile și sigure. 
      Proiectul prevede divizarea funcțiilor încăperilor la parter necesare pentru verificarea fluxului de 
cetățeni și mărfuri la intrare și ieșire din țară în conformitate cu experiența internațională. 
      La etaj se vor amplasa încăperile auxiliare tehnice, birouri, sala de ședințe, camere pentru odihna 
colaboratorilor serviciilor de frontieră și vamal. 
      Echipamentul tehnologic aplicat în proiect corespunde unui nivel înalt de exigențe moderne 
funcționale și estetice pentru deservirea cetățenilor, care traversează hotarele în ambele direcții. 
 

4.2 Soluții tehnologice pentru pozițiile 2 și 3 din PG 
      Proiectul prevede amplasarea consecutivă a încăperilor destinate pentru verificarea și perfectarea 
actelor la mărfuri și transport pentru intrare în țară și ieșire din țară în conformitate cu experiența 
internațională.  
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4.3 Soluții tehnologice pentru pozițiile 4 și 5 din PG 
      Proiectul prevede amplasarea consecutivă a încăperilor destinate pentru verificarea și perfectarea 
actelor cetățenilor pentru intrare în țară și ieșire din țară în conformitate cu experiența internațională. 
 

4.4 Soluții tehnologice pentru pozițiile 10 și 16 din PG 
      Clădirea va avea destinația de a asigura examinarea aprofundată a unității de transport auto și a mărfii, 
cu posibilitatea de descărcare pe rampă și de a crea condiții confortabile și sigure de muncă. Pentru 
examinarea unităților de transport se prevede o groapă de vizionare. Pentru acces și ieșire din boxă sunt 
proiectate porți separate. 
4.5 Soluții tehnologice pentru poziția 11 din PG 
      Clădirea va avea destinația de a asigura integritatea mărfii reținute. 
 

4.6 Soluții tehnologice pentru pozițiile 14 și 15 din PG 
      Pavilioanele se vor destina pentru amplasarea poliției de frontieră la intrare și ieșire din teritoriul 
punctului vamal. 
  
CAPITOL V. ASIGURAREA TEHNICO-EDILITARĂ A CONSTRUCȚIILOR PROIECTATE  
 

5.1 Asigurarea tehnico-edilitară a poz. 1 din PG  
      Proiectul prevede realizarea următoarelor compartimente de asigurare tehnico-edilitară pentru poziția 
1 din PG: 
- Sisteme încălzire, ventilare și climatizare; 
- Sisteme ventilare antifum; 
- Sisteme alimentare cu apă și canalizare; 
- Sisteme acumulare și evacuare a apelor atmosferice; 
- Sisteme alimentare cu energie electrică și echipament electric; 
- Măsurile de exploatare în siguranță a instalațiilor electrice; 
- Rețele telecomunicații; 
- Sisteme automatizare pentru instalațiile de semnalizare incendiară și ventilare antifum; 
- Sisteme video monitorizare. 
 

5.2 Asigurarea tehnico-edilitară a pozițiilor 2; 3; 4; 5 din PG  
      Proiectul prevede realizarea următoarelor compartimente de asigurare tehnico-edilitară 
pentru pozițiile 2; 3; 4; 5 din PG: 
- Sisteme încălzire, ventilare și climatizare; 
- Sisteme ventilare antifum; 
- Sisteme alimentare cu apă și canalizare; 
- Sisteme acumulare și evacuare a apelor atmosferice; 
- Sisteme alimentare cu energie electrică și echipament electric; 
- Măsurile de exploatare în siguranță a instalațiilor electrice; 
- Rețele telecomunicații; 
- Sisteme automatizare pentru instalațiile de semnalizare incendiară și ventilare antifum; 
- Sisteme video monitorizare. 
 

5.3 Asigurarea tehnico-edilitară a pozițiilor 10; 14; 15; 16 din PG 
      Proiectul prevede realizarea compartimentelor listate în punctul 5.2. cu excepția sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare. 
 

5.4 Asigurarea tehnico-edilitară a poziției 11 din PG 
     Proiectul prevede realizarea compartimentelor listate în punctul 5.2. cu excepția sistemelor de 
încălzire, climatizare, alimentare cu apă și canalizare. 
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5.5 Asigurarea tehnico-edilitară  pozițiilor 32 și 33 din PG 
     Proiectul prevede realizarea compartimentelor listate în punctul 5.2., cu excepția sistemelor de 
încălzire, climatizare, alimentare cu apă și canalizare, ventilare, ventilare antifum și semnalizare 
incendiară. 
 

5.6 Proiectul rețelelor tehnico-edilitare exterioare în interiorul terenului construcției 
      Proiectul prevede realizarea următoarelor compartimente de dotare tehnico-edilitară în interiorul 
terenului construcției, care vor asigura cu utilități toate obiectivele din complex: 
- Rețele alimentare cu apă și canalizare; 
- Stația epurare canalizare menajeră (poz.21, poz.22; poz.30 din PG); 
- Rețele canalizare pluvială; 
- Stația epurare canalizare pluvială; 
- Rețele alimentare cu energie electrică și echipament electric; 
- Instalarea generatorului de curent electric (poz.36 din PG); 
- Rețele telecomunicații; 
- Rețele video monitorizare; 
- Sisteme acces control și dirijarea circulației rutiere. 
 

5.6.1 Sisteme exterioare alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, stațiile de 
epurare a scurgerilor menajere și pluviale 
     Sistemul de alimentare cu apă potabilă 
Asigurarea cu apă este prevăzută din rețelele existente ale punctului vamal. Presiunea în rețeaua existentă 
asigură presiunea necesară în clădiri. 
     Sistemul apeductului anti incendiar 
Stingerea incendiului se va asigura din 2 rezervoare anti incendiare cu aplicarea motopompei MP1600, 
prevăzută în proiectul dat. Cantitatea necesară de apă în rezervoare s-a determinat din condiția păstrării 
volumului de apă pentru stingerea incendiului pe parcursul a 3 ore în interiorul și exteriorul clădirilor 
punctului vamal. 

Spre executare s-au proiectat 2 rezervoare cu volumul 200 m3 fiecare. 
Pentru asigurarea cu apă a sistemului interior de stingere a incendiului în rezervoare se vor instala 2 
pompe de adâncime Wilo Sub TWU 4.16.34S-B (o pompă activă și o pompă de rezervă N=7,2kVt, Q=5,0 
l/sec, H=53,0 m. Pompa se conectează prin intermediul butoanelor situate lângă robinetele anti 
incendiare, instalate în poziția 1 din PG. 

Sistemul canalizare menajeră 
Scurgerile menajere inerțial sunt canalizate spre stația locală de epurare biologică, după care sunt 

vărsate în r. Prut prin rețeaua existentă respectivă. Cantitatea de scurgeri menajere constituie 8,68 m3/zi, 
1,83 m3/oră, 2,43 l/sec. 

Pentru epurarea scurgerilor menajere se prevăd instalații de epurare în varianta de asamblare 100% 
în condiții de uzină Biotol-10 cu capacitatea 10,0 m3/zi. Stația epurării biologice este certificată în 
Republica Moldova sub nr.830 din 08.04.2016, certificatul este eliberat de Agenția Națională Sănătate 
Publică. Descrierea procesului tehnologic al epurării scurgerilor menajere se reflectă în compartimentul 
respectiv al proiectului. Concentrarea impurităților în apele menajere s-a determinat conform NCM 
G.03.01-2012. 
     Sistemul canalizare pluvială 

Sistemul de canalizare pluvială este proiectat în scopul evacuării apelor meteorice de pe teritoriul 
complexului. Scurgerile vor ajunge la stația locală de epurare și, după curățare, se canalizează în r. Prut. 

Suprafața cu acoperire rigidă constituie 1,3 ha. Suprafața spațiilor verzi constituie 1,2 ha. 
Calculul sistemului canalizare pluvială a fost executat în conformitate cu NCM G 03.02:2015. 

În proiect sunt prevăzute 2 instalații GSI-20 cu capacitatea 20,0 l/sec fiecare. Înaintea instalațiilor de 
epurare se prevede o cameră de separare, care servește pentru divizarea scurgerilor, care depășesc 
volumul apelor recepționate de instalații și reorientarea acestora spre evacuare fără epurare. 
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5.6.2 Sisteme exterioare alimentare cu energie electrică și echipamente electrice 
     Alimentarea cu energie electrică se va efectua de la substația de transformatoare proiectată nr.1 cu 
transformatorul TM-250/10 cu pozarea noilor rețele de cablaje. Substația proiectată se va racorda la linia 
de tensiune înaltă existentă cu tensiunea 10,0 kV.  
Rețeaua de cablaje 0,4 kV se va instala la adâncimea 0,7m de la cota terenului planificat. Cablul se va 
proteja prin executarea unui tunel din zidărie cărămidă, iar la intersecții cu alte rețele edilitare se va poza 
în țevi de polivinilclorid cu diametrul 100mm și se vor respecta distanțele normative.  
Secțiunea cablului a fost calculată în conformitate cu valoarea curentului permis. 
Pentru evidența energiei electrice se prevede instalarea contorului cu transformator de curent, montat în 
dulap de tip BZUM-TF. Acest dulap se fixează pe peretele exterior al substației proiectate la înălțimea 
1,5m de la cota terenului planificat. 

Pentru iluminarea teritoriului proiectul prevede stâlpi metalici conici cu corp de iluminat LUCIA 
LED 50W și stâlpi LED OP4-30W (conform caietului de sarcini). Iluminarea teritoriului se va efectua 
prin intermediul unui fotosensor. 

Pentru clădirile proiectate se prevede instalarea sistemelor de paratrăsnet. Pentru asigurarea 
continuității alimentării cu energie electrică pe teritoriu (poz.36 din PG) se montează un generator de 
curent electric. 
 

5.6.3 Sisteme telecomunicații 
     Sistemul de comunicații electrice, care va asigura teritoriul punctului de trecere, se va compune din: 
- rețeaua electronică locală; 
- rețeaua telefonică VolP. 

Racordarea exterioară la rețeaua ISP se prevede de la cablul existent de fibră optică. 
În clădirile cu locuri de muncă sunt proiectate doua dulapuri de telecomunicații: 

- unul pentru echiparea rețelei vamale, racordat la serverul vămii; 
- altul pentru echiparea rețelei poliției de frontiera, racordat la serverul poliției de frontieră. 

În limitele teritoriului proiectat rețeaua este pozată în canalizare subterană în țeavă cu diametrele 
50 și 100 mm. 

Branșamentele în clădiri s-au prevăzut prin cămine de vizită, executate în încăperi special 
rezervate în aceste scopuri. Pe teritoriu sunt proiectate cămine de vizită: 
- la cotiturile și ramificațiile magistralei; 
- peste fiecare 50,0m a segmentelor drepte de magistrală. 
În cămine sunt prevăzute rezerve de cablu fibră optică. 
Ramificațiile magistralei de fibră optică se vor executa în cuplaje optice. 
 

5.6.4 Sistem video urmărire 
Sistemul de video urmărire va consta din: 

- camere video IP PoE; (Separat) 
- comutatoare de rețea nivel acces SFP PoE; (Separat) 
- registratoare de rețea, instalate în camera echipament electronic;(Separat) 
- centru de urmărire, localizat în dispecerat; 
- canalizare cablu. 

Sistemul asigură: 
- identificarea persoanelor, actelor și bancnotelor în încăperile de serviciu; 
- recunoașterea și înregistrarea numerelor mijloacelor de transport la intrări și ieșiri; 
- identificarea evenimentelor pe teritoriu; 
- păstrarea arhivelor video și căutarea informației în acestea. 
 

5.6.5 Sistemul acces-control și dirijare circulația transportului 
Sistemul prevede: 

- blocarea ușilor în birourile de serviciu la etaj (poz.1 din PG); 
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- funcționarea barierelor la accesele pe teritoriu, la ieșirile din zonele de control și la ieșirile din punctul 
trecere frontieră; 
- funcționare semafoarelor la accesele în zonele de control. 
 

5.6.6 Sursa alimentare cu energie termică 
     Sursa autonomă de alimentare cu energie termică (SAAC) va fi destinată pentru asigurarea cu căldură 
a clădirii administrative (poz.1 din PG).  

În calitate de combustibil, la propunerea beneficiarului, este selectat gazul lichefiat și, în calitate de 
agent termic, exclusiv, pentru sistemul de încălzire - apa cu temperatura 80-60 grade C. Sistemul de 
încălzire va fi de tip “închis”. 

Sarcinile termice au fost calculate în conformitate cu exigențele normative în vigoare (în regim 
maxim iarnă - 84,30 kWt, în regim lună cea mai răcoroasă - 53,109 kWt, în regim mediu - 43,836 kWt). 
SAAC proiectat va fi încorporat în clădirea administrativă. Pentru acoperirea sarcinilor termice calculate 
pentru sistemul de încălzire se vor instala doua stații termice pe gaze de perete tip “THERM  TRIO  50Т”. 

Randamentul termic stabilit al SAAC - Qst.=90 kWt. 
Admisia aerului se va efectua din încăpere. 
Stațiile termice se vor completa cu echipamente de ardere a gazelor, pompe circulatoare și dispozitive 

de siguranță. Conform recomandărilor producătorilor se prevede egalizator de sarcini dinamice. 
Includerea în cascadă, în cazul modificării sarcinii termice, precum și, în dependență, de temperatura 
aerului pe exterior se va efectua prin intermediul reglatorului automat “PT   59X”.Pentru menținerea 
automată a presiunii și compensarea dilatărilor apei în sistem se prevede un rezervor expansiune presiune. 
Reîncărcarea sistemului se prevede cu apă curățată chimic. Evacuarea gazelor arse - mecanică, prin 
tubulaturi individuale de la fiecare stație termică cu diametrul 100mm.Cantitatea maximă de consum gaze 
- B=7,0m3/oră. Funcționarea SAAC nu prevede personal permanent destinat exploatării, dar în serviciul 
de întreținere a beneficiarului este necesară o unitate, care să fie competentă în domeniul stațiilor termice 
pe gaze, deservirii sistemelor încălzire, ventilare și climatizare. 

Pentru deservirea în siguranță a încăperii SAAC sunt prevăzute următoarele măsuri: 
- echipamentele și tubulatura emițătoare de căldură se vor izola; 
- stațiile termice se vor asigura cu valvă de siguranță; 
- rețelele se vor marca prin vopsire conform ГОСТ 14902. 

Stațiile termice și echipamentul auxiliar se vor dota cu mijloace necesare de protecție, care vor 
decupla stația în situații de urgență și vor semnala despre devierile produse de la starea normală. În 
încăperea SAAC se prevăd sisteme de ventilare și stingere a incendiilor se instalează mijloace primare de 
stingere a incendiilor. 
 

5.6.7 Sisteme încălzire, ventilare și climatizare 
       Caracteristica sistemelor de încălzire: 
- sursă de încălzire - stația termică încorporată pe gaze lichefiate; 
- agent termic - apă fierbinte cu temperatura - 80-60 grade C; 
- rețeaua de încălzire - orizontală, cu două țevi, reglabilă cu circulare forțată; 
- corpuri de încălzire - radiatoare oțel tip “panou”. Instalarea - deschisă pe perete, în zona vitraliilor - 
deschisă pe pardosea; 
- eliminarea aerului - prin valve automate de aer; 
- țevile, instalate în pardosea și magistralele sistemului se termoizolează. Componența izolației se 
reprezintă în compartimentul respectiv al documentației de proiect. 
Sisteme ventilare și climatizare. 
În clădirea administrativă (poz.1 din PG) se prevede sistem ventilare refulare-aspirare cu pornire 
mecanică. Tubulatura sistemului de ventilare se va executa din folii tablă zincată de grosime calculată. 
Tubulatura montată pe pereții exteriori până la dispozitivele refulare-aspirare se va izola. 
În conformitate cu caietul de sarcini pentru asigurarea parametrilor optimi ale aerului în birouri, cafenea, 
camere pentru odihna personalului și punctul medical se prevede climatizarea aerului pe baza sistemelor 
VRV multizonale. Toate țevile pentru freon din componența sistemelor VRV și split se vor realiza din 
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profil de cupru și se vor termoizola. Condensatele din drenajele sistemelor date se vor acumula inerțial și 
se vor scurge în sistemul de canalizare interioară. 

Măsurile de conservare a energiei și de automatizare a sistemelor. 
Proiectul prevede următoarele acțiuni, destinate să asigure consum econom a energiei termice: 

- aplicarea grilelor reglabile în sistemele de ventilare și climatizare; 
- utilizarea dispozitivelor refulare-aspirare cu recuperarea căldurii și cu sistemul de automatizare 
încorporat; 
- utilizarea izolatorilor termici eficienți pentru țevile sistemelor de încălzire, ventilare și climatizare. 
 

5.6.8 Sisteme alimentare cu gaze 
      Alimentarea cu gaze se prevede prin amplasarea pe teritoriu a două rezervoare cu capacitatea 5,0m3 
vizând instalarea: 
- furtunului de umplere; 
- valvei de scurgere; 
- supapei de măsurare a nivelului gazului lichefiat; 
- manometrului; 
- supapei de siguranță cu arc; 
- supapei de închidere. 

Echipamentul și principiul de funcționare a instalației. 
Elementele de bază a instalației vor fi două rezervoare subterane cu capacitatea 5,0m3. Rezervoarele 

se vor umple de la autospeciale de transportare a gazelor lichefiate. 
Gazul lichefiat din rezervor prin dispozitiv deschis de blocare va ajunge în conducta de presiune 

înaltă spre punctul de distribuție a gazelor, care coboară presiunea vaporilor de gaze până la 0,03 MPa. 
Vaporii de gaze, care vor sosi din rezervor prin dispozitivul deschis de blocare vor ajunge în conducta de 
presiune înaltă spre reglatorul în două faze (reglatorul APZ400 va coborî presiunea de la înaltă la medie și 
reglatorul BP2205 va coborî presiunea de la medie la joasă). 

Sistemul de alimentare cu gaze va include: 
- semnalizatorul nivelului gazelor în conexiune cu dispozitivul de blocare, care în mod automat va 
întrerupe accesul gazului lichefiat, în caz dacă concentrarea gazelor va depăși indicii normativi; 
- echipament deconectare înaintea stației termice; 
- conductele de gaze. 

Ventilarea va fi de două tipuri: naturală și refulare-aspirare. 
Echipamentul aplicat va fi certificat în Republica Moldova. 
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romana.Obiect 15870 
(denumirea obiectivului)  

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1-1 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
 TsC19A1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 
m, in teren catg. I  

100 m3 1,500 

 TsC22C1 К=4 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, 
pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, 
peste distanta prevazuta, teren catg. I  (50м) 

100 m3 1,500 

 
 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-2-1 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucraril de demolare 

 

  

  Capitolul 1.1. Constructia lit.A 

 

  

0 
RpCI42B 
 

Demontarea tabla prevopsita 
 

m2 234,840 

 1 
RpCO56A 
 

Demontarea  ferestre si usi din PVC 
 

m2 26,140 

 2 
RpCO56B 
 

Demontarea panouri sandwich 
 

m2 47,300 

 3 
RpCP45A 
 

Demontare elemente metalice, 
 

kg 289,80 

   Capitolul 1.2. Constructia lit.B 

 

  

4 
RpCI42B 
 

Demontarea tabla prevopsita 
 

m2 469,68 

 5 
RpCO56A 
 

Demontarea  ferestre si usi din PVC 
 

m2 52,28 

 6 
RpCO56B 
 

Demontarea panouri sandwich 
 

m2 94,60 

 7 
RpCP45A 
 

Demontare elemente metalice, 
 

kg 579,60 

   Capitolul 1.3. Constructia lit.C 

 

  

8 
RpCI42B 
 

Demontarea tabla prevopsita 
 

m2 738,280 
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 9 
RpEF23B 
 

Demontari corpuri de iluminat  
 

buc 40,000 

 10 
RpCO56A 
 

Demontare lambriu 
 

m2 599,040 

 11 
RpCO56A 
 

Demontarea  ferestre si usi din PVC 
 

m2 69,430 

 12 
RpCO56B 
 

Demontarea panouri sandwich 
 

m2 211,040 

 13 
RpCP45A 
 

Demontare elemente metalice, 
 

kg 428,400 

14 RpCB18C 
Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 
manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi 
etc 

m3 212,89 

 15 RpCB18E 
Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 
manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 
cm 

m3 109,2 

 16 RpCG29C 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida 
plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  
usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea 
caramizilor 

m3 65,14 

   Capitolul 1.4. Constructia lit.D 

 

  

 17 
RpCI42B 
 

Demontarea acoperis din foi de ardezie 
 

m2 376,310 

 18 
RpCO56A 
 

Demontare lambriu din lemn 
 

m2 52,120 

 19 
RpCO56A 
 

Demontarea  ferestre si usi din PVC 
 

m2 43,690 

 20 
RpCG29C 
 

Demolarea pereti din blocuri de calcar 
 

m3 393,30 

 21 
RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor  
 

m2 282,680 

22 
TrI1AA01C2 
 

Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si 
marunte prin aruncare - de pe teren, in auto 
categoria 2  
 

t 773,700 

23 
TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 
t la distanta de 5 km  
 

t 773,700 

24 
TsC51C 
 

Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren 
categoria III 
 

100 m3 4,910 

  Capitolul 1.5 Constructii auxiliare   

25 M1M02C 

Demontarea utilajelor (gazgoldere) in stare 
asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, 
fundatii sau schelete metalice, utilajul avind 
greutatea de  4-8 t 

t 6,0 

26 M1M01A 
Demontarea utilajelor in stare asamblata, 
montate prin simpla asezare, avind greutatea de 
pina la 3 t 

t 1,5 

 RpCB18C 
Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 
manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi 

m3 6,0 
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etc 
 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1 
Cladire administrativa a postului vamal. Constructia. (PG.poz.1/1) Anexa 1 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

0 TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
(Разработка грунта в отвал экскаватором) 

100 m3 12,154 

 1 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu  (Разработка грунта в 
ручную) 

m3 37,590 

 2 TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство 
грунтовой подушуки из песчано-гравийной смеси) 

100 m3 6,435 

 3 TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная 
засыпка бульдозером ) 

100 m3 4,653 

 4 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта) 

100 m3 4,653 

 5 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка 
вручную с уплотнением) 

m3 116,332 

 6 TsC14B2 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, 
cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in 
pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, 
dislocare in spatii   8 - 12  m ( Подсыпка под полы ) 

100 m3 1,674 

 7 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II  (Недостоющий грунт) 

100 m3 1,395 

 8 TsI51A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 
distanta de 10 km (Завоз грунта для грунтовой подушки 
и подсыпки под полы) 

t 237,252 

 9 TsC50C k=2 
 

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 
km. 

100 m3 1,395 

   Capitolul 2. Lucrari de terasamente (Copertina 

intrare) 

  

10 TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
(Разработка грунта в отвал экскаватором) 

100 m3 5,183 

 11 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu  (Разработка грунта в 
ручную) 

m3 16,032 
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 12 TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство 
грунтовой подушуки из песчано-гравийной смеси) 

100 m3 6,435 

 13 TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная 
засыпка бульдозером ) 

100 m3 1,892 

 14 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта) 

100 m3 1,892 

 15 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка 
вручную с уплотнением) 

m3 47,320 

 16 TsC14B2 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, 
cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in 
pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, 
dislocare in spatii   8 - 12  m ( Подсыпка под полы ) 

100 m3 0,675 

 17 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II  (Недостоющий грунт) 

100 m3 0,385 

 18 TsI51A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 
distanta de 10 km (Завоз грунта для грунтовой подушки 
и подсыпки под полы) 

t 65,518 

 19 TsC50C k=2 
 

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 
km. 

100 m3 0,385 

   Capitolul 3. Fundatii   
  Capitolul 3.1. Fundatii continui   

20 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 4,600 

 21 CA02C 
 

Beton M100 simplu turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice  

m3 10,972 

 22 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 53,300 

 23 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 12,270 

 24 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 61,360 

 25 CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 125,200 

 26 CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 400,000 

 27 IzF50A 
 

Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila 
la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale  m2 115,050 

27a CQ06A 
Fisa pilotilor din metal armat prefabricat cu sectiunea 
plina, infipti prin vibrare, cu latimea laturii sectiunii l mai 
mica sau egala cu 35 cm,  in teren categoria I 

m 156,00 
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   Capitolul 3.2. Fundatii izolate    
  Capitolul 3.2.1. F1 (3 buc)   

28 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 0,300 

 29 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 1,008 

 30 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 5,280 

 31 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 74,400 

 32 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg (saiba metalica 80 x 16) kg 9,600 

   Capitolul 3.2.2. F2 (4 buc)   

33 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 0,784 

 34 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 2,960 

 35 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 11,520 

 36 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 132,000 

 37 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg (saiba metalica 80 x 16) kg 12,800 

   Capitolul 3.2.3. F3 (6 buc)   

38 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 1,734 

 39 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 6,948 

 40 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 20,880 

 41 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 273,600 

 42 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg (saiba metalica 80 x 16) kg 19,200 

   Capitolul 3.2.4. F4 (2 buc)   

43 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 0,800 

 44 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centr12.27ala de betoane sau beton 
marfa, turnare cu mijloace clasice. 

m3 3,340 

 45 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 6,720 
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 46 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 
115,600 
109.2 

 47 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg (saiba metalica 80 x 16) kg 6,400 

   Capitolul 4. Stilp monolit din B/A   
  Capitolul 4.1. Stilp S1(12 buc)   

48 CA04F 
 

Beton M250 turnat in coloane, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 6,948 

 49 CB02D 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv  

m2 73,920 

 50 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in 
stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante  

kg 626,400 

   Capitolul 4.2. Stilp S2 ( 2buc)   

51 CA04F 
 

Beton M250 turnat in coloane, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 1,092 

 52 CB02D 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv  

m2 11,680 

 53 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in 
stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante  

kg 102,000 

   Capitolul 4.3. Stilp S3 ( 1buc)   

54 CA04F 
 

Beton M250 turnat in coloane, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 0,387 

 55 CB02D 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv  

m2 3,870 

 56 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in 
stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante  

kg 26,700 

   Capitolul 4.4. Stilpi din B/A cota 3.200 ....6.500 (14 

buc) plansa17/m 

  

57 CA04F 
 

Beton M250 turnat in coloane, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 6,818 

 58 CB02D 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv  

m2 73,920 

 59 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in 
stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante  

kg 730,800 

 60 CC13B 
 

Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din 
otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin 
suprpunere, la bare cu diametrul  

buc 21,000 

   Capitolul 5. Grinzii din B/A cota 3.200 (plansa 

12/m) 

  

61 CA04F 
 

Beton M250 turnat in rigle, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 11,466 

 62 CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului m2 83,650 
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in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv 

 63 CB11A 
 

Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru 
montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea 
planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi 
monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 

buc 167,000 

 64 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
grinzi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante  

kg 2 698,200 

 65 CC13B 
 

Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din 
otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin 
suprpunere 

buc 19,000 

 66 CA08A 
 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  stilpi 
metalici locasul avind dimensiunile ( Анкер LIDER-М16) buc 14,000 

   Capitolul 6. Grinzii din B/A cota 6.500 (plansa 

20/m) 

  

67 CA04F 
 

Beton M250 turnat in rigle, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 9,758 

 68 CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv 

m2 73,185 

 69 CB11A 
 

Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru 
montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea 
planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi 
monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 

buc 146,000 

 70 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
grinzi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante  

kg 2 320,000 

 71 CC13B 
 

Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din 
otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin 
suprpunere 

buc 20,000 

 72 CA08A 
 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  stilpi 
metalici locasul avind dimensiunile ( Анкер LIDER-М16) buc 14,000 

   Capitolul 7. Planseele cota 3.200 (plansa15/m)   

73 CA04F 
 

Beton M250 turnat in plansee, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 23,536 

 74 CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv 

m2 146,860 

 75 CC02N 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in 
placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 2 396,680 

 76 CB11A 
 

Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru 
montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea 
planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi 
monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 

buc 294,000 

   Capitolul 8. Planseele cota 6.500 (plansa 23/m)   

77 CA04F 
 

Beton M250 turnat in plansee, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 23,616 

 78 CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv 

m2 147,360 

 79 CC02N 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul arelor peste 8 mm, si montate  in 
placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 

kg 2 298,100 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

constructiile executate cu cofraje glisante 

 80 CB11A 
 

Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru 
montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea 
planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi 
monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 

buc 295,000 

   Capitolul 9. Scarii interioare S1   

81 CA04F 
 

Beton M250 turnat in scarii, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 2,084 

 82 CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv 

m2 10,420 

 83 CC02M 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  
placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 25,600 

 84 CC02N 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in 
placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 352,500 

   Capitolul 10. Elemente monolite (plansa 32/m)   

85 CA04F 
 

Beton M250 turnat in rigle, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 25,820 

 86 CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv 

m2 158,018 

 87 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
grinzi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante  

kg 2 461,800 

   Capitolul 11. Elemente acoperis   

88 CE41A 
 

Montarea capriorilor  cu tratament antiseptic  m3 6,100 

 89 CN50A 
 

Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, 
capriori, cosoroabe.  m3 6,100 

 90 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
inglobate total sau partial in beton 

kg 338,800 

 91 CA08A 
 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  stilpi 
metalici locasul avind dimensiunile ( Анкер LIDER-М16) buc 22,000 

 92 CK35A 
 

Buloane din metal М10 buc 10,000 

 93 CK35A 
 

Buloane din metal  М12 buc 264,000 

 94 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg (Закладная детальE1) kg 212,920 

   Capitolul 12. Copertina (plansa 37/m)   

95 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 4,624 

 96 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 18,896 

 97 CB02D 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv  

m2 69,760 

 98 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in kg 670,400 
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stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante  

 99 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg  kg 347,000 

   Capitolul 13. Constructii metalice   
  Capitolul 13.1. Stilp Sm1   

100 CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi, ) gata confectionate, livrate 
complet asamblate, montate pe santier, in structura 
constructiei usoare 

t 0,641 

 101 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 0,641 

   Capitolul 13.2. Ferma Fm1   

102 CL08A 
 

Elemente metalice (ferma,) gata confectionate, livrate 
complet asamblate, montate pe santier, in structura 
constructiei usoare 

t 3,864 

 103 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 
3,864 

 

   Capitolul 13.3. Ferma Fm2   

104 CL08A 
 

Elemente metalice (ferma,) gata confectionate, livrate 
complet asamblate, montate pe santier, in structura 
constructiei usoare 

t 3,700 

 105 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 3,700 

   Capitolul 13.4. Ferma Fm3   

106 CL08A 
 

Elemente metalice (ferma,) gata confectionate, livrate 
complet asamblate, montate pe santier, in structura 
constructiei usoare 

t 1,075 

 107 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 1,075 

   Capitolul 13.5. Cofectii metalice (U1-L1) plansa 

46/m 

  

108 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
inglobate total sau partial in beton 

kg 5 776,400 

 109 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 5,776 

  

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2 
Cladire administrativa a postului vamal. Constructia. (PG.poz.1.2) Anexa 2 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  
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1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

0 TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
(Разработка грунта в отвал экскаватором) 

100 m3 5,387 

 1 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu  (Разработка грунта в 
ручную) 

m3 16,660 

 2 TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство 
грунтовой подушуки из песчано-гравийной смеси) 

100 m3 2,730 

 3 TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная 
засыпка бульдозером ) 

100 m3 1,962 

 4 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта) 

100 m3 1,962 

 5 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка 
вручную с уплотнением) 

m3 49,069 

 6 TsC14B2 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, 
cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in 
pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, 
dislocare in spatii   8 - 12  m ( Подсыпка под полы ) 

100 m3 0,350 

   Capitolul 2. Fundatii   
  Capitolul 2.1. Fundatii continui   

7 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 5,960 

 8 CA03G 
 

Beton armat C20 (M250) turnat cu mijloace clasice in 
fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa, turnare cu mijloace clasice. 

m3 31,132 

 9 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 71,840 

 10 CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 1 845,000 

 11 IzF50A 
 

Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila 
la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale  m2 67,350 

11a CQ06A 
Fisa pilotilor din metal armat prefabricat cu sectiunea 
plina, infipti prin vibrare, cu latimea laturii sectiunii l mai 
mica sau egala cu 35 cm,  in teren categoria I 

m 264,00 

   Capitolul 3. Stilp monolit din B/A   
  Capitolul 3.1. Stilp (10 buc) din B/A cota -

0.650...3.200 plansa 6/m 

  

12 CA04F 
 

Beton M250 turnat in coloane, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 5,900 

 13 CB02D 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv  

m2 56,800 

 14 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in kg 522,000 
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stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante  

   Capitolul 3.2. Stilp (10 buc) din B/A cota -

3.200...6.500 plansa 13/m 

  

15 CA04F 
 

Beton M250 turnat in coloane, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 4,870 

 16 CB02D 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv  

m2 30,437 

 17 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in 
stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante  

kg 522,000 

   Capitolul 4. Grinzii din B/A cota 3.200 (plansa 

9/m) 

  

18 CA04F 
 

Beton M250 turnat in rigle, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 7,749 

 19 CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv 

m2 56,180 

 20 CB11A 
 

Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru 
montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea 
planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi 
monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 

buc 112,000 

 21 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
grinzi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante  

kg 2121,00 

 22 CC13B 
 

Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din 
otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin 
suprpunere 

buc 14,000 

 23 CA08A 
 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  stilpi 
metalici locasul avind dimensiunile ( Анкер LIDER-М16) buc 16,000 

 24 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg (Закладная детальSi1) kg 24,100 

   Capitolul 5. Grinzii din B/A cota 6.500 (plansa 

16/m) 

  

25 CA04F 
 

Beton M250 turnat in rigle, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 5,400 

 26 CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv 

m2 33,750 

 27 CB11A 
 

Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru 
montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea 
planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi 
monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 

buc 68,000 

 28 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
grinzi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante  

kg 1 325,300 

 29 CC13B 
 

Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din 
otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin 
suprpunere 

buc 16,000 

 30 CA08A 
 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  stilpi 
metalici locasul avind dimensiunile ( Анкер LIDER-М16) buc 16,000 

 31 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg (Закладная детальSi1) kg 16,100 
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   Capitolul 6. Planseele cota 3.2000 (plansa12/m)   

32 CA04F 
 

Beton M250 turnat in plansee, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 11,360 

 33 CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv 

m2 71,000 

 34 CC02N 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in 
placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 1 192,100 

 35 CB11A 
 

Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru 
montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea 
planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi 
monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 

buc 142,000 

   Capitolul 7. Planseele cota 6.500 (plansa19/m)   

36 CA04F 
 

Beton M250 turnat in plansee, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 8,960 

 37 CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv 

m2 56,000 

 38 CC02N 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in 
placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 869,500 

 39 CB11A 
 

Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru 
montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea 
planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi 
monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 

buc 112,000 

   Capitolul 8. Elemente monolite (plansa 24/m)   

40 CA04F 
 

Beton M250 turnat in rigle, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice  m3 19,520 

 41 CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 
m inclusiv 

m2 122,000 

 42 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
grinzi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante  

kg 1 707,000 

   Capitolul 9. Elemente acoperis plansa 26/m   

43 CE41A 
 

Montarea capriorilor  cu tratament antiseptic  m3 3,963 

 44 CN50A 
 

Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, 
capriori, cosoroabe.  m3 3,963 

 45 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
inglobate total sau partial in beton 

kg 338,800 

 46 CA08A 
 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  stilpi 
metalici locasul avind dimensiunile ( Анкер LIDER-М16) buc 22,000 

 47 CK35A 
 

Piesa metalica  buc 108,000 

 48 CA08A 
 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  stilpi 
metalici locasul avind dimensiunile ( Анкер LIDER-М16) buc 10,000 

 49 CK35A 
 

Buloane din metal  М12 buc 216,000 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3 
Arhitectura  

Cladirea administrativa a punctului de trecere vamal. (poz. 1 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de demontare   

1 RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din aliminiu (ferestre)  m2 147,400 

 2 RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (ferestre)  m2 2,400 

 3 RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre si vitrale)  m2 112,840 

 4 RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din MDF (usi)  m2 78,330 

 5 RpCB15A 
 

Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui 
beton mozaic (Насечка мозаичных полов) m2 230,850 

 6 RpCK42C 
 

Desfacerea pardoselilor din placi portilonat m2 93,660 

 7 RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din lamlnat m2 52,840 

 8 RpCK41C 
 

Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum m2 280,330 

 9 RpCO56B 
 

Demontari: lambriuri la pereti din lemn m2 217,200 

 10 RpCP45D 
 

Demontarea balustradelor, scari, si mina curenta metalice  kg 181,100 

 11 RpCK42A 
 

Desfacerea sapei din mortar de ciment  m2 481,300 

 12 RpCG29C 
 

Demolarea peretilor de zidarie din coteleti m3 263,740 

 13 RpCG29A 
 

Demolarea peretilor despartitori din placi din gipsocarton m2 56,400 

 14 RpCI42C 
 

Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla m2 980,950 

 15 RpCM33B 
 

Demontarea placajelor din piatra cosouti m2 93,170 

 16 RpCI42A 
 

Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi m 113,400 

 17 RpCI42A 
 

Demontarea elementelor de acoperis - burlane m 77,000 

 18 RpCM33E 
 

Demontarea captusala stresina si fronton (lambriu plastic) m2 284,400 

 19 RpCB18A 
 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale m3 1,013 

 20 RpCU09B 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la 
maximum 200 m distanta cu  incarcatura pina la 200 kg  t 1 763,100 

 21 TrI1AA01C3 
 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin 
aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  t 1 763,100 

 22 TsC51C 
 

Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria 
III 100 m3 2,950 
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Capitolul 2. Peretii 

23 CD71A 
 

Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din BCA 
pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA 
y=600 kg/m3 cu gros 300 mm) 

m3 92,260 

    
Capitolul 3. Acoperisul 

  

24 CE30A 
 

Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi 
tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la 
constructii obisnuite (13,2 m3) 

m2 815,000 

 25 CN50A 
 

Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, 
capriori, cosoroabe. m3 13,200 

 26 CN51A 
 

Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse 
cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. m3 13,200 

 27 CE30C 
 

Astereala le invelitori din placi tip OSB de 20 mm grosime  m2 815,000 

 28 CE17A 
 

Pelicula antivapori ''TEHNONICOLI'' m2 815,000 

 29 CE03A 
 

Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de 
tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu 
ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante 
cuprinse intre 20%-30% inclusiv (gont norma -1,15 m2) 

m2 815,000 

 30 CE06A 
 

Tabla prevopsita m2 44,200 

 31 CK26B 
 

Bordura fronton (tabla prevopsita RAAL 9006) m 161,950 

 32 CE31C 
 

Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de 
rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 
0,4 m (captusirea stresenii) 

m2 28,040 

 33 CN17A 
 

Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini 
alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 
straturi email alchidic inclusiv grundul 

m2 28,040 

 34 CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 35,600 

 35 CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  
d100 m 53,720 

 36 CK57C 
 

Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, 
swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat 
(Tabachera ''Velux'' (800*1200) - 4 buc ) 

m2 3,840 

    
Capitolul 4. Pereti despartitori 

  

37 CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm 
pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat 
din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (placi 
regips RBI (rezistent la umezeala) 

m2 210,100 

 38 CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm 
pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat 
din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (placi 
regips RF (antifoc) 

m2 178,600 

 39 CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm 
pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat 
din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (placi 
regips RB (obisnuit) 

m2 86,070 

 40 CK11B 
 

Pereti despartitori - vitraliu din aluminiu  m2 27,720 

    
Capitolul 5. Vitralii  

  

  Capitolul 5.1. Vitralii interioare   

41 CK11B 
 

Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice 
natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii 
montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu 

m2 57,00 
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   Capitolul 5.2. Vitralii exterioare   

42 CK11B 
 

Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice 
natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii 
montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu 

m2 616,62 

   Capitolul 6. Usi   
  Capitolul 6.1. Interioare   

43 CK03A 
 

Usi din MDF,  montate pe ghermele existente la constructii 
cu inaltimi pina la 35 m (U-1,2,3,4) m2 111,09 

 44 CK07B 
 

Pervazuri din lemn montate la usi (doar montarea) m 580,000 

 45 CK33C 
 

Broasca aplicata sistem Yalle  buc 59,000 

 46 CK12A 
 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, 
profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m 
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (U-5) 

m2 2,120 

 47 CK21A 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (U-8’, U-9) 

m2 7,980 

 48 CK21D 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (U-6, U-7, U-8, U10) 

m2 24,68 

   Capitolul 6.2. Exterioare   

49 CK21A 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (UE-3, UE-3*, UE-5, UE-6) 

m2 10,390 

 50 CK21D 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (UE-1, UE-2, UE-4) 

m2 34,98 

   Capitolul 7. Pardoseala   
  Capitolul 7.1. Tip 1 (232,36 m2)   

51 TsC54B 
 

Strat de fundatie din prundis - 200mm m3 46,470 

 52 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5) 

m2 232,360 

 53 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (200*200, d6) kg 511,200 

 54 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  m2 232,360 

 55 IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  m2 232,360 

 56 IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un 
strat 

m2 232,360 

 57 CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 232,360 

 58 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 m2 232,360 
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mm) 

 59 CG01A1 k=4 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 
strat suport din mortar M 150,  se adauga 

m2 232,360 

 60 IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  m2 232,360 

 61 CG17D 
 

Pardoseli din placi portelonat inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
(600*600*10mm) 

m2 232,360 

 62 CI14A 
 

Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu 
adeziv  m 209,200 

   Capitolul 7.2. Tip 2 (433,58 m2)   

63 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  m2 433,580 

 64 IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor cu primer de bitum Tehnonikoli 
Nr.1 m2 433,580 

 65 IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un 
strat 

m2 433,580 

 66 CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 433,580 

 67 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 
mm) 

m2 433,580 

 68 CG01A1 k=4 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 
strat suport din mortar M 150,  se adauga 

m2 433,580 

 69 IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  m2 433,580 

 70 CG17D 
 

Pardoseli din placi portelonat inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
(600*600*10mm) 

m2 433,580 

 71 CI14A 
 

Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu 
adeziv  m 390,500 

   Capitolul 7.3. Tip 3 (13,32 m2)   

72 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  m2 13,320 

 73 IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor cu primer de bitum Tehnonikoli 
Nr.1 m2 13,320 

 74 IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un 
strat 

m2 13,320 

 75 CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 13,320 

 76 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 
mm) 

m2 13,320 

 77 CG01A1 k=4 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 
strat suport din mortar M 150,  se adauga 

m2 13,320 

 78 IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  m2 13,320 

 79 CG36B 
 

Pardoseli din placi laminat -15 mm montale pe uscat cu 
pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv 
plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau 
egala cu 16 mp  

m2 13,320 
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   Capitolul 7.4. Tip 4 (45,73 m2)   

80 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  m2 45,730 

 81 IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  m2 45,730 

 82 CG17D 
 

Pardoseli din placi portelonat inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
(600*600*10mm) 

m2 45,730 

 83 CI14A 
 

Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu 
adeziv  m 41,200 

   Capitolul 7.5. Tip 5 (14,03 m2)   

84 CG17D1 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau 
mai mici de 16 m2 (600*600*10mm) 

m2 14,030 

 85 CI14A 
 

Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu 
adeziv  m 12,600 

   Capitolul 7.6. Tip 6 (42,87 m2)   

86 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  m2 42,870 

 87 CG17D 
 

Pardoseli din placi portelonat inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
(600*600*10mm) 

m2 42,870 

 88 CI14A 
 

Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu 
adeziv  m 37,900 

   Capitolul 7.7. Tip 7 (59,25 m2)   

89 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  m2 59,250 

 90 IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor cu primer de bitum Tehnonikoli 
Nr.1 m2 59,250 

 91 CG17D 
 

Pardoseli din placi portelonat inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
(600*600*10mm) 

m2 59,250 

 92 CI14A 
 

Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu 
adeziv  m 53,300 

   Capitolul 7.8. Tip 8 (33,36 m2)   

93 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  m2 33,360 

 94 IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  m2 33,360 

 95 CG17D 
 

Pardoseli din placi portelonat inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
(600*600*10mm) 

m2 33,360 

 96 CI14A 
 

Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu 
adeziv  m 30,000 

   Capitolul 7.9. Tip 9 (177,42 m2)   

97 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 
mm) 

m2 177,420 

 98 CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport 
din mortar M 150,  se scade 

m2 -177,420 

 99 IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor cu primer de bitum Tehnonikoli 
Nr.1 m2 177,420 

 100 IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate grosime 30 mm, intr-un 
strat 

m2 177,420 

 101 CE17A Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 177,420 
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 102 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 177,420 

 103 IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  m2 177,420 

 104 CG17D 
 

Pardoseli din placi portelonat inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
(600*600*10mm) 

m2 177,420 

 105 CI14A 
 

Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu 
adeziv  m 160,000 

   Capitolul 7.10. Tip 10 (298,52 m2)   

106 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 
mm) 

m2 298,520 

 107 CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport 
din mortar M 150,  se scade 

m2 -298,520 

 108 IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor cu primer de bitum Tehnonikoli 
Nr.1 m2 298,520 

 109 IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate grosime 30 mm, intr-un 
strat 

m2 298,520 

 110 CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 298,520 

 111 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 298,520 

 112 IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  m2 298,520 

 113 CG36B 
 

Pardoseli din placi laminat -15 mm montale pe uscat cu 
pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv 
plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau 
egala cu 16 mp  

m2 298,520 

   Capitolul 7.11. Tip 11 (187,90 m2)   

114 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 
mm) 

m2 187,900 

 115 CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport 
din mortar M 150,  se scade 

m2 -187,900 

 116 IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor cu primer de bitum Tehnonikoli 
Nr.1 m2 187,900 

 117 IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un 
strat 

m2 187,900 

 118 IzF10A 
 

Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din 
cimentoplast - 100mm m2 187,900 

 119 CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 187,900 

 120 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 
mm) 

m2 187,900 

 121 CG01A1 k=4 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 
strat suport din mortar M 150,  se adauga 

m2 187,900 

   Capitolul 7.12. Tip 16 (19,89 m2) ''Floor system 

Octograte'' 
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122 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 
mm) 

m2 19,890 

 123 CG01A1 k=4 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 
strat suport din mortar M 150,  se adauga 

m2 19,890 

 124 CG45C 
 

Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x 
600 mm cu inaltimea 80-450 mm: cu montanti de 
constructii standardizate (in proiect h=150 mm) 

m2 19,890 

   Capitolul 8. Lucrari de finisari interioare   
  Capitolul 8.1. Tavane   
  Capitolul 8.1.1. Tip 4   

125 СF59D 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea 
carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: 
tavane fara izolatie 

m2 1 239,690 

 126 CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare 
manuala a mortarului  

m2 1 239,690 

 127 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 
grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  m2 1 239,690 

 128 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa  m2 1 239,690 

 129 CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa lavabila,  aplicate in 2 straturi pe 
glet existent, executate manual la tavane 

m2 1 239,690 

   Capitolul 8.1.2. Tip 5   

130 CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong 
600*600 mm", inclusiv sistemul-grila  m2 445,320 

   Capitolul 8.1.3. Tip 6   

131 CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare 
manuala a mortarului  

m2 93,580 

 132 CN01A 
 

Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la 
interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua 
straturi de lapte de var (spoeli)  

m2 93,580 

   Capitolul 8.1.4. Tip 7   

133 CK29E 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri 
din otel galvanizat sau  din aluminiu (casete din etalbond ) m2 33,360 

   Capitolul 8.2. Pereti   
  Capitolul 8.2.1. Pereti existenti   

134 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu beton-
contact m2 2 150,080 

 135 CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti 
despartitori, preparare manuala a mortarului.  

m2 2 150,080 

 136 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 
grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor. m2 2 150,080 

 137 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa  m2 2 150,080 

 138 CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual la pereti 

m2 2 150,080 

   Capitolul 8.2.2. Pereti (coloane) noi   

139 CF02B 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate 
manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de 
ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul 
vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

m2 110,800 

 140 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, m2 110,800 
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 cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti 
despartitori, preparare manuala a mortarului.  

 141 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 
grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor. m2 110,800 

 142 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa  m2 110,800 

 143 CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual la pereti 

m2 110,800 

   Capitolul 8.2.3. Pereti despartitori din placi de 

regips H=2,5 m 

  

144 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 
grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor. m2 549,320 

 145 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa  m2 549,320 

 146 CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual la pereti 

m2 549,320 

   Capitolul 8.2.4. Pereti despartitori din placi de 

regips H=2,1 m 

  

147 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu beton-
contact m2 265,390 

 148 CI06C 
 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa 
cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 
15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete 
plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu 
rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 
mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

m2 265,390 

   Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara   

149 CL55A 
 

Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi 
600 x 600 mm din granit artificial cu fixare vizibila, cu 
suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata 
totala a peretilor cu vata minerala - 80mm  

m2 618,780 

 150 CB14A 
 

Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete 
verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea 
schelei timp de 25 zile (200 ore)  

m2 1 343,280 

 151 CL18A 
 

Elemente decorative la fasada (Ed-1 .....Ed-12) kg 9 273,300 

 152 CL18A 
 

Elemente decorative la fasada (FTip 1....FTip 5) kg 5 135,300 

 153 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu trei straturi de email clorcauciuc, 
a confectiilor si constructiilor metalice, executate din 
profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  

t 14,409 

 154 CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti 
despartitori, preparare manuala a mortarului.(Nod ''B'') 

m2 125,220 

 155 CF17C 
 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit 
cu aracet  m2 125,220 

 156 CF30A 
 

Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate 
manual. cu amestec "TINC" la pereti m2 125,220 

   Capitolul 10. Ingradirea   

157 CH06A 
 

Balustrada din inox (mina curenta - bara d50mm,  stilpi 
din teava d40mm h=950 mm, strune nichelate d20 mm) 
(vezi proiectul) 

m 39,200 

 158 CH06A 
 

Balustrada din inox + sticla securizata pentru balconul 
exterior  (mina curenta - bara d65mm,  stilpi din teava 
d40mm h=1020 mm,  sticla securizata - 23,34 m2) (vezi 
proiectul) 

m 25,840 
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Capitolul 11. Copertina 

  

159 CE06A 
 

Tabla prevopsita m2 334,410 

 160 CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 36,900 

 161 CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  m 44,160 

 162 CK26B 
 

Pazie din tabla prevopsita  m 98,400 

  

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4 
Cladirea administrativa a punctului de trecere vamal (Poz.N1). Retele interioare de 

alimentare cu apa si canalizare 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 Pret de piata 
 

Ультразвуковой счетчик flowi QTM 3100 типовой 
номер 031-46-COA-8XX d15mm buc 1,00 

 2 Pret de piata 
 

Задвижка с обрезиненным клином д50мм с 
эл.приводом buc 1,00 

 3 Pret de piata 
 

Электропривод Bernard OA6 к задвижке buc 1,00 

 4 Pret de piata 
 

Огнетушитель ОП-5 buc 22,00 

 5 Pret de piata 
 

Бойлер V=80л buc 3,00 

 6 Pret de piata 
 

Бойлер V=50л buc 1,00 

 7 Pret de piata 
 

Бойлер V=30л buc 2,00 

 8 Pret de piata 
 

Душевая кабина buc 2,00 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

9 SE58A 
 

Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 
mm buc 1,00 

 10 SD09C 
 

Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu 
flanse, Задвижка  д50мм с эл.приводом buc 1,00 

 11 AcB09A 
 

Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,  buc 1,00 

 12 SE57A 
 

Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent 
termic apa calda 70-90 grade C, (Boiler) buc 6,00 

 13 SE48A 
 

Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe 
pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri 
de protectie muncii.Душевая кабина 

buc 2,00 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Система A1   
  Capitolul 3.1.1. Lucrari sanitare   

14 AcA52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d63mm (ввод 
водопровода) 

m 5,00 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

 15 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 
0,75 m teren mijlociu 

m3 3,40 

 16 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 3,40 

 17 SA16E 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, avind diametrul de 50 mm PPR  d50mm 

m 15,00 

 18 SA16D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, avind diametrul de 40 mm PPR  d40mm 

m 35,00 

 19 SA16C 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d32mm 

m 16,00 

 20 SA16B 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d25mm 

m 32,00 

 21 SA16A 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d20mm  

m 26,00 

 22 SA16A 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d15mm  

m 90,00 

 23 SF01C 
 

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 
vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 
16-110 mm 

m 143,00 

 24 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Гофротруба для труб д40мм m 32,00 

 25 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Гофротруба для труб д50 m 15,00 

 26 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Гофротруба для труб д25мм m 26,00  

 27 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Гофротруба для труб д20мм m 12,00 

 28 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Гофротруба для труб д15мм m 11,00 

 29 SD07E 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d40mm buc 2,00  

 30 SD07D 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel,  Шаровый кран латунный d32mm buc 

1,00  
 

 31 SD07C 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d25mm buc 4,00 

 32 SD07B 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel,Шаровый кран латунный d20mm buc 10,00  

 33 SD07A 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm buc 48,00 

 34 AcA31A 
 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de 
legatura, din otel, la capatul tevilor,  Фланец ст. 
приварной d50mm 
 

buc 2,00 

   Capitolul 3.1.2. Водомерный узел со счетчиком 
д15мм 

  

35 SF50A 
 

Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, 
.Водомерный узел со счетчиком д15мм компл. 1,00 
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 36 SE56A 
 

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj 
pe conducta, avind d15mm buc 1,00 

   Capitolul 3.2. Система А2   

37 AcA52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d63mm (ввод 
водопровода) 

m 5,00 

 38 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 
0,75 m teren mijlociu 

m3 3,40 

 39 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 3,40 

 40 SA03G 
 

Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane 
la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul 
60х3,5мм (д50мм) 

m 90,00 

 41 SD17A 
 

Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul 50мм, montat 
in nise (cu rama) buc 11,00  

 42 SD09C 
 

Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu 
flanse, drept sau de colt, Задвижка с обрезиненным 
клином д50мм ''Tecofi'' 

buc 1,00 

 43 AcA31A 
 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de 
legatura, din otel, la capatul tevilor,  Фланец ст. 
приварной d50mm 

buc 2,00 

 44 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Гофротруба для труб д50мм m 62,00 

 45 SF01C 
 

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 
vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 
16-110 mm 

m 143,00 

   Capitolul 3.3. Система Т3   

46 SA16B 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d25mm 

m 5,00  

 47 SA16A 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d20mm  

m 10,00 

 48 SA16A 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d15mm  

m 70,00 

 49 SF01C 
 

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 
vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 
16-110 mm 

m 61,00 

 50 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Гофротруба для труб д15мм m 1,50 

 51 SD07B 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel,Шаровый кран латунный d20mm buc  4,00  

 52 SD07A 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm buc 30,00 

 53 SD04A 
 

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru 
lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, 
inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

buc 22,00 

 54 SD02A 
 

Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, 
indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru 
handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau 
b.c.a. 
 

buc 2,00 
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   Capitolul 3.4. Система С1   

55 SB08E 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы ПВХ d100 mm (выпуск) 

m 11,00 

 56 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 
0,75 m teren mijlociu 

m3 2,60 

 57 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aцruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 2,60 

 58 SB08E 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы PPR канализационные 
шумопоглощающие d100 mm 

m 77,00  

 59 SB08C 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы PPR канализационные 
шумопоглощающие d50 mm 

m 27,00  

 60 SF04A 
 

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei 
de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru 
scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip 
usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind 
diametrul de pina la 100 mm inclusiv 

10 m 10,40 

 61 SC07A 
 

Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, 
portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe 
pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau 
semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

buc 15,00 

 62 SC04C 
 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 
pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material 
plastic, montat pe piedestal 

buc 21,00 

 63 SC06A 
 

Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, 
din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava 
de scurgere din material plastic, montat pe console fixate 
pe pereti din zidarie de caramida  

buc 1,00 

 64 SA40B 
 

Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in 
planseu  (Противопож. манжета  d100 mm) buc 3,00 

 65 SB28A 
 

Sifon de pardoseala din polipropilena, Трап 
полиэтиленовый д50мм buc 1,00 

 66 SD09B 
 

Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu 
flanse, drept sau de colt, Клапан обратный 
межфланцевый поворотный д25мм 

buc 2,00 

 67 SD09B 
 

Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu 
flanse, drept sau de colt, Клапан обратный 
межфланцевый поворотный д32мм 

buc 4,00 

 68 SD09B 
 

Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu 
flanse, drept sau de colt, Гидрозатвор  д50мм buc 6,00 

 69 SA16C 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d32mm 

m 8,00 

 70 SA16B 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d25mm 

m 4,00 

 71 SB26A 
 

Gura de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru 
evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, 25х20mm buc 6,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5 
Cladire de birouri si producere pentru replanificare. Incalzire. 

(denumirea lucrări) 
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№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Utilaj   

1 Pret de piata 
 

Регулятор  расхода  DN15mm buc 1,000 

 2 Pret de piata 
 

Регулятор  расхода  DN20mm buc 1,000 

 3 Pret de piata 
 

Регулятор  расхода  DN25mm buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

4 IA42A 
 

Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea 
max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 10 mc/h, 
cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4'' 

buc 2,000 

 5 IA42B 
 

Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea 
max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 20 mc/h, 
cu racord de intrare si iesire Dn 1" 

buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari de constructie   
  Capitolul 3.1. Отопление   

6 IB06A 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  
1000 mm  10K  300/400 buc 3,000 

 7 IB06A 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  
1000 mm  10K  500/520 buc 3,000 

 8 IB06A 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  
1000 mm  11K  500/520 buc 2,000 

 9 IB06A 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  
1000 mm  11K  500/720 buc 1,000 

 10 IB06A 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  
1000 mm  22K  500/400 buc 1,000 

 11 IB06A 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  
1000 mm  22K  500/520 buc 16,000 

 12 IB06A 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  
1000 mm   22K  500/600 buc 24,000 

 13 IB06A 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  
1000 mm  22K  500/720 buc 7,000 

 14 IB06A 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  
1000 mm  22K  500/800 buc 3,000 

 15 IB06A 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  
1000 mm   22K  500/920 buc 8,000 

 16 IB06A 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  
1000 mm  22K  500/1000 buc 4,000 

 17 IB06B 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 
1500 mm  22K  500/1200 buc 1,000 

 18 IB06C 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 
2000 mm  22K 600/1800 buc 4,000 

 19 IB06B 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 
1500 mm   22K  900/1400 buc 1,000 

 20 ID10A 
 

Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu 
cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de 
gaze,  Пробка латун. d1/2"  для радиаторов  

buc 79,000 

 21 ID06A 
 

Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de 
incalzire centrala   Воздухоотводчик для радиаторов 
d1/2'' 

buc 79,000 

 22  
 

Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire 
(комплект кронштейнов с распорками для настенной 
установки радиаторов) 

set 15,000 
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 23  
 

Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire 
(комплект  для напольной установки радиаторов в т.ч. 
: напольная стойка SK20; декоративная накладка; 
декор.пластм.накладка для пяты стойки) 

set 64,000 

 24 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central  (Клапан термостатический 
для 2-х трубных систем, угловой d1/2'') 

buc 60,000 

 25 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central,  Термостатическая головка  buc 60,000 

 26 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Клапан термостатический 
для 2-х трубных систем, угловой d3/4'') 

buc 4,000 

 27 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central,  Термостатическая головка  buc 4,000 

 28 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Клапан для обратных 
подводок с предвар.настройкой, сливом заполнения, 
угловой d1/2'') 

buc 60,000 

 29 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Клапан для обратных 
подводок с предвар.настройкой,сливом заполнения, 
угловой  d3/4'') 

buc 4,000 

 30 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Клапан радиаторный с 
предвар.настройкой посредством ограничения хода 
шпинделя, угловой d1/2'') 

buc 12,000 

 31 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Клапан радиаторный с 
предвар.настройкой посредством ограничения хода 
шпинделя, угловой d3/4'') 

buc 2,000 

 32 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Клапан радиаторный с 
предвар.настройкой посредством ограничения хода 
шпинделя, угловой d1'') 

buc 1,000 

 33 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Вентиль для обратных 
подводок угловой d1/2'') 

buc 12,000 

 34 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Вентиль для обратных 
подводок угловой d3/4'') 

buc 2,000 

 35 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Вентиль для обратных 
подводок угловой d1'') 

buc 1,000 

 36 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Вентиль ручной 
радиаторный проходной  d1/2'') 

buc 1,000 

 37 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Вентиль для обратных 
подводок проходной  d1/2'') 

buc 1,000 

 38 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Клапан балансировочный 
для регулирования расхода и измерения перепада 
давления, с наклонным шпинделем и измерительными 
клапанами d3/4'') 

buc 5,000 

 39 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Клапан балансировочный 
для регулирования расхода и измерения перепада 
давления, с наклонным шпинделем и измерительными 
клапанами d1'') 

buc 10,000 

 40 ID04B 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii 
de incalzire central (Клапан балансировочный для 
регулирования расхода и измерения перепада 

buc 1,000 
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давления, с наклонным шпинделем и измерительными 
клапанами d1 1/2'') 

 41 ID05A 
 

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, 
pentru instalatiile de incalzire centrala (Клапан 
балансировочный для регулирования и измерения 
расхода, фланцевое исполнение, шпиндель прямой, с 
измерительными клапанами d1 1/2'') 

buc 2,000 

 42 ID05A 
 

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, 
pentru instalatiile de incalzire centrala (Клапан 
балансировочный для регулирования и измерения 
расхода, фланцевое исполнение, шпиндель прямой, с 
измерительными клапанами d1 1/4'') 

buc 6,000 

 43 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Клапан запорный с 
наклонным шпинделем, с резьбовыми муфтами d1/2'') 

buc 1,000 

 44 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Клапан запорный с 
наклонным шпинделем, с резьбовыми муфтами d3/4'') 

buc 8,000 

 45 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Клапан запорный с 
наклонным шпинделем, с резьбовыми муфтами d1'') 

buc 13,000 

 46 ID04B 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii 
de incalzire central (Клапан запорный с наклонным 
шпинделем, с резьбовыми муфтами d1 1/2'') 

buc 1,000 

 47 SE56A 
 

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj 
pe conducta  (Фильтр-грязевик, сетка из нерж. стали с 
ячейкой 0,75мм DN15mm) 

buc 2,000 

 48 SE56A 
 

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj 
pe conducta  (Фильтр-грязевик, сетка из нерж. стали с 
ячейкой 0,75мм DN20mm) 

buc 12,000 

 49 SE56A 
 

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj 
pe conducta  (Фильтр-грязевик, сетка из нерж. стали с 
ячейкой 0,75мм DN25mm) 

buc 20,000 

 50 SE56A 
 

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj 
pe conducta  (Фильтр-грязевик, сетка из нерж. стали с 
ячейкой 0,75мм DN40mm) 

buc 2,000 

 51 ID04A 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii 
de incalzire central  (Кран сливной  d1/4") buc 39,000 

 52 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central  (Штуцер для шланга  d3/8") buc 3,000 

 53 ID06A 
 

Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de 
incalzire centrala  (Автомат. воздухоотводчик d15mm) buc 16,000 

 54 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Клапан перепускной для 
поддержания перепада давления, проходной d1/2'') 

buc 12,000 

 55 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru 
instalatii de incalzire central (Клапан перепускной для 
поддержания перепада давления, проходной d3/4'') 

buc 4,000 

 56 IC36A  k=1,3 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala  PPR STABI PN20 d16mm  

m 340,000 

 57 IC36A  k=1,3 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala  PPR STABI PN20 d20mm  

m 218,000 

 58 IC36B  k=1,3 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala  PPR STABI PN20 d25mm  

m 180,000 

 59 IC36C  k=1,3 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PN20 d32mm  

m 94,000 

 60 IC36D k=1,3 Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  m 112,000 
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 instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PN20 d40mm  

 61 IC36E  k=1,3 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PN20 d50mm 

m 53,000 

 62 IC36F  k=1,3 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PN20 d63mm  

m 53,000 

 63 IE03A 
 

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor 
de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, 
termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind 
diametrul de 3/8" ... 1" 

m 738,000 

 64 IE03B 
 

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor 
de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, 
termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind 
diametrul de 1 1/4" ... 2" 

m 259,000 

 65 IE03C 
 

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor 
de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, 
termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind 
diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 

m 106,000 

 66 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, d35x10mm Dynaflex  m 5,000 

 67 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, d42x10mm Dynaflex m 50,000 

 68 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, d54x10mm Dynaflex m 53,000 

 69 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, d64x20mm Dynaflex m 53,000 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6  
Cladire de birouri si producere pentru replanificare.  

Ventilare 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Utilaj   
  Capitolul 1.1. Система П1,В1   

1 Pret de piata 
 

Приточно-вытяжной агрегат  Geniox Comfort 16DR, с 
роторным рекуператором тепла, Lприт =5890м3/ч, 
Lвыт =3800м3/ч, с электрическим 
воздухонагревателем Qнагр=28 060 Вт, со встроенной 
системой автоматики Systemair E28, крышное 
исполнение   

set 1,000 

 2 Pret de piata 
 

Электропривод Belimo NF230A  buc 2,000 

 3 Pret de piata 
 

Шумоглушитель  LDR 70-40  buc 3,000 

 4 Pret de piata 
 

Шумоглушитель  LDR 50-25 buc 1,000 

 5 Pret de piata 
 

Гибкая вставка  DS 70-40 buc 6,000 

 6 Pret de piata 
 

Гибкая вставка  DS 50-25  buc 2,000 

   Capitolul 1.2. Система В2   

7 Pret de piata 
 

Вентилятор канальный KT 50-30-4, L=890м3/ч, 
N=0.935квт buc 1,000 
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 8 Pret de piata 
 

Регулятор мощности  RTRD 2  buc 1,000 

 9 Pret de piata 
 

Гибкая вставка  DS 50-30 buc 2,000 

 10 Pret de piata 
 

Шумоглушитель  LDR 50-30  buc 1,000 

 11 Pret de piata 
 

Клапан отсечной воздушный SRK 50-30  buc 1,000 

 12 Pret de piata 
 

Электропривод Belimo SF230A  buc 1,000 

   Capitolul 1.3. Система В5   

13 Pret de piata 
 

Вентилятор канальный K 160 XL Sileo, L=2090м3/ч, 
N=0.102квт buc 1,000 

 14 Pret de piata 
 

Регулятор мощности  RE 1,5 buc 1,000 

 15 Pret de piata 
 

Хомут быстроразъемный FK 160  buc 4,000 

 16 Pret de piata 
 

Клапан обратный  RSK 160 buc 1,000 

 17 Pret de piata 
 

Шумоглушитель  LDC 160-600 buc 1,000 

   Capitolul 1.4. Система В3,В4,В10   

18 Pret de piata 
 

Вентилятор бытовой  Vort Press 240 LLI-T, N=0.065квт buc 3,000 

   Capitolul 1.5. Системы В6, В7, В8, В9, В11, В12   

19 Pret de piata 
 

Вентилятор бытовой  Vort Press 140 LLI-T,N=0.027квт buc 6,000 

   Capitolul 1.6. Воздушно-тепловые завесы 
У1,У2,У3 

  

20 Frico 
 

Воздушно-тепловая завеса с электрообогревом FRICO 
PA2515E12 Nпотр=3.9/12kw, L=1400/2200m3/h , в 
комплекте с пультом управления  

set 3,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   
  Capitolul 2.1. Система П1,В1   

21 VC18A 
 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  (Приточно-вытяжной агрегат) 

buc 1,000 

 22 AcB09A 
 

Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor  buc 2,000 

 23 VB18A 
 

Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 
mm buc 4,000 

 24 VC24A 
 

Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din 
cauciuc  (Гибкая вставка) buc 8,000 

   Capitolul 2.2. Система В2   

25 VC01B 
 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic buc 1,000 

 26 VC24A 
 

Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din 
cauciuc  (Гибкая вставка) buc 2,000 

 27 VB18A 
 

Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 
mm buc 1,000 

 28 VC12A 
 

Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea 
totala de 50-200 kg  (Клапан воздушный ) buc 1,000 

 29 AcB09A Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor  buc 1,000 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

1 2 3 4 5 
 

   Capitolul 2.3. Система В5   

30 VC01B 
 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic buc 1,000 

 31 VB15B 
 

Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu 
perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан 
обратный) 

buc 1,000 

 32 VB18A 
 

Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 
mm buc 1,000 

   Capitolul 2.4. Система В3,В4,В10   

33 VC01B 
 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic buc 3,000 

   Capitolul 2.5. Системы В6, В7, В8, В9, В11, В12   

34 VC01B 
 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic buc 6,000 

   Capitolul 2.6. Воздушно-тепловые завесы 
У1,У2,У3 

  

35 VC01B 
 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic  (Воздушно-
тепловая завеса) 

buc 3,000 

   Capitolul 3. Lucrari de constructie   
  Capitolul 3.1. Система П1,В1   

36 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
(Диффузор приточный потолочный диффузор с 4-х 
сторонней раздачей воздуха D 375x375 с клапаном 
расхода воздуха) 

buc 2,000 

 37 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
(Диффузор приточный потолочный диффузор с 4-х 
сторонней раздачей воздуха D 225x225 с клапаном 
расхода воздуха) 

buc 4,000 

 38 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
(Диффузор приточный потолочный диффузор с 4-х 
сторонней раздачей воздуха D 150x150 с клапаном 
расхода воздуха) 

buc 29,000 

 39 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
(Диффузор вытяжной потолочный диффузор с 4-х 
сторонней раздачей воздуха D 375x375 с клапаном 
расхода воздуха) 

buc 1,000 

 40 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
(Диффузор вытяжной потолочный диффузор с 4-х 
сторонней раздачей воздуха D 300x300 с клапаном 
расхода воздуха) 

buc 2,000 

 41 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
(Диффузор вытяжной потолочный диффузор с 4-х 
сторонней раздачей воздуха D 225x225 с клапаном 
расхода воздуха) 

buc 3,000 

 42 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
(Диффузор вытяжной потолочный диффузор с 4-х 
сторонней раздачей воздуха D 150x150 с клапаном 
расхода воздуха) 

buc 20,000 

 43 VA02C Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind m2 1,530 
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 perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm 

(Короб) 

 44 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
(Короб) 

m2 2,240 

 45 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
(Короб) 

m2 8,820 

 46 ID05H 
 

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, 
pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан 
огнезадерживающий  d300x200mm 

buc 4,000 

 47 ID05H 
 

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, 
pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан 
огнезадерживающий  d150x150mm 

buc 1,000 

 48 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Р 
300x200  

buc 4,000 

 49 VA02D 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm  

m2 17,000 

 50 VA02C 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm  

m2 82,900 

 51 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

m2 138,900 

 52 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

m2 77,100 

 53 VA02A 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm  

m2 19,200 

 54 VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 137,660 

 55 VA02D 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 
(Короб) 

m2 4,670 

 56 VA02C 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm 
(Короб) 

m2 2,460 

 57 VA02D 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 
(Короб) 

m2 3,850 

 58 VA02C 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm 
(Короб) 

m2 5,420 

 59 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
(Короб) 

m2 0,520 

 60 VA02D 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 

m2 8,800 
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 61 VA11I 
 

Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 
0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 
1600 - 2500 mm (Переход) 

m2 5,280 

 62 VA11H 
 

Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 
0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 
700 - 1600 mm  (Переход) 

m2 3,200 

 63 VA14H 
 

Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata 
sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul 
sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Переход) 

m2 0,990 

 64 VA14G 
 

Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata 
sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 
sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Переход) 

m2 1,420 

 65 VA17G 
 

Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 
0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 
400 - 700 mm (Переход) 

m2 1,200 

 66 VA10I 
 

Piesa speciala (сot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 
mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 
1600 - 2500 mm  (Отвод 90*) 

m2 6,820 

 67 VA10H 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 
mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 
700 - 1600 mm  (Отвод 90*) 

m2 15,790 

 68 VA10H 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 
mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 
700 - 1600 mm  (Отвод 90*) 

m2 3,540 

 69 VA13G 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 
mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare 
de 400 - 700 mm  (Отвод 90*) 

m2 4,680 

 70 VA10J 
 

Piesa speciala(cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 
mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 
2500 - 4000 mm (Отвод 45*) 

m2 6,240 

 71 VA10H 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 
mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 
700 - 1600 mm    (Отвод 45*) 

m2 2,570 

 72 VA10H 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 
mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 
700 - 1600 mm  (Отвод 45*) 

m2 2,330 

 73 VA10G 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 
mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 
400 - 700 mm (Отвод 45*) 

m2 0,480 

 74 VA13G 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 
mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare 
de 400 - 700 mm (Отвод 45*) 

m2 5,540 

 75 IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam m2 120,770 

   Capitolul 3.2. Система В2   

76 VB30D 
 

Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla 
zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime m2 1,600 

 77 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

m2 21,300 

 78 VA10H 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 
mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 
700 - 1600 mm  (Отвод 90*) 

m2 1,180 

 79 IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam m2 4,400 

   Capitolul 3.3. Система В5   

80 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Р buc 4,000 
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150x150  

 81 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка переточная дверная MV450/2 VENTS 

buc 4,000 

 82 VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 12,140 

 83 VA02A 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Короб) 

m2 0,360 

 84 VA13F 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 
mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare 
de 250 - 400 mm (Отвод 90*) 

m2 0,670 

 85 VA13G 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 
mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare 
de 400 - 700 mm  (Отвод 90*) 

m2 0,530 

 86 IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam m2 2,000 

   Capitolul 3.4. Система В3,В4,В10   

87 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка переточная дверная MV450/2 VENTS 

buc 3,000 

 88 VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 11,940 

 89 VA13F 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 
mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare 
de 250 - 400 mm (Отвод 90*) 

m2 4,710 

 90 IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam m2 3,120 

   Capitolul 3.5. Системы В6, В7, В8, В9, В11, В12   

91 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка переточная дверная MV450/2 VENTS 

buc 8,000 

 92 VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 18,840 

 93 VA13F 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 
mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare 
de 250 - 400 mm (Отвод 90*) 

m2 1,290 

 94 VA13F 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 
mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare 
de 250 - 400 mm (Отвод 45*) 

m2 0,220 

 95 IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam m2 14,130 

   Capitolul 3.6. Естественная вентиляция ВЕ1-

ВЕ5 

  

96 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Р 
400x250  

buc 1,000 

 97 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Р 
250x250  

buc 1,000 

 98 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Р 
200x200  

buc 3,000 

 99 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Р 
200x150  

buc 2,000 
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 100 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Р 
150x100  

buc 3,000 

 101 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
АРН 600x500  

buc 1,000 

 102 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка переточная дверная MV450/2 VENTS 

buc 6,000 

 103 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

m2 20,000 

 104 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

m2 4,800 

 105 VA02A 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm  

m2 13,000 

 106 VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 18,360 

 107 VA11H 
 

Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 
0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 
700 - 1600 mm  (Переход) 

m2 0,460 

 108 VA14G 
 

Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata 
sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 
sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Переход) 

m2 0,930 

 109 VA10H 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 
mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 
700 - 1600 mm  (Отвод 90*) 

m2 1,510 

 110 VA13F 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 
mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare 
de 250 - 400 mm (Отвод 90*) 

m2 1,090 

 111 VA13F 
 

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 
mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare 
de 250 - 400 mm (Отвод 45*) 

m2 0,420 

 112 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
(Патрубки) 

m2 1,000 

 113 IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam m2 22,070 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7 
Cladire de birouri si producere pentru replanificare. Conditionare aerului. 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Utilaj   
  Capitolul 1.1. Система К1. Мультизональная 

система кондиционирования  VRF-CHV5, 

работающая на фреоне R410A 

  

1 
Cooper&Hunte
r 
 

Наружный блок настенного типа мультизональной 
системы кондиционирования    CHV-5S280NMX buc 1,000 

 2 Cooper&Hunte Наружный блок настенного типа мультизональной 
системы кондиционирования    CHV-5S615NMX buc 1,000 
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 3 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок настенного типа мультизональной 
системы кондиционирования   CHV-5SW22NKTB2 buc 2,000 

 4 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок настенного типа мультизональной 
системы кондиционирования   CHV-5SW28NKTB2 buc 3,000 

 5 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок настенного типа мультизональной 
системы кондиционирования   CHV-5SW45NKTB2 buc 2,000 

 6 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок настенного типа мультизональной 
системы кондиционирования   CHV-5SW80NKTB4 buc 1,000 

 7 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок кассетного типа с 4-стор.раздачей,со 
встроенным дренажным насосом  CHV-5SC36NK buc 4,000 

 8 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок кассетного типа с 4-стор.раздачей,со 
встроенным дренажным насосом  CHV-5SC45NK buc 3,000 

 9 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок кассетного типа с 4-стор.раздачей,со 
встроенным дренажным насосом  CHV-5SC50NK buc 3,000 

 10 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок кассетного типа с 4-стор.раздачей,со 
встроенным дренажным насосом  CHV-5SC56NK buc 1,000 

 11 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок кассетного типа с 4-стор.раздачей,со 
встроенным дренажным насосом  CHV-5SC80NK buc 1,000 

 12  
 

Беспроводные пульты для внутренних блоков buc 20,000 

 13  
 

Дренажные насосы для внутренних блоков настенного 
типа buc 6,000 

 14  
 

Кабель электрический ВВГ-1В-3х1,5мм2 m 197,000 

 15  
 

Фреон R410A kg 18,880 

 16 
Cooper&Hunte
r 
 

Разветвитель  для фреоновых трубопроводов тип СНО-
1N buc 1,000 

 17 
Cooper&Hunte
r 
 

Разветвитель  для фреоновых трубопроводов тип 
СН135N buc 1,000 

 18 
Cooper&Hunte
r 
 

Разветвитель  для фреоновых трубопроводов тип 
СН070N buc 3,000 

 19 
Cooper&Hunte
r 
 

Разветвитель  для фреоновых трубопроводов тип 
СН030N buc 4,000 

 20 
Cooper&Hunte
r 
 

Разветвитель  для фреоновых трубопроводов тип 
СН020N buc 11,000 

   Capitolul 1.2. Система К2. Мультизональная   
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система кондиционирования  VRF-CHV5, 

работающая на фреоне R410A 

21 
Cooper&Hunte
r 
 

Наружный блок настенного типа мультизональной 
системы кондиционирования    CHV-5S280NMX buc 1,000 

 22 
Cooper&Hunte
r 
 

Наружный блок настенного типа мультизональной 
системы кондиционирования    CHV-5S400NMX buc 1,000 

 23 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок настенного типа мультизональной 
системы кондиционирования   CHV-5SW22NKTB2 buc 5,000 

 24 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок настенного типа мультизональной 
системы кондиционирования   CHV-5SW28NKTB2 buc 2,000 

 25 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок настенного типа мультизональной 
системы кондиционирования   CHV-5SW45NKTB2 buc 2,000 

 26 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок настенного типа мультизональной 
системы кондиционирования   CHV-5SW71NKTB4 buc 1,000 

 27 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок настенного типа мультизональной 
системы кондиционирования   CHV-5SW36NKTB2 buc 4,000 

 28 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок настенного типа мультизональной 
системы кондиционирования   CHV-5SW50NKTB2 buc 1,000 

 29 
Cooper&Hunte
r 
 

Внутренний блок канального типа мультизональной 
системы кондиционирования   CHV-5SD140NK buc 1,000 

 30  
 

Беспроводные пульты для внутренних блоков buc 16,000 

 31  
 

Дренажные насосы для внутренних блоков настенного 
типа buc 10,000 

 32  
 

Кабель электрический ВВГ-1В-3х1,5мм2 m 152,000 

 33 
Cooper&Hunte
r 
 

Разветвитель  для фреоновых трубопроводов тип СНО-
1N buc 1,000 

 34 
Cooper&Hunte
r 
 

Разветвитель  для фреоновых трубопроводов тип 
СН070N buc 3,000 

 35 
Cooper&Hunte
r 
 

Разветвитель  для фреоновых трубопроводов тип 
СН030N buc 3,000 

 36 
Cooper&Hunte
r 
 

Разветвитель  для фреоновых трубопроводов тип 
СН020N buc 9,000 

 37  
 

Фреон R410A kg 13,600 

   Capitolul 1.3. Системы К3- К8   

38 Daikin 
 

Сплит-система на охлаждение FT/R  фирмы Daikin ,с 
низкотемпературным комплектом "Иней" set 6,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

1 2 3 4 5 

39 VC18A 
 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Наружный блок мультизональной 
системы кондиционирования ) 

buc 4,000 

 40 VC37A 
 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 
(split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari  
( Внутренние блоки мультизональной системы 
кондиционирования ) 

buc 36,000 

 41 IC34N 
 

Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata 
prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 
54,0 mm. (Разветвители ) 

buc 36,000 

 42 11-06-001-01 
 

Panou, masa, kg, pina la: 50 (Пульт управления) buc 36,000 

 43 VC18A 
 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Сплит-система ) 

buc 6,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Система K1   

44 IC33A  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de 6,35 mm 

m 63,000 

 45 IC33A  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de 9,52 mm 

m 131,000 

 46 IC33A  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de 12,7 mm 

m 80,000 

 47 IC33A  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de 15,9mm 

m 55,000 

 48 IC33B  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de  19,05 mm 

m 41,000 

 49 IC33B  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de  22,2 mm 

m 17,000 

 50 IC33B  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de  25,4 mm 

m 21,000 

 51 IC33C  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de  28,6mm 

m 8,000 

 52 IC33C  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de  31,8 mm 

m 7,000 

 53 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d6x6mm m 63,000 

 54 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d10x6mm m 131,000 

 55 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d12x6mm m 80,000 

 56 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d16x9mm m 55,000 

 57 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d20x9mm m 41,000 
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 58 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d22x9mm m 17,000 

 59 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d25x4mm m 21,000 

 60 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d28x13mm m 8,000 

 61 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d32x13mm m 7,000 

 62 IC36A  K=1.4 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala PE d20х1,9mm   

m 40,000 

 63 IC36B  K=1.4 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala  PE d25х2,3mm    

m 61,000 

 64 IC36C  K=1.4 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala  PE  d32x2,9mm 

m 82,000 

 65 IE03A 
 

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor 
de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, 
termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind 
diametrul de 3/8" ... 1" 

m 408,000 

 66 IE03B 
 

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor 
de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, 
termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind 
diametrul de 1 1/4" ... 2" 

m 15,000 

 67 IC42A 
 

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea 
conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea 
de pina la 2 kg / bucata 

kg 245,000 

   Capitolul 3.2. Система К2   

68 IC33A  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de 6,35 mm 

m 62,000 

 69 IC33A  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de 9,52 mm 

m 98,000 

 70 IC33A  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de 12,7 mm 

m 42,000 

 71 IC33A  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de 15,9mm 

m 62,000 

 72 IC33B  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de  19,05 mm 

m 12,000 

 73 IC33B  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de  22,2 mm 

m 2,500 

 74 IC33B  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de  25,4 mm 

m 12,500 

 75 IC33C  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de  28,6mm 

m 12,000 

 76 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d6x6mm m 62,000 

 77 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d10x6mm m 98,000 

 78 RpIF09D Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d12x6mm m 42,000 
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 79 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d16x9mm m 62,000 

 80 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d20x9mm m 12,000 

 81 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d22x9mm m 2,500 

 82 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d25x4mm m 12,500 

 83 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d28x13mm m 12,000 

 84 IC36A  K=1.4 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala  PE d20х1,9mm  (для 
систем К2-К8) 

m 64,000 

 85 IC36B  K=1.4 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala  PE d25х2,3mm   (для 
систем К2-К8) 

m 33,000 

 86 IC36C  K=1.4 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala PE  d32x2,9mm (для систем 
К2-К8) 

m 37,000 

 87 IE03A 
 

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor 
de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, 
termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind 
diametrul de 3/8" ... 1" 

m 97,000 

 88 IE03B 
 

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor 
de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, 
termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind 
diametrul de 1 1/4" ... 2" 

m 37,000 

 89 IC42A 
 

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea 
conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea 
de pina la 2 kg / bucata 

kg 190,000 

   Capitolul 3.3. Системы К3-К8   

90 IC33A  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de 6,35 mm 

m 92,000 

 91 IC33A  K=1.4 
 

Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de 
distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de 15,9mm 

m 92,000 

 92 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d6x6mm m 92,000 

 93 RpIF09D 
 

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, 
introduse pe conducte, Armaflex d16x9mm m 92,000 

 94 IC42A 
 

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea 
conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea 
de pina la 2 kg / bucata 

kg 57,000 
  

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8 

Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Conducte de gaze interioare 
 (denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse   

 
Denumire lucrări        

 
U.M.  

Cantitate  

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Valoarea utilajului   
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1 
Pret de 
piata 
 

Эл. магнитный клапан газовый д50мм EVG/NC buc 1,000 

 2 
Pret de 
piata 
 

Сигнализатор ''Ватра 2 А '' с аккумуляторной батареей. С3-3 buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

3 ID12A 
 

Эл. магнитный клапан газовый д50мм buc 1,000 

 4 IA40A 
 

Сигнализатор ''Ватра 2 А '' с аккумуляторной батареей buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   

5 IC24E 
 

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  
montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru 
cladiri de locuit si social-culturale, д50х3,5мм 

m 1,000 

 6 IC24B 
 

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  
montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru 
cladiri de locuit si social-culturale, д20х2.8мм 

m 1,000 

 7 IE06A 
 

Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, 
inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 
1" 

m 1,000 

 8 IE06B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, 
inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 
1" 

m 1,000 

 9 IE07A 
 

Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, 
inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele 
avind diametrul de pina la 1", inclusiv 

m 1,000 

 10 IE07B 
 

Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, 
inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele 
avind diametrul de peste 1" 

m 1,000 

 11 ID10B 
 

Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu 
mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран 
шаровый муфтовый д20мм 

buc 1,000 

 12 AcA25A 
 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la 
pozitie, Заглушка d50mm buc 1,000 

 13 AcA25A 
 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la 
pozitie,Отвод  d50mm buc 5,000 

 14 IC42A 
 

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, 
aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata kg 2,000 

 15 IC44B 
 

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea 
conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100мм buc 1,000 

 16 IzA06D 
 

Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si 
constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei 
straturi de email) 

m2 0,390 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9 
Lucrari electrotehnice 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 08-03-524-11 
 

Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu 
intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei 
blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, 

buc 1,00 
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montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 
250 A, ЯПРП-2-250-54УХЛ3 

 2 08-03-572-4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, ABP-63-54У3 
(УАВР) 

buc 1,00 

 3 08-03-526-2 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA51-100 buc 2,00 

 4 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/3/C16А buc 1,00 

 5 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/3/C10А buc 3,00 

 6 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/3/C20А buc 3,00 

 7 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/1/C10А buc 7,00 

 8 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AД12/16А/30мА buc 2,00 

 9 08-03-572-4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete,ПР11-3048 54У3 buc 1,00 

 10 08-03-526-2 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA88-33 buc 1,00 

 11 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/3/C16А buc 2,00 

 12 08-03-526-2 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA88-24/3/С125A buc 1,00 

 13 08-03-526-1 
 

Releu РН35/37 buc 2,00 

 14 08-03-572-4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete,ПР11-3068 54У3 buc 1,00 

 15 08-03-526-2 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA88-35 buc 1,00 

 16 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/3/C20А buc 1,00 

 17 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/3/C25А buc 3,00 

 18 08-03-526-2 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/3/С32A buc 1,00 

 19 08-03-526-2 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/3/С80A buc 1,00 

 20 08-03-572-4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete,ПР11-3068 54У3 buc 1,00 

 21 08-03-526-2 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA88-37 buc 1,00 

 22 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/3/C10А buc 1,00 

 23 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/3/C20А buc 2,00 

 24 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/3/C25А buc 3,00 

 25 08-03-526-2 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/3/С40A buc 1,00 

 26 08-03-526-2 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, ВА47-100/3/С50A buc 1,00 

 27 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/1/C10А buc 7,00 

 28 08-03-529-1 
 

Contactor КМИ11810 buc 2,00 
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 29 08-03-529-1 
 

Contactor КМИ10960 с РТИ1303 buc 4,00 

 30 08-03-529-1 
 

Contactor КМИ46562 с РТИ3361 buc 1,00 

 31 08-03-529-1 
 

Contactor КМИ10960 с РТИ1307 buc 1,00 

 32 08-03-529-1 
 

Contactor КМИ10960 с РТИ1314 buc 6,00 

 33 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, pina la 265х310х120 ЩРв-24з buc 1,00 

 34 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/100А buc 1,00 

 35 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AД12/16А/30мА buc 3,00 

 36 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/C20А buc 1,00 

 37 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, pina la 265х310х120 ЩРв-24з buc 1,00 

 38 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/100А buc 1,00 

 39 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AД12/16А/30мА buc 4,00 

 40 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18з buc 1,00 

 41 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/100А buc 1,00 

 42 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AД12/16А/30мА buc 2,00 

 43 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, pina la 265х310х120 ЩРв-24з buc 1,00 

 44 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/100А buc 1,00 

 45 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/C6А buc 2,00 

 46 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AД12/16А/30мА buc 2,00 

 47 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18з buc 1,00 

 48 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/100А buc 1,00 

 49 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/C20А buc 4,00 

 50 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/C10А buc 1,00 

 51 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18з buc 1,00 

 52 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/100А buc 1,00 

 53 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AД12/16А/30мА buc 1,00 

 54 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/C10А buc 1,00 

 55 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/C20А buc 3,00 

 56 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, pina la 265х310х120 ЩРв-24з buc 1,00 
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 57 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/100А buc 1,00 

 58 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/C10А buc 2,00 

 59 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AД12/16А/30мА buc 4,00 

 60 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, pina la 265х310х120 ЩРв-24з buc 2,00 

 61 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/100А buc 2,00 

 62 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AД12/16А/30мА buc 6,00 

 63 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18з buc 3,00 

 64 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 3,00 

 65 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В6A buc 18,00 

 66 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18з buc 3,00 

 67 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 68 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В6A buc 5,00 

 69 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18з buc 3,00 

 70 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 71 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В6A buc 4,00 

 72 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18з buc 3,00 

 73 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 74 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В6A buc 7,00 

 75 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18з buc 2,00 

 76 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 2,00 

 77 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В6A buc 6,00 

 78 08-03-603-1 
 

Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 buc 3,00 

 79 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 52,00 

 80 08-02-401-1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 3,60 

 81 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-HF-2*1.5 m 220,00 

 82 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-HF-4*1.5 m 80,00 

 83 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-HF-5*1.5 m 10,00 

 84 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-HF-3*1.5 m 2 000,00 
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 85 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-HF-3*2.5 m 1 200,00 

 86 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-HF- 5*4 m 140,00 

 87 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-HF-5*6 m 270,00 

 88 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-HF-5*10 m 165,00 

 89 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-HF-5*16 m 120,00 

 90 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-HF-5*50 m 5,00 

 91 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-HF-5*70 m 10,00 

 92 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-FRHF-2*1.5 m 70,00 

 93 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-FRHF-3*1.5 m 1 000,00 

 94 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-FRHF-4*1.5 m 15,00 

 95 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-FRHF-3*2.5 m 60,00 

 96 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-FRHF-3*4 m 25,00 

 97 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-FRHF-5*4 m 90,00 

 98 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг(A)-FRHF-5*6 m 80,00 

 99 08-03-594-1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti,  RKL LED 29 4000K 27W IP20 100 buc 0,45 

 100 08-03-594-1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti,  BAT UNI LED 600 4000K 100 buc 0,13 

 101 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane 
suspendate, montat pe suspensii, BASE LED 595 5000K 100 buc 3,71 

 102 08-03-594-1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti,  SLICK.PRS ECO LED 30 Ex 100 buc 0,01 

 103 08-03-593-10 
 

Indicatori de iluminat de perete  "Выход" ДБО-01ВСП-6 
IP20 100 buc 0,34 

 104 08-03-591-9 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  100 buc 1,10 

 105 08-03-591-5 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
inchisa 100 buc 0,25 

 106 08-03-591-1 
 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa  100 buc 0,19 

 107 08-03-591-2 
 

Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 100 buc 0,70 

 108 08-02-407-1 
 

Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 26 mm 100 m 3,50 

 109 08-02-409-1 
 

Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 18.3 mm 100 m 37,00 

 110 08-02-409-1 
 

Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 24.3 mm 100 m 4,70 

 111 08-02-409-2 
 

Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 31,2 mm 100 m 4,70 

 112 2451089 
 

Cutie pentru intreruptor K-207 buc 100,00 
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 113 08-02-472-6 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 100 m 0,30 

 114  
 

Прокладка кабеля на лотках (электрощитовая) buc 1,00 

 115 08-01-087-3 
 

Constructii metalice (Секция прямая 1=2м НЛ10-П2У3) t 0,39 

 116 08-01-087-3 
 

Constructii metalice (Полка НЛ10-П2У3) t 0,05 

 117 08-01-087-3 
 

Constructii metalice (Стойка НЛ10-П2У3) t 0,05 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

118 RpCU05G1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc 224,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

119 Pretul firmei 
 

Cutie ЯПРП-2-250 54УХЛ3 buc 1,00 

 120 Pretul firmei 
 

Dulap ABP-63-54У3 (УАВР) buc 1,00 

 121 Pretul firmei 
 

Automat ВА51-100 3Р 2х100А buc 2,00 

 122 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 3Р 16А С buc 1,00 

 123 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 3Р 10А С buc 3,00 

 124 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 3Р 20А С buc 3,00 

 125 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 1Р С10А buc 7,00 

 126 Pretul firmei 
 

Automat  AД12/16А/30мА buc 2,00 

 127 Pretul firmei 
 

Dulap ПP11-3048-54У3 buc 1,00 

 128 Pretul firmei 
 

Automat ВА88-33 buc 1,00 

 129 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 3Р 16А С buc 2,00 

 130 Pretul firmei 
 

Automat ВА88-24/3/С125 buc 1,00 

 131 Pretul firmei 
 

Sina (габарит 1) YKM14-01-3-31 силовая buc 1,00 

 132 Pretul firmei 
 

Sina N si РЕ (габарит 1) YKM14-01-3-31 buc 1,00 

 133 
Цена 
поставщика 
 

Releu РН-35/37 buc 2,00 

 134 Pretul firmei 
 

Dulap ПP11-3068-54У3 buc 1,00 

 135 Pretul firmei 
 

Automat ВА88-35  buc 1,00 

 136 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 3Р 20А С buc 1,00 

 137 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 3Р 25А С buc 3,00 

 138 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 3Р 32А С buc 1,00 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

 139 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 3Р 80А С buc 1,00 

 140 Pretul firmei 
 

Sina (габарит 2) YKM14-01-3-31 силовая buc 1,00 

 141 Pretul firmei 
 

Sina N si РЕ (габарит 2) YKM14-01-3-31 buc 1,00 

 142 Pretul firmei 
 

Dulap ПP11-3068-54У3 buc 1,00 

 143 Pretul firmei 
 

Automat ВА88-37  buc 1,00 

 144 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 3Р 10А С buc 1,00 

 145 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 3Р 20А С buc 2,00 

 146 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 3Р 25А С buc 3,00 

 147 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 3Р 40А С buc 1,00 

 148 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 3Р 50А С buc 1,00 

 149 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 1Р С10А buc 7,00 

 150 Pretul firmei 
 

Sina (габарит 3) YKM14-01-3-31 силовая buc 1,00 

 151 Pretul firmei 
 

Sina N si РЕ (габарит 3) YKM14-01-3-31 buc 1,00 

 152 Pretul firmei 
 

Contactor КМИ11810 buc 2,00 

 153 Pretul firmei 
 

Contactor КМИ10960 с РТИ1303 buc 4,00 

 154 Pretul firmei 
 

Contactor КМИ46562 с РТИ3361 buc 1,00 

 155 Pretul firmei 
 

Contactor КМИ10960 с РТИ1307 buc 1,00 

 156 Pretul firmei 
 

Contactor КМИ10960 с РТИ1314 buc 6,00 

 157 Pretul firmei 
 

Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 31 
pentru 24 module, ЩРв-24з buc 1,00 

 158 Pretul firmei 
 

Intreruptor BH32-3P-100A buc 1,00 

 159 Pretul firmei 
 

Automat АД12/ 2/16А/30мА buc 3,00 

 160 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29/1/C20A buc 1,00 

 161 Pretul firmei 
 

Sina N на 8 клемм buc 1,00 

 162 Pretul firmei 
 

Sina РЕ на 8 клемм buc 1,00 

 163 Pretul firmei 
 

Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 31 
pentru 24 module, ЩРв-24з buc 1,00 

 164 Pretul firmei 
 

Intreruptor BH32-3P-100A buc 1,00 

 165 Pretul firmei 
 

Automat АД12/ 2/16А/30мА buc 4,00 

 166 Pretul firmei 
 

Sina N на 8 клемм buc 1,00 
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 167 Pretul firmei 
 

Sina РЕ на 8 клемм buc 1,00 

 168 Pretul firmei 
 

Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 31 
pentru 18 module, ЩРв-18з buc 1,00 

 169 Pretul firmei 
 

Intreruptor BH32-3P-100A buc 1,00 

 170 Pretul firmei 
 

Automat АД12/ 2/16А/30мА buc 2,00 

 171 Pretul firmei 
 

Sina N на 8 клемм buc 1,00 

 172 Pretul firmei 
 

Sina РЕ на 8 клемм buc 1,00 

 173 Pretul firmei 
 

Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 31 
pentru 24 module, ЩРв-24з buc 1,00 

 174 Pretul firmei 
 

Intreruptor BH32-3P-100A buc 1,00 

 175 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29/1/C6A buc 2,00 

 176 Pretul firmei 
 

Automat АД12/ 2/16А/30мА buc 2,00 

 177 Pretul firmei 
 

Sina N на 8 клемм buc 1,00 

 178 Pretul firmei 
 

Sina РЕ на 8 клемм buc 1,00 

 179 Pretul firmei 
 

Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 31 
pentru 18 module, ЩРв-18з buc 1,00 

 180 Pretul firmei 
 

Intreruptor BH32-3P-100A buc 1,00 

 181 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29/1/C20A buc 4,00 

 182 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29/1/C10A buc 1,00 

 183 Pretul firmei 
 

Sina N на 8 клемм buc 1,00 

 184 Pretul firmei 
 

Sina РЕ на 8 клемм buc 1,00 

 185 Pretul firmei 
 

Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 31 
pentru 18 module, ЩРв-18з buc 1,00 

 186 Pretul firmei 
 

Intreruptor BH32-3P-100A buc 1,00 

 187 Pretul firmei 
 

Automat АД12/ 2/16А/30мА buc 2,00 

 188 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29/1/C10A buc 1,00 

 189 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29/1/C20A buc 3,00 

 190 Pretul firmei 
 

Sina N на 8 клемм buc 1,00 

 191 Pretul firmei 
 

Sina РЕ на 8 клемм buc 1,00 

 192 Pretul firmei 
 

Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 31 
pentru 24 module, ЩРв-24з buc 1,00 

 193 Pretul firmei 
 

Intreruptor BH32-3P-100A buc 1,00 

 194 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29/1/C10A buc 2,00 
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 195 Pretul firmei 
 

Automat АД12/ 2/16А/30мА buc 4,00 

 196 Pretul firmei 
 

Sina N на 8 клемм buc 1,00 

 197 Pretul firmei 
 

Sina РЕ на 8 клемм buc 1,00 

 198 Pretul firmei 
 

Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 31 
pentru 24 module, ЩРв-24з buc 2,00 

 199 Pretul firmei 
 

Intreruptor BH32-3P-100A buc 2,00 

 200 Pretul firmei 
 

Automat АД12/ 2/16А/30мА buc 6,00 

 201 Pretul firmei 
 

Sina N на 8 клемм buc 2,00 

 202 Pretul firmei 
 

Sina РЕ на 8 клемм buc 2,00 

 203 Pretul firmei 
 

Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 31 
pentru 18 module, ЩРв-18з buc 3,00 

 204 Pretul firmei 
 

Intreruptor BH32-3P-20A buc 3,00 

 205 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29/1/B6A buc 18,00 

 206 Pretul firmei 
 

Sina N на 8 клемм buc 3,00 

 207 Pretul firmei 
 

Sina РЕ на 8 клемм buc 3,00 

 208 Pretul firmei 
 

Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 31 
pentru 18 module, ЩРв-18з buc 1,00 

 209 Pretul firmei 
 

Intreruptor BH32-3P-20A buc 1,00 

 210 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29/1/B6A buc 5,00 

 211 Pretul firmei 
 

Sina N на 8 клемм buc 1,00 

 212 Pretul firmei 
 

Sina РЕ на 8 клемм buc 1,00 

 213 Pretul firmei 
 

Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 31 
pentru 18 module, ЩРв-18з buc 1,00 

 214 Pretul firmei 
 

Intreruptor BH32-3P-20A buc 1,00 

 215 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29/1/B6A buc 4,00 

 216 Pretul firmei 
 

Sina N на 8 клемм buc 1,00 

 217 Pretul firmei 
 

Sina РЕ на 8 клемм buc 1,00 

 218 Pretul firmei 
 

Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 31 
pentru 18 module, ЩРв-18з buc 1,00 

 219 Pretul firmei 
 

Intreruptor BH32-3P-20A buc 1,00 

 220 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29/1/B6A buc 7,00 

 221 Pretul firmei 
 

Sina N на 8 клемм buc 1,00 

 222 Pretul firmei 
 

Sina РЕ на 8 клемм buc 1,00 
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 223 Pretul firmei 
 

Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 31 
pentru 18 module, ЩРв-18з buc 2,00 

 224 Pretul firmei 
 

Intreruptor BH32-3P-20A buc 2,00 

 225 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29/1/B6A buc 6,00 

 226 Pretul firmei 
 

Sina N на 8 клемм buc 2,00 

 227 Pretul firmei 
 

Sina РЕ на 8 клемм buc 2,00 

 228 Pretul firmei 
 

Corp de iluminat RKL LED 29 4000K 27W IP20 buc 45,00 

 229 Pretul firmei 
 

Corp de iluminat SLICK.PRS ECO LED 30 Ex buc 1,00 

 230 Pretul firmei 
 

Indicatori de iluminat "Выход" ДБО-01ВСП-6 IP20 buc 34,00 

  

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10 

Sistemul antiincendiu 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 10-08-001-01 
 

Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 1,00 

 2 10-06-037-07 
 

Dulap cu panou de montaj de perete, ШПК-8 buc 1,00 

 3 10-01-039-06 
 

Acumulator 12B 12Ач buc 2,00 

 4 10-01-039-06 
 

Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 5 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 96,00 

 6 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 12,00 

 7 10-06-032-01 
 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale 

100 пар 2,16 

 8 10-04-066-05 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-100 buc 10,00 

 9 10-04-066-05 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

 10 10-02-016-06 
 

Вloc de alimentare РИП-12v 7А buc 1,00 

 11 10-08-002-02 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 12 10-01-055-03 
 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 13,69 

 13 08-02-409-1 
 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 9,52 

 14  
 

Materiale   

 15 590-0118 Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 1976.00 
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1 2 3 4 5 
 

 16 590-0118 
 

Teava gotro din vinilplast  D20mm m 1360.00 

   Capitolul 2. Utilaj   

17 Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 1,00 

 18 Pretul firmei 
 

Dulap (шкаф программируемых ключей ШПК-8 ) buc 1,00 

 19 Pretul firmei 
 

Блок ключей  (по 8 ключей-ШПК8) buc 1,00 

 20 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 96,00 

 21 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 12,00 

 22 Pretul firmei 
 

Bloc de alimentare РИП-12v 7А buc 1,00 

 23 Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 24 Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 12Ач buc 2,00 

 25 Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 26 Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-100 buc 10,00 

 27 Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

 28 Pretul firmei 
 

Программное обеспечение Варта-Мониторинг buc 1,00 
  

  Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11  

Sistemul de supraveghere video (total) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de constructie   

1 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 
0,75 m teren mijlociu 

m3 921,46 

 2 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 776,52 

 3 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II 

100 m3 1,45 

 4 TsI50E 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 
km  t 246,50 

 5 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3 1,45 

 6 34-02-005-4 Camine-tip de vizitare din elemente din PVC, asamblate buc 20,00 
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1 2 3 4 5 
 pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККС-2" 

 7 404-23 
 

Caramida buc 1500,00 

 8 40893 
 

Nisip m3 2,50 

 10 34-02-003-1 
 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina 
la 2 gauri d-100 km 2,90 

 11 34-02-003-1 
 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina 
la 2 gauri d-100 km 2,14 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

 26 08-02-412-1 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: Cablu  STP/S PiMF 4x2xAWG23 100 m 55,80 

  Cablu  STP/S PiMF 4x2xAWG23 100 m 55,80 

 27 08-02-412-1 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: Cablu  FTP 4x2xAWG23 100 m 102,80 

  Cablu  FTP 4x2xAWG23 100 m 102,80 

 28 10-06-048-06 
 

Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta 
prin canal eliberat, FO-8 100 m 2,90 

  FO-8 100m 2,90   

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12 

Aparate de control si masura de automatizare ARAC 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 11-06-001-02 
 

Panou,  ЩМП-3-036УХЛ3 600*500*250  buc 1,00 

 2 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя нагрузки ) buc 1,00 

 3 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-
1Р  ) buc 3,00 

 4 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5312-
C142 ) buc 2,00 

 5 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011красный) buc 1,00 

 6 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011черный) buc 3,00 

 7 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки РРВВ-30N) buc 2,00 

 8 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры 8LP2TILM3) buc 2,00 

 9 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры 8LP2TILM4) buc 2,00 

 10 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры 8LP2TILM8) buc 1,00 
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1 2 3 4 5 

 11 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению реле  ТМ М1) buc 1,00 

 12 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б) buc 2,00 

 13 10-04-066-05 
 

Aparataj de perete: Sonerie C-03C-220 Дуэт buc 1,00 

 14 08-03-574-1 
 

Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau 
a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la 
clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau 
conductori, sectiune pina la 10 mm2 

100 жил 0,42 

 15 08-02-144-2 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, 
sectiune pina la: 6 mm2 100 buc 0,42 

 16 08-03-532-4 
 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe 
constructie perete ПКЕ-222-1У3 buc 11,00 

 17 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,85 

 18 08-02-401-1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 0,15 

 19 5901024 
 

Cablu BBГнг-FRLS-2*1,5 m 85,00 

 20 5901025 
 

Cablu BBГнг-FRLS-3*1,5 m 15,00 

 21 08-02-409-1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si 
coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 
 
 

100 m 3,90 

   Capitolul 2. Utilaj   

22 Pretul firmei 
 

Dulap ЩШМ-3-0,36УХЛ3  600х500х250 buc 1,00 

 23 Pretul firmei 
 

Intrerupator BH32-2P 20A buc 1,00 

 24 Pretul firmei 
 

Аutomat.ВА47-29-1Р 1А buc 3,00 

 25 Pretul firmei 
 

Comutator  УП5312-С142 buc 2,00 

 26 Pretul firmei 
 

Post РРВВ-30N buc 2,00 

 27 Pretul firmei 
 

Post КЕ-011красная buc 1,00 

 28 Pretul firmei 
 

Post КЕ-011черная buc 3,00 

 29 Pretul firmei 
 

Аrmatura. 8LP2TILM3 buc 2,00 

 30 Pretul firmei 
 

Аrmatura. 8LP2TILM4 buc 2,00 

 31 Pretul firmei 
 

Аrmatura. 8LP2TILM8 buc 1,00 

 32 Pretul firmei 
 

Releu  ТМ М1 buc 1,00 

 33 Pretul firmei 
 

Sonerie C-03C-220 Дуэт buc 1,00 

 34 Pretul firmei 
 

Diod Д226Б buc 2,00 

 35 Pretul firmei 
 

Clema ЗНИ-4мм buc 10,00 
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1 2 3 4 5 

 36 Pretul firmei 
 

Заглушка для ЗНИ-4-6мм buc 1,00 

 37 Pretul firmei 
 

DIN-рейка оцинкованная 30cм buc 2,00 

 38 Pretul firmei 
 

Sina N 8x12mm buc 1,00 

 39 Pretul firmei 
 

Ограничитель на DIN-рейку buc 2,00 

 40 Pretul firmei 
 

Post ПКЕ-222-1У3 buc 11,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-13 
Dispozitive si mijloace pentru automatizare  AIVC 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 11-06-001-02 
 

Panou,  (ЩУВ1) ЩМП-3-036УХЛ3 600*500*250  buc 1,00 

 2 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-
1Р  ) buc 1,00 

 3 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5312-
C29 ) buc 2,00 

 4 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению реле  РЭК-77/4-220) buc 1,00 

 5 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению реле ТМ М1) buc 1,00 

 6 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Желтый) buc 1,00 

 7 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Зелёный) buc 2,00 

 8 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Красный) buc 1,00 

 9 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению розетки РРМ-77/4) buc 1,00 

 10 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) buc 1,00 

 11 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б ) buc 1,00 

 12 08-03-574-1 
 

Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau 
a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la 
clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau 
conductori, sectiune pina la 10 mm2 

100 жил 0,24 

 13 08-02-144-2 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, 
sectiune pina la: 6 mm2 100 buc 0,24 

 14 11-06-001-02 
 

Panou,  (ЩУВ2) ЩМП-3-036УХЛ3 600*500*250  buc 1,00 

 15 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя нагрузки 
ВН32 2Р 20А ) buc 1,00 

 16 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-
1Р  ) buc 3,00 

 17 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5312-
C29 ) buc 4,00 
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 18 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению реле  РЭК-77/4-220) buc 2,00 

 19 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению реле ТМ М1) buc 2,00 

 20 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Желтый) buc 1,00 

 21 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Зелёный) buc 4,00 

 22 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Красный) buc 2,00 

 23 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению розетки РРМ-77/4) buc 2,00 

 24 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) buc 1,00 

 25 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б ) buc 1,00 

 26 08-03-574-1 
 

Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau 
a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la 
clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau 
conductori, sectiune pina la 10 mm2 

100 жил 0,48 

 27 08-02-144-2 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, 
sectiune pina la: 6 mm2 100 buc 0,48 

 28 08-02-412-1 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire 
comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 

100 m 0,65 

 29 08-02-412-9 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2 

100 m 3,95 

 30 590-1001 
 

Conductor ПВ1-1,5 m 460,00 

 31 08-02-409-1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si 
coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,65 

   Capitolul 2. Utilaj   

32 Pretul firmei 
 

Dulap ЩМП-600х500х250 (ЩУВ1) buc 1,00 

 33 Pretul firmei 
 

Аutomat BA47-29M/1/C1A buc 1,00 

 34 Pretul firmei 
 

Comutator УП5312-С29 buc 2,00 

 35 Pretul firmei 
 

Releu РЭК77/4-220 buc 1,00 

 36 Pretul firmei 
 

Releu de timp TM M1 buc 1,00 

 37 Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22ТЕ желтая buc 1,00 

 38 Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22ТЕ зеленая buc 2,00 

 39 Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22ТЕ красная buc 1,00 

 40 Pretul firmei 
 

Priza РРМ-77/4 buc 1,00 

 41 Pretul firmei 
 

Post КЕ-011 buc 1,00 

 42 Pretul firmei 
 

Diod Д226Б buc 1,00 

 43 Pretul firmei 
 

Clema ЗНИ-4мм buc 25,00 
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 44 Pretul firmei 
 

Clema ЗНИ-4-6мм (заглушка) buc 1,00 

 45 Pretul firmei 
 

Din-reica 30mm buc 3,00 

 46 Pretul firmei 
 

Sina N 8x12mm buc 1,00 

 47 Pretul firmei 
 

Limitator pe Din-reicu buc 4,00 

 48 Pretul firmei 
 

Dulap ЩМП-600х500х250 (ЩУВ2) buc 1,00 

 49 Pretul firmei 
 

Intrerupator ВН32 2Р 20А buc 1,00 

 50 Pretul firmei 
 

Аutomat BA47-29M/1/C1A buc 3,00 

 51 Pretul firmei 
 

Comutator УП5312-С29 buc 4,00 

 52 Pretul firmei 
 

Releu РЭК77/4-220 buc 2,00 

 53 Pretul firmei 
 

Releu de timp TM M1 buc 2,00 

 54 Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22ТЕ желтая buc 1,00 

 55 Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22ТЕ зеленая buc 4,00 

 56 Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22ТЕ красная buc 2,00 

 57 Pretul firmei 
 

Priza РРМ-77/4 buc 2,00 

 58 Pretul firmei 
 

Post КЕ-011 buc 1,00 

 59 Pretul firmei 
 

Diod Д226Б buc 2,00 

 60 Pretul firmei 
 

Clema ЗНИ-4мм buc 40,00 

 61 Pretul firmei 
 

Clema ЗНИ-4-6мм (заглушка) buc 1,00 

 62 Pretul firmei 
 

Din-reica 30mm buc 3,00 

 63 Pretul firmei 
 

Sina N 8x12mm buc 1,00 

 64 Pretul firmei 
 

Limitator pe Din-reicu buc 4,00 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-14 
Cazangerie. Aparate de control si masura pentru automatizare AIT 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 IA18A 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 
termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau 
termometru cu scala rotunda 

buc 4,00 

 2 11-02-002-01 Dispozitiv ДТКБ-55 buc 1,00 
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 3 11-02-002-01 
 

Dispozitiv ДМ-2005Сг buc 4,00 

 4 11-02-002-01 
 

Manometru 111.16 (Верхний предел измерения 0,4МПа 
(4,0 бар). buc 6,00 

 5 11-02-002-01 
 

Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа) buc 1,00 

 6 11-02-032-01 
 

Avertizor DH-6-21k buc 1,00 

 7 11-03-011-01 
 

Sensor SEISMIC-M16 buc 1,00 

 8 IA42E 
 

Signalizator de gaza BAPTA-2-03A buc 1,00 

 9 10-04-066-05 
 

Aparataj de perete: Sonerie МЗ-1 buc 1,00 

 10  
 

Оборудование каскадной котельной THERM buc 0,00 

 11 11-04-003-01 
 

Aparat (Контроллер управления каскадом ТНЕRМ RC 
03) buc 1,00 

 12 11-03-001-01 
 

Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si 
pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный 
зонд с кабелем So10001) 

buc 2,00 

 13 11-06-001-02 
 

Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02) buc 1,00 

 14 ID03A 
 

Contactor S20-10/220B buc 1,00 

 15  
 

Управляющий котел buc 0,00 

 16 ID03A 
 

Interfeis IU 05 buc 1,00 

 17 11-03-001-01 
 

Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si 
pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный 
зонд с кабелем) 

buc 1,00 

 18 11-02-001-02 
 

Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 
(Датчик температуры наружного воздуха Q01) buc 2,00 

 19 ID03A 
 

Conector TUV buc 3,00 

 20 ID03A 
 

Conector 2.54 buc 2,00 

 21  
 

Управляемый котел  buc 0,00 

 22 ID03A 
 

Интерфейс IU 04 buc 1,00 

 23 11-06-001-02 
 

Panou,  ЩКУ ЩМП-3-036УХЛ3 600*500*250  buc 1,00 

 24 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-
1Р  ) buc 4,00 

 25 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя нагрузки 
ВН32 2Р 20А ) buc 1,00 

 26 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5313-
С142 ) buc 2,00 

 27 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки PPBB-30N) buc 2,00 

 28 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) buc 5,00 

 29 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению реле  РЭК-77/4-220) buc 14,00 
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 30 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению реле  РЭК-77/4-24) buc 1,00 

 31 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению розетки РРМ-77/4) buc 15,00 

 32 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б ) buc 10,00 

 33 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению реле ТМ М1) buc 3,00 

 34 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Белый) buc 1,00 

 35 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Зелёный) buc 2,00 

 36 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Красный) buc 10,00 

 37 08-03-574-1 
 

Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau 
a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la 
clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau 
conductori, sectiune pina la 10 mm2 

100 жил 1,40 

 38 08-02-144-2 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, 
sectiune pina la: 6 mm2 100 buc 1,40 

 39 11-06-001-02 
 

Panou,  ЩС 500*400*250  buc 1,00 

 40 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-
1Р  ) buc 1,00 

 41 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) buc 3,00 

 42 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению реле  РЭК-77/4) buc 1,00 

 43 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Белый) buc 1,00 

 44 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АL-22ТЕ 
Красный) buc 3,00 

 45 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б ) buc 3,00 

 46 08-03-575-1 
 

Dispozitiv ( подг.к.включению розетки РРМ-77/4) buc 1,00 

 47 08-03-574-1 
 

Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau 
a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la 
clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau 
conductori, sectiune pina la 10 mm2 

100 жил 0,26 

 48 08-02-144-2 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, 
sectiune pina la: 6 mm2 100 buc 0,26 

 49 08-02-401-1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 0,52 

 50 5901020 
 

Cablu BBГнг(A)LS-3*1,5 m 10,00 

 51 5901025 
 

Cablu BBГнг(A)HF-3*1,5 m 10,00 

 52 5901026 
 

Cablu КBBГнг(A)HF-14*1,5 m 15,00 

 53 5901027 
 

Cablu КВВГнг(A)LS-4*1,5 мм2 m 2,00 

 54 5901028 
 

Cablu КBBГнг(A)LS-4*0,75 m 15,00 

 55 08-02-412-1 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire 
comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 

100 m 1,25 
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 56 08-02-412-9 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m 1,95 

 57 590-1001 
 

Conductor ПВ-1,5 m 320,00 

 58 08-02-409-1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si 
coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 1,10 

 59 08-02-409-1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si 
coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 100 m 0,15 

 60 IA18A 
 

Termometru (технич.) buc 4,00 

 61 ID03A 
 

Отборные устройства 16-80П buc 1,00 

 62 ID03A 
 

Отборные устройства 16-80У buc 10,00 

 63 IA18A 
 

Termometru (сигнализир.) buc 1,00 

 64 10-04-066-04 
 

Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de 
ramificare, КС-10 buc 1,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

65 Pretul firmei 
 

Termometru  A4602 buc 4,00 

 66 Pretul firmei 
 

Termometru ДТКБ-55 buc 1,00 

 67 Pretul firmei 
 

Manometru ДМ2005СГ buc 4,00 

 68 Pretul firmei 
 

Manometru 111,16 (Верхний предел измерения 0,4МПа 
(4,0 бар). buc 6,00 

 69 Pretul firmei 
 

Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа) buc 1,00 

 70 Pretul firmei 
 

Avertizoare ДН-6-21 buc 1,00 

 71 Pretul firmei 
 

Sensor SEISMIC-M16 buc 1,00 

 72  
 

Signalizator Варта 2-03А buc 1,00 

 73 Pretul firmei 
 

Sonerie МЗ-1 buc 1,00 

 74 Pretul firmei 
 

Controler THERM RC03 buc 1,00 

 75 Pretul firmei 
 

Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02) buc 1,00 

 76 Pretul firmei 
 

LE contactor S20-10/220B buc 1,00 

 77 Pretul firmei 
 

Interfeis  1U05 buc 1,00 

 78 Pretul firmei 
 

Sensorul temperaturii exsterne THERM Q01 + sonda de 
temperatura cu cablu buc 2,00 

 79 Pretul firmei 
 

Capat BS 95/7 buc 1,00 

 80 
Цена 
поставщика 
 

Conector TUV buc 3,00 

 81 Pretul firmei 
 

Conector 2.54 buc 2,00 

 82 Pretul firmei 
 

Interfeis 1U04.10 buc 1,00 
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 83 Pretul firmei 
 

Dulap ЩМП-600х500х250 buc 1,00 

 84 
Цена 
поставщика 
 

Intrerupator ВН32 2Р 20А buc 1,00 

 85 
Цена 
поставщика 
 

Аutomat BA47-29M/1/C1A buc 4,00 

 86 
Цена 
поставщика 
 

Comutator УП5313-С142 buc 2,00 

 87 
Цена 
поставщика 
 

Post PPBB-30N buc 2,00 

 88 
Цена 
поставщика 
 

Post КЕ-011 buc 5,00 

 89 Pretul firmei 
 

Releu РЭК77/4-220 buc 14,00 

 90 Pretul firmei 
 

Releu РЭК77/4-24 buc 1,00 

 91 
Цена 
поставщика 
 

Priza РРМ-77/4 buc 15,00 

 92 Pretul firmei 
 

Diod Д226 buc 10,00 

 93 Pretul firmei 
 

Releu de timp TM M1 buc 3,00 

 94 Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22ТЕ белая buc 1,00 

 95 Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22ТЕ зеленая buc 2,00 

 96 Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22ТЕ красная buc 10,00 

 97 Pretul firmei 
 

Dulap ЩШМ-500х400х250 buc 1,00 

 98 
Цена 
поставщика 
 

Аutomat BA47-29M/1/C1A buc 1,00 

 99 
Цена 
поставщика 
 

Post КЕ-011 buc 3,00 

 100 Pretul firmei 
 

Releu РЭК77/4-220 buc 1,00 

 101 Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22 белая buc 1,00 

 102 Pretul firmei 
 

Аrmatura. AL-22 красная buc 3,00 

 103 
Цена 
поставщика 
 

Diod Д226Б buc 3,00 

 104 
Цена 
поставщика 
 

Priza РРМ-77/4 buc 1,00 

 105 Цена Теrmometru техн. buc 5,00 
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поставщика 
 

 106 
Цена 
поставщика 
 

Теrmometru ТГC buc 1,00 

  

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-15 
Cladire de birouri si producere pentru replanificare. Solutii Termomecanice. 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 Thermona 
 

Котел настенный газовый Therm Duo 50T в к-те с 
газоходом и отводами buc 2,000 

 2 Thermona 
 

Система автоматич.регулирования для каскадного 
управления котлов buc 1,000 

 3 Thermona 
 

Гидравлич.разделитель с интегрированным 
выравнивателем Trio-Thermset Line 90/2 buc 1,000 

 4 WILO 
 

Насос системы отопления  WILO-Stratos 25/1-10 с 
эл.двигателем buc 2,000 

 5 Varem 
 

Напорный расширительный бак V=60л Maxivarem LR 
R2 060 271 buc 1,000 

 6 
Hydro 
Tehnology 
 

Пропорциональный дозатор-умягчитель Dosaphos 250 buc 1,000 

 7 Danfoss 
 

Регулятор давления прямого действия ''после себя'' 
д20мм RP226 buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

8 IA14A 
 

Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa 
calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea 
calorica de pina la 70 kw 

buc 2,000 

 9 IA28A 
 

Vas de expansiune, montat pe postament Гидравлич. 
разделитель  buc 1,000 

 10 IA38A 
 

Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta 
existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 
mm), inclusiv,  

buc 2,000 

 11 AcC03A 
 

Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care 
actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-
2,8 kw Эл. двигатели к насосам 

buc 2,000 

 12 IA28A 
 

Vas de expansiune, montat pe postament 
Pасширительный бак Maxivarem LR V=60л buc 1,000 

 13 IA40A 
 

Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul 
de 50 mm. Пропорциональный дозатор Dosaphos 250 buc 1,000 

 14 IA42D 
 

Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea 
max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 50 mc/h, 
RP226 d20mm 

buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Conducte si accesorii   

15 ID04C 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii 
de incalzire central, Вентиль муфтовый  д50мм buc 6,000 

 16 ID04B 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii 
de incalzire central, Вентиль муфтовый  д32мм buc 6,000 

 17 ID04A Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii buc 1,000 
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 de incalzire central, Вентиль муфтовый  д25мм 

 18 ID04A 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii 
de incalzire central, Вентиль муфтовый  д20мм buc 4,000 

 19 ID04A 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii 
de incalzire central, Вентиль муфтовый  д15мм buc 4,000 

 20 ID04C 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii 
de incalzire central, Обратный клапан  д50мм buc 2,000 

 21 ID04B 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii 
de incalzire central, Обратный клапан   д32мм buc 2,000 

 22 ID04A 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii 
de incalzire central, Обратный клапан   д20мм buc 1,000 

 23 SE56A 
 

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj 
pe conducta, Фильтр  д50mm  buc 1,000 

 24 SE56A 
 

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj 
pe conducta, Фильтр  д32mm  buc 2,000 

 25 SE56A 
 

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj 
pe conducta, Фильтр  д20mm  buc 1,000 

 26 ID04A 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii 
de incalzire central,Клапан предохранит. д15мм  buc 1,000 

 27 ID06A 
 

Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de 
incalzire centrala, Автоматич. воздухоотводчик д15мм buc 2,000 

 28 IC18A 
 

Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru 
constructii, montata prin sudura la conducte de distributie 
din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava 
avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 
57x3.0mm 

m 16,900 

 29 IC11D 
 

Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, 
nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de 
incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-
culturale, д32х2,8мм 

m 6,400 

 30 IC11C 
 

Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, 
nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de 
incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-
culturale, д25х2,8мм 

m 2,800 

 31 IC11B 
 

Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, 
nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de 
incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-
culturale, д20х2,5мм 

m 6,800 

 32 IC11A 
 

Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, 
nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de 
incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-
culturale, д15х2,5мм 

m 2,500 

 33 IE03A 
 

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor 
de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, 
termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind 
diametrul de 3/8" ... 1" 

m 12,100 

 34 IE03B 
 

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor 
de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, 
termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind 
diametrul de 1 1/4" ... 2" 

m 23,300 

 35 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
Уголок 50х50х5 

kg 20,740 

   Capitolul 3.2. Izolarea conducte   

36 IzH40B 
 

Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "ХПС-
T-5" толщ.40мм m3 0,310 

 37 IzH07A 
 

Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 
sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe 
plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura 
fata, Маты минватные M-125 в обкладке из сетки 

m2 0,270 
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толщ.40мм 

 38 IzI07D1 
 

Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla 
neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi 
cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind 
circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, 
confectionare 

m2 18,900 

 39 IzI07D2 
 

Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla 
neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi 
cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind 
circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, 
montare 

m2 18,900 

 40 IzA06D 
 

Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje 
tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un 
strat grund de miniu si trei straturi de email) 

m2 9,540 

   Capitolul 3.3. Закладные конструкции КИПиА   

41 IA18J 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu 
robinet de control pentru armaturi. Отборное устройство 
давления для жидкости (ЗКЧ-271.00.90) 

buc 8,000 

 42 IA18J 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu 
robinet de control pentru armaturi. Бобышка  (ЗКЧ-2-87) buc 4,000 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1 
Construcția clădirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la intrare în țară poz.2 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente 

 

  

0 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка) 
 

100 m3 8,630 

 1 
TsI51A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта для 
грунтовой подушки и подсыпки под полы) 
 

t 1 467,000 

 2 
TsC50C k=2 
 

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului de constructie, pentru 
fiecare 1 km. 
 

100 m3 8,630 

 3 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 
 

100 m3 8,630 

 4 
TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 
teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) 
 

100 m3 8,630 

 5 TsD32A Executarea pernelor de pamint pe terenuri 100 m3 6,790 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

 tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 
cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из 
песчано-глиненой смеси) 
 

 6 
TsC14B2 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 
80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in 
teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, 
cu descarcare in depozit, dislocare in spatii   8 - 
12  m (Подсыпка под полы) 
 

100 m3 1,840 

   Capitolul 2. Fundatii 

 

  

  Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1 

buc) 

 

  

7 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice  
 

m3 1,440 

 8 
CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in 
fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. 
 

m3 6,800 

 9 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

m2 36,300 

 10 
CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 
 

kg 134,000  

 11 
CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 
 

kg 574,000  

 12 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton 
armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 
 

kg 184,000  

   Capitolul 2.2. Fundatii continui 

 

  

13 
TsC53A 
 

Compactarea pamintului cu pietris 
 

100m2 0,360 

 14 
CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa M200 
 

m3 14,200 

 15 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

m2 78,100 
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turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

 16 
CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere 
 

kg 235,600 

 17 
CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 
si radiere 
 

kg 253,700 

   Capitolul 3. Constructii metalice 

 

  

18 
CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, 
montate pe santier, in structura constructiei 
usoare 
 

t 7,840 

 19 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv 
 

t 7,840 

 20 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea 
expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 
R90 - Rezistenta de foc 
 

m2 290,370 

   Capitolul 4. Elemente decorative 

 

  

21 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 
''Ed'' 
 

kg 1 846,400 

 22 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv 
 

t 1,850 

  

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2 
Construcția clădirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la intrare în țară poz.2 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
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  Capitolul 1. Acoperisul 

 

  

0 
CE44A 
 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 
cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire 
Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 
Culoarea DO 1006 
 

m2 61,900 

 1 
CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 
 

m 11,200 

 2 
CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv  
 

m 7,200 

 3 
CK26D 
 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit 
 

m 41,300 

 4 
CK26D 
 

Elemente fasonare acoperis,profil metal 
prevopsit 
 

m 41,300 

 5 
CE18A 
 

Copertina din sticla (2buc) 
 

m2 7,830 

   Capitolul 2. Pereti 

 

  

6 
CD73A 
 

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-
100 mm 
 

m2 222,800 

   Capitolul 3. Pereti despartitori 

 

  

7 
CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm) 
 

m2 121,350 

   Capitolul 4. Vitralii  

 

  

  Capitolul 4.1. Vitralii exterioare 

 

  

8 
CK11B 
 

Vitrialii din aluminiu tip "Schuco  " (V-1)( c 
изготовлением) 
 

m2 46,170 

   Capitolul 4.2. Vitrialii interioare 

 

  

9 
CK11B 
 

Vitrialii din aluminiu tip "Schuco  " (V-1) ( c 
изготовлением) 
 

m2 61,880 

 10 
CK26A 
 

Pervaz din pvc (180 mm) 
 

m 16,00 

 11 
CK26C 
 

Pervaz din pvc (500 mm) 
 

m 8,00 

   Capitolul 5. Usi   
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  Capitolul 5.1. Usi extireoare 

 

  

12 
CK21D 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
"Schuco  "(U-1-двустворчетые c 
изготовлением) 
 

m2 6,250 

   Capitolul 5.2. Usi interioare 

 

  

13 
CK21A 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
"Schuco  "(U-2,U-3.одностворчетые c 
изготовлением) 
 

m2 9,810 

   Capitolul 6. Pardoseala 

 

  

  Capitolul 6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri 

 

  

14 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm) 
 

m2 7,820 

 15 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 
 

kg 5,860 

 16 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin  
 

m2 7,820 

 17 
CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  
 

m2 7,820 

   Capitolul 6.2. Tip 2 (56,52m2) 

 

  

18 
CG22A 
 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 
 

m2 56,520 

 19 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm) 
 

m2 56,520 

 20 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 
 

kg 33,350 

 21 
IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 
toata suprafata cu  mastic de bitum  
 

m2 56,520 

 22 
IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat 
 

m2 56,520 

 23 CE17A Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 56,520 
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 24 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm) 
 

m2 56,520 

 25 
CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga 
 

m2 56,520 

 26 
CG47D 
 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  
placi: 450*450 mm 
 

m2 56,520 

 27 
CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  
 

m 50,870 

   Capitolul 6.3. Tip 3 (51.66 m2) 

 

  

28 
CG22A 
 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 
 

m2 51,660 

 29 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm) 
 

m2 51,660 

 30 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 
 

kg 30,480 

 31 
IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat 
 

m2 51,660 

 32 
CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 
 

m2 51,660 

 33 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm) 
 

m2 51,660 

 34 
CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga 
 

m2 51,660 

 35 
CG36A 
 

Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe 
uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport 
existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in 
incaperii mai mare de 16 mp  
 

m2 51,660 

   Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara 
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  Capitolul 7.1. Tavan 

 

  

36 
CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
 

m2 108,180 

   Capitolul 7.2. Pereti 

 

  

  Capitolul 7.2.1. VL 

 

  

37 
CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm) 
 

m2 211,550 

 38 
CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 
tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf 
Fugenfuller) 
 

m2 211,550 

 39 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 
amorsa ''Sniezka Grund'' 
 

m2 211,550 

 40 
CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 
2 straturi pe glet existent, executate manual la 
tavan ''Sniezka Max'' 
 

m2 211,550 

   Capitolul 7.2.2. PT 

 

  

41 
CD72D 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu 
placaj de PGC din doua straturi din ambele parti 
cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  (Pereti de 
compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 
mm placat in 2 straturi de placi Regips hidrofob 
12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala 
bazaltica 50 mm) 
 

m2 19,600 

 42 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu 
amorsa ''Knauf Grundiemittel'' 
 

m2 19,600 

 43 
CI06C 
 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 
sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format 
cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 
cm, executate pe suprafete plane la pereti si 
stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi 
alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 
10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea 

m2 19,600 
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placajelor  
 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara 

 

  

44 
IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului 
de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 
orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 
bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 
 

m2 54,400 

 45 
IzF04B 
 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б 
 

m2 54,400 

 46 
IzF55B 
 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  
cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 
polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm 
 

m2 54,400 

 47 
CI08C 
 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) 
 

m2 54,400 

   Capitolul 9. Lucrari diverse 

 

  

  Capitolul 9.1. Pereu 

 

  

48 
DA19A 
 

Memrana profilata Planter GEO 
 

m2 54,800 

 49 
TsC54B 
 

Strat prundis 
 

m3 3,840 

 50 
CA02C 
 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice (100 mm) 
 

m3 5,480 

 51 
DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 
5 cm  
 

m2 54,800 

   Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500 

"TRIPLAST " RO 

 

  

52 
AcB06B 
 

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 
RO 
 

buc 1,000 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3 

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri (intrare) 

N2.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  
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1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari sanitare   
  Capitolul 1.1. Система А1   

1 SA17E 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit 
si social culturale, avind diametrul de 63 mm PN10 (Ввод 
водопровода) 

m 5,00 

 2 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 
0,75 m teren mijlociu 

m3 3,40 

 3 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 3,40 

 4 SA16A 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d20mm  

m 16,00 

 5 SF01C 
 

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 
vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 
16-110 mm 

m 21,00 

 6 SA38C 
 

Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si 
gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele 
avind diametrul de 1" 

buc 5,00 

 7 SD07A 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm buc 4,00 

 8 SD07A 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15mm buc 1,00 

   Capitolul 1.2. Система Т3   

9 SA16A 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d15mm  

m 8,00 

 10 SF01C 
 

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 
vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 
16-110 mm 

m 8,00 

 11 SA38C 
 

Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si 
gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele 
avind diametrul de 1" 

buc 2,00 

 12 SD07A 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm buc 3,00 

 13 SD04A 
 

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru 
lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, 
inclusiv pentru handicapati, Смеситель для умывальника 
и мойки 

buc 2,00 

   Capitolul 1.3. Система С1   

14 SB08E 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы ПВХ d100 mm (выпуск) 

m 8,00 

 15 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 
0,75 m teren mijlociu 

m3 4,16 

 16 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 4,16 
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 17 SB08E 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы PPR канализационные d110 mm 

m 8,00 

 18 SB08C 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы PPR канализационные d63 mm 

m 5,50 

 19 SF04A 
 

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei 
de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru 
scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip 
usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind 
diametrul de pina la 100 mm inclusiv 

10 m 13,50 

 20 SB30A 
 

Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de 
legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg kg 3,00 

 21 SC04C 
 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 
pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material 
plastic, montat pe piedestal 

buc 2,00 

 22 SC07A 
 

Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, 
portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe 
pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau 
semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

buc 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4 

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2. Lucrari 

electrotehnice 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36 buc 1,00 

 2 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 buc 2,00 

 3 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 4 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/25A buc 1,00 

 5 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40А buc 1,00 

 6 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 10,00 

 7 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 8,00 

 8 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 3,00 

 9 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С20A buc 2,00 

 10 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/3/С25А buc 1,00 

 11 08-03-526-1 
 

Независимый расцепитель РН-47 buc 1,00 

 12 08-03-529-1 
 

Contactor КМИ10910 buc 1,00 

 13 08-03-532-4 
 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe 
constructie perete -кнопка на дверце щита buc 1,00 
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 14 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,30 

 15 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 22W IP54 100 buc 0,10 

 16 08-03-594-1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,04 

 17 08-03-594-2 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,02 

 18 08-03-591-3 
 

Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,04 

 19 08-03-591-3 
 

Intreruptor  deschisa etansat  (сдвоенный ) 100 buc 0,05 

 20 08-03-591-6 
 

Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,02 

 21 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,05 

 22 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,05 

 23 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,75 

 24 08-02-401-1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 5,85 

 25 590-4001 
 

Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 80,00 

 26 590-4002 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 320,00 

 27 590-4000 
 

Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 25,00 

 28 590-4003 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 255,00 

 29 590-40034 
 

Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 m 5,00 

 30 08-02-390-1 
 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,45 

 31 08-02-411-1 
 

Furtun metalic 100 m 0,10 

 32 08-02-396-6 
 

Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,20 

 33 2451088 
 

Cutie отв pentru cablu buc 90,00 

 34 08-01-087-3 
 

Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,04 

 35 08-01-087-3 
 

Constructii metalice t 0,025 

 36 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 

 37 08-02-472-1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,66 

 38 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,60 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

39 RpCU05G1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc 21,00 

   Capitolul 3. Utilaj   
40 Pretul firmei Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 30,00 
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 41 Pretul firmei 
 

Corp OWP/R LED 22W IP54 buc 10,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-5 

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2. 

Sistemul antiincendiu 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 10-08-001-01 
 

Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 1,00 

 2 10-01-039-06 
 

Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 3 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 13,00 

 4 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 5 10-06-032-01 
 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale 

100 пар 0,34 

 6 10-04-066-05 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

 7 10-08-002-02 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 8 10-01-055-03 
 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 1,17 

 9 08-02-409-1 
 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,90 

 10  
 

Materiale buc 0,00 

 11 590-0118 
 

Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 130,00 

 12 590-0118 
 

Teava gotro din vinilplast  D20mm m 90,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 1,00 

 14 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 15,00 

 15 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 16 Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 17 Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 18 Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-6 

Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (intrare) poz.2  

Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului 
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(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Utilaj   

1 NOBO 
 

Конвектор электрический настенный  Nordic NFC4W, 
Ne=2,0kw buc 5,000 

 2 Pret de piata 
 

Вентилятор K 200 L Sileo buc 1,000 

 3 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 4 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Max S buc 1,000 

 5 
Cooper&Hunte
r 
 

Кондиционер  CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW, 
Qi=7,32kW buc 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

6 IB18C 
 

Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 
2000 Btu/h  buc 5,000 

 7 VC01B 
 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 3,000 

 8 VC18A 
 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 2,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка  ПР 300x150  

buc 7,000 

 10 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка   Р 150x150  

buc 5,000 

 11 VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 15,440 

 12 IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 15,440 

 13 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  

m2 1,000 

 14 CC09A 
 

Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 
pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 
aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 
mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv 

m2 0,100 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

15 IC36A 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж) 

m 16,000 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1 
Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (ișire) poz. 3  
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№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente 

 

  

0 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка) 
 

100 m3 8,630 

 1 
TsI51A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта для 
грунтовой подушки и подсыпки под полы) 
 

t 1 467,000 

 2 
TsC50C k=2 
 

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului de constructie, pentru 
fiecare 1 km. 
 

100 m3 8,630 

 3 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 
 

100 m3 8,630 

 4 
TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 
teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) 
 

100 m3 8,630 

 5 
TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 
tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 
cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из 
песчано-глиненой смеси) 
 

100 m3 6,790 

 6 
TsC14B2 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 
80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in 
teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, 
cu descarcare in depozit, dislocare in spatii   8 - 
12  m (Подсыпка под полы) 
 

100 m3 1,840 

   Capitolul 2. Fundatii 

 

  

  Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1 

buc) 

 

  

7 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice  
 

m3 1,440 

 8 
CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in 
fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane 

m3 6,800 
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sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. 
 

 9 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

m2 36,300 

 10 
CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 
 

kg 167,00 

 11 
CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 
 

kg 287,00 

 12 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton 
armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 
 

kg 184,000  

   Capitolul 2.2. Fundatii continui 

 

  

13 
TsC53A 
 

Compactarea pamintului cu pietris 
 

100m2 0,360 

 14 
CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa M200 
 

m3 14,200 

 15 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

m2 78,100 

 16 
CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere 
 

kg 235,600 

 17 
CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 
si radiere 
 

kg 253,700 

   Capitolul 3. Constructii metalice 

 

  

18 
CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, 
montate pe santier, in structura constructiei 
usoare 
 

t 7,840 

 19 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

t 7,840 
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de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv 
 

 20 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea 
expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 
R90 - Rezistenta de foc 
 

m2 290,370 

   Capitolul 4. Elemente decorative 

 

  

21 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 
''Ed'' 
 

kg 1 846,400 

 22 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv 
 

t 1,850 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-2 
Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (ișire) poz. 3 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul 

 

  

0 
CE44A 
 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 
cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire 
Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 
Culoarea DO 1006 
 

m2 61,900 

 1 
CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 
 

m 11,200 

 2 
CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv  
 

m 7,200 

 3 
CK26D 
 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit 
 

m 41,300 

 4 
CK26D 
 

Elemente fasonare acoperis,profil metal 
prevopsit 
 

m 41,300 

 5 
CE18A 
 

Copertina din sticla (2buc) 
 

m2 7,830 

   Capitolul 2. Pereti   
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6 
CD73A 
 

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-
100 mm 
 

m2 222,800 

   Capitolul 3. Pereti despartitori 

 

  

7 
CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm) 
 

m2 121,350 

   Capitolul 4. Vitralii  

 

  

  Capitolul 4.1. Vitralii exterioare 

 

  

8 
CK11B 
 

Vitrialii din aluminiu tip "Schuco  " (V-1)( c 
изготовлением) 
 

m2 46,170 

   Capitolul 4.2. Vitrialii interioare 

 

  

9 
CK11B 
 

Vitrialii din aluminiu tip "Schuco  " (V-1) ( c 
изготовлением) 
 

m2 61,880 

 10 
CK26A 
 

Pervaz din pvc (180 mm) 
 

m 16,00 

 11 
CK26C 
 

Pervaz din pvc (500 mm) 
 

m 8,00 

   Capitolul 5. Usi 

 

  

  Capitolul 5.1. Usi extireoare 

 

  

12 
CK21D 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
"Schuco  "(U-1-двустворчетые c 
изготовлением) 
 

m2 6,250 

   Capitolul 5.2. Usi interioare 

 

  

13 
CK21A 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
"Schuco  "(U-2,U-3.одностворчетые c 
изготовлением) 
 

m2 9,810 

   Capitolul 6. Pardoseala 

 

  

  Capitolul 6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri 

 

  

14 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm) 

m2 7,820 
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 15 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 
 

kg 5,860 

 16 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin  
 

m2 7,820 

 17 
CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  
 

m2 7,820 

   Capitolul 6.2. Tip 2 (56,52m2) 

 

  

18 
CG22A 
 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 
 

m2 56,520 

 19 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm) 
 

m2 56,520 

 20 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 
 

kg 33,350 

 21 
IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 
toata suprafata cu  mastic de bitum  
 

m2 56,520 

 22 
IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat 
 

m2 56,520 

 23 
CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 
 

m2 56,520 

 24 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm) 
 

m2 56,520 

 25 
CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga 
 

m2 56,520 

 26 
CG47D 
 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  
placi: 450*450 mm 
 

m2 56,520 

 27 
CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  
 

m 50,870 

   Capitolul 6.3. Tip 3 (51.66 m2) 

 

  

28 CG22A Strat de cheramzit -beton 100 mm. m2 51,660 
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 29 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm) 
 

m2 51,660 

 30 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 
 

kg 30,480 

 31 
IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat 
 

m2 51,660 

 32 
CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 
 

m2 51,660 

 33 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm) 
 

m2 51,660 

 34 
CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga 
 

m2 51,660 

 35 
CG36A 
 

Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe 
uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport 
existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in 
incaperii mai mare de 16 mp  
 

m2 51,660 

   Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara 

 

  

  Capitolul 7.1. Tavan 

 

  

36 
CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
 

m2 108,180 

   Capitolul 7.2. Pereti 

 

  

  Capitolul 7.2.1. VL 

 

  

37 
CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm) 
 

m2 211,550 

 38 
CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

m2 211,550 
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tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf 
Fugenfuller) 
 

 39 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 
amorsa ''Sniezka Grund'' 
 

m2 211,550 

 40 
CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 
2 straturi pe glet existent, executate manual la 
tavan ''Sniezka Max'' 
 

m2 211,550 

   Capitolul 7.2.2. PT 

 

  

41 
CD72D 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu 
placaj de PGC din doua straturi din ambele parti 
cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  (Pereti de 
compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 
mm placat in 2 straturi de placi Regips hidrofob 
12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala 
bazaltica 50 mm) 
 

m2 19,600 

 42 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu 
amorsa ''Knauf Grundiemittel'' 
 

m2 19,600 

 43 
CI06C 
 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 
sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format 
cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 
cm, executate pe suprafete plane la pereti si 
stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi 
alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 
10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea 
placajelor  
 

m2 19,600 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara 

 

  

44 
IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului 
de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 
orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 
bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 
 

m2 54,400 

 45 
IzF04B 
 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б 
 

m2 54,400 

 46 
IzF55B 
 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  
cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 
polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm 
 

m2 54,400 

 47 
CI08C 
 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) 
 

m2 54,400 

   Capitolul 9. Lucrari diverse 
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  Capitolul 9.1. Pereu 

 

  

48 
DA19A 
 

Memrana profilata Planter GEO 
 

m2 54,800 

 49 
TsC54B 
 

Strat prundis 
 

m3 3,840 

 50 
CA02C 
 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice (100 mm) 
 

m3 5,480 

 51 
DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 
5 cm  
 

m2 54,800 

   Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500 

"TRIPLAST " RO 

 

  

52 
AcB06B 
 

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 
RO 
 

buc 1,000 

 Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-3 

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri (iesire) N3. 

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari sanitare   
  Capitolul 1.1. Система А1   

1 SA17E 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit 
si social culturale, avind diametrul de 63 mm PN10 (Ввод 
водопровода) 

m 5,00 

 2 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 
0,75 m teren mijlociu 

m3 3,40 

 3 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 3,40 

 4 SA16A 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d20mm  

m 16,00 

 5 SF01C 
 

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 
vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 
16-110 mm 

m 21,00 
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 6 SA38C 
 

Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si 
gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele 
avind diametrul de 1" 

buc 5,00 

 7 SD07A 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm buc 4,00 

 8 SD07A 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15mm buc 1,00 

   Capitolul 1.2. Система Т3   

9 SA16A 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social 
culturale, PPR  d15mm  

m 8,00 

 10 SF01C 
 

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 
vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 
16-110 mm 

m 8,00 

 11 SA38C 
 

Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si 
gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele 
avind diametrul de 1" 

buc 2,00 

 12 SD07A 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm buc 3,00 

 13 SD04A 
 

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru 
lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, 
inclusiv pentru handicapati, Смеситель для умывальника 
и мойки 

buc 2,00 

   Capitolul 1.3. Система С1   

14 SB08E 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы ПВХ d100 mm (выпуск) 

m 8,00 

 15 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 
0,75 m teren mijlociu 

m3 4,16 

 16 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 4,16 

 17 SB08E 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы PPR канализационные d110 mm 

m 8,00 

 18 SB08C 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, Трубы PPR канализационные d63 mm 

m 5,50 

 19 SF04A 
 

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei 
de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru 
scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip 
usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind 
diametrul de pina la 100 mm inclusiv 

10 m 13,50 

 20 SB30A 
 

Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de 
legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg kg 3,00 

 21 SC04C 
 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 
pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material 
plastic, montat pe piedestal 

buc 2,00 

 22 SC07A 
 

Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, 
portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe 
pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau 
semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

buc 1,00 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-4 
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Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (iesire) poz.3 Incalzire, 

ventilarea si conditionarea aerului 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Utilaj   

1 NOBO 
 

Конвектор электрический настенный  Nordic NFC4W, 
Ne=2,0kw buc 5,000 

 2 Pret de piata 
 

Вентилятор K 200 L Sileo buc 1,000 

 3 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 4 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Max S buc 1,000 

 5 
Cooper&Hunte
r 
 

Кондиционер  CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW, 
Qi=7,32kW buc 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

6 IB18C 
 

Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 
2000 Btu/h  buc 5,000 

 7 VC01B 
 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 3,000 

 8 VC18A 
 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 2,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка  ПР 300x150  

buc 7,000 

 10 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка   Р 150x150  

buc 5,000 

 11 VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 15,440 

 12 IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 15,440 

 13 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  

m2 1,000 

 14 CC09A 
 

Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 
pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 
aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 
mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv 

m2 0,100 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

15 IC36A 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж) 

m 16,000 

  

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-5 
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Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N3. Lucrari 

electrotehnice 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36 buc 1,00 

 2 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 buc 2,00 

 3 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 4 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/25A buc 1,00 

 5 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40А buc 1,00 

 6 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 10,00 

 7 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 8,00 

 8 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 3,00 

 9 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С20A buc 2,00 

 10 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/3/С25А buc 1,00 

 11 08-03-526-1 
 

Независимый расцепитель РН-47 buc 1,00 

 12 08-03-529-1 
 

Contactor КМИ10910 buc 1,00 

 13 08-03-532-4 
 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe 
constructie perete -кнопка на дверце щита buc 1,00 

 14 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,30 

 15 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 22W IP54 100 buc 0,10 

 16 08-03-594-1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,04 

 17 08-03-594-2 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,02 

 18 08-03-591-3 
 

Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,04 

 19 08-03-591-3 
 

Intreruptor  deschisa etansat  (сдвоенный ) 100 buc 0,05 

 20 08-03-591-6 
 

Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,02 

 21 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,05 

 22 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,05 

 23 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,75 
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 24 08-02-401-1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 5,85 

 25 590-4001 
 

Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 80,00 

 26 590-4002 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 320,00 

 27 590-4000 
 

Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 25,00 

 28 590-4003 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 255,00 

 29 590-40034 
 

Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 m 5,00 

 30 08-02-390-1 
 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,45 

 31 08-02-411-1 
 

Furtun metalic 100 m 0,10 

 32 08-02-396-6 
 

Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,20 

 33 2451088 
 

Cutie отв pentru cablu buc 90,00 

 34 08-01-087-3 
 

Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,04 

 35 08-01-087-3 
 

Constructii metalice t 0,025 

 36 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 

 37 08-02-472-1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,66 

 38 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,60 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

39 RpCU05G1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc 21,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

40 Pretul firmei 
 

Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 30,00 

 41 Pretul firmei 
 

Corp OWP/R LED 22W IP54 buc 10,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-6 

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N3. 

Sistemul antiincendiu 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 10-08-001-01 
 

Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 1,00 

 2 10-01-039-06 
 

Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 3 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 13,00 
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 4 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 5 10-06-032-01 
 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale 

100 пар 0,34 

 6 10-04-066-05 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

 7 10-08-002-02 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 8 10-01-055-03 
 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 1,17 

 9 08-02-409-1 
 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,90 

 10  
 

Materiale buc 0,00 

 11 590-0118 
 

Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 130,00 

 12 590-0118 
 

Teava gotro din vinilplast  D20mm m 90,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 1,00 

 14 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 15,00 

 15 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 16 Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 17 Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 18 Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-1 
Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente 

 

  

0 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка) 
 

100 m3 0,160 

 1 
TsI51A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта) 
 

t 28,840 

 2 
TsC50C k=2 
 

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului de constructie, pentru 
fiecare 1 km. 

100 m3 0,160 
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 3 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 
 

100 m3 0,160 

 4 
TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 
teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) 
 

100 m3 0,160 

 5 
TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 
tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 
cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из 
песчано-глиненой смеси) 
 

100 m3 0,160 

   Capitolul 2. Fundatii  

 

  

6 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice  
 

m3 2,540 

 7 
CA03G 
 

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa (F1,F2) 
 

m3 21,50 

 8 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

m2 116,10 

 9 
CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere 
 

kg 193,200 

 10 
CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 
si radiere 
 

kg 297,600 

 11 
CA08A 
 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  
stilpi metalici (M14) 
 

buc 48,000 

   Capitolul 3. Constructii metalice 

 

  

12 
CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, 
montate pe santier, in structura constructiei 
usoare 
 

t 5,060 
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 13 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv 
 

t 5,06 

 14 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea 
expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 
R90 - Rezistenta de foc 
 

m2 187,40 

   Capitolul 4. Elemente decorative 

 

  

15 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 
''Ed'' 
 

kg 3 279,80 

 16 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv 
 

t 3,28 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-2 
Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul 

 

  

0 
CE44A 
 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 
cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire 
Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 
Culoarea DO 1006 
 

m2 58,800 

 1 
CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 
 

m 12,48 

 2 
CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv  
 

m 13,40 

 3 
CK26D 
 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit 
 

m 34,00 

 4 
CK26D 
 

Elemente fasonare acoperis,profil metal 
prevopsit 
 

m 36,00 

 5 
CE18A 
 

Copertina din sticla (2buc) 
 

m2 10,60 

   Capitolul 2. Pereti   
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6 
CD73A 
 

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-
100 mm 
 

m2 116,00 

   Capitolul 3. Pereti despartitori 

 

  

7 
CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm) 
 

m2 28,440 

   Capitolul 4. Vitralii  

 

  

8 
CK11B 
 

Vitrialii din aluminiu tip "Schuco  " (V-1, c 
изготовлением) 
 

m2 93,92 

   Capitolul 5. Ferestre exterioare 

 

  

9 
CK19A 
 

Ferestre din aluminiu tip "Schuco  "cu unul sau 
mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 
la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 
3,00 mp inclusiv   
 

m2 4,440 

   Capitolul 6. Usi 

 

  

10 
CK21D 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
"Schuco  "(U-1-двустворчетые c 
изготовлением) 
 

m2 12,52 

 11 
CK21A 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
"Schuco  "(U-2,одностворчетые c 
изготовлением) 
 

m2 2,820 

   Capitolul 7. Pardoseala 

 

  

  Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri 

 

  

12 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm) 
 

m2 5,700 

 13 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 
 

kg 8,54 

 14 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin  
 

m2 11,40 
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 15 
CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  
 

m2 11,40 

   Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2)x2 

 

  

16 
CG22A 
 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 
 

m2 42,80 

 17 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm) 
 

m2 42,80 

 18 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 
 

kg 32,10 

 19 
IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 
toata suprafata cu  mastic de bitum  
 

m2 42,80 

 20 
IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat 
 

m2 42,80 

 21 
CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 
 

m2 42,80 

 22 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm) 
 

m2 42,80 

 23 
CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga 
 

m2 42,80 

 24 
CG47D 
 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  
placi: 450*450 mm 
 

m2 42,80 

 25 
CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  
 

m 38,52 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara 

 

  

  Capitolul 8.1. Tavan 

 

  

26 
CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
 

m2 42,80 

   Capitolul 8.2. Pereti 

 

  

  Capitolul 8.2.1. VL 

 

  

27 CD72B Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea m2 80,000 
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 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm) 
 

 28 
CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 
peretilor 
 

m2 80,000 

 29 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 
amorsa ''Sniezka Grund'' 
 

m2 80,000 

 30 
CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 
2 straturi pe glet existent, executate manual la 
tavan ''Sniezka Max'' 
 

m2 80,000 

   Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara 

 

  

31 
IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului 
de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 
orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 
bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 
 

m2 11,40 

 32 
IzF04B 
 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б 
 

m2 11,40 

 33 
IzF55B 
 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  
cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 
polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm 
 

m2 11,40 

 34 
CI08C 
 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) 
 

m2 11,40 

   Capitolul 10. Lucrari diverse 

 

  

  Capitolul 10.1. Pereu 

 

  

35 
DA19A 
 

Memrana profilata Planter GEO 
 

m2 52,00 

 36 
TsC54B 
 

Strat prundis 
 

m3 3,64 

 37 
CA02C 
 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice (100 mm) 
 

m3 5,20 

 38 
DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 

m2 52,00 
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amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 
5 cm  
 

   Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500 

"TRIPLAST " RO 

 

  

39 
AcB06B 
 

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 
RO 
 

buc 2,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-4-3  
Punct control vamal N4A, 4B. Lucrari electrotehnice 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36 buc 2,00 

 2 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9  buc 2,00 

 3 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 2,00 

 4 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32 buc 2,00 

 5 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 8,00 

 6 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 8,00 

 7 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 4,00 

 8 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С16A buc 4,00 

 9 08-03-526-1 
 

Независимый расцепитель РН-47 buc 4,00 

 10 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,02 

 11 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,16 

 12 08-03-594-1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,08 

 13 08-03-591-3 
 

Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,20 

 14 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,08 

 15 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,08 

 16 2451089 
 

Cutie pentru priza si intreruptor buc 36,00 

 17 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 1,1 

 18 08-02-401-1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 2,66 

 19 590-4001 Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00 
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 20 590-4002 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 180,00 

 21 590-4003 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 140,00 

 22 590-4000 
 

Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 m 6,00 

 23 08-02-390-1 
 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,80 

 24 08-02-411-1 
 

Furtun metalic 100 m 0,20 

 25 08-02-396-6 
 

Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,10 

 26 2451088 
 

Cutie отв pentru cablu buc 50,00 

 27 08-01-087-3 
 

Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,02 

 28 08-01-087-3 
 

Constructii metalice t 0,03 

 29 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,60 

 30 08-02-472-1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,62 

 31 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,50 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

32 RpCU05G1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc 36,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

33 Pretul firmei 
 

Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 16,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-4-4  
Punct control vamal (autoturizme intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea 

aerului 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Utilaj   

1 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Press 240 LL buc 4,000 

 2 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 2,000 

 3 
Cooper&Hunte
r 
 

Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, 
Qi=5,7kW buc 4,000 

 4 ВЕЗА 
 

Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

5 VC01B 
 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 6,000 

 6 VC18A Montarea agregatului de conditionare a aerului special, buc 4,000 
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 modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

 7 VC10A 
 

Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 
ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 
дымоудаления 

buc 2,000 

 8 AcB09A 
 

Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 2,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160 

buc 2,000 

 10 VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 6,280 

 11 IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 6,280 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

12 IC36A 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж) 

m 32,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-5 

Punct control vamal N4A, 4B. Sistemul antiincendiu 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 10-08-001-01 
 

Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 2,00 

 2 10-01-039-06 
 

Acumulator 12B 7Ач buc 4,00 

 3 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 14,00 

 4 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 4,00 

 5 10-06-032-01 
 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale 

100 пар 0,36 

 6 10-04-066-05 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

 7 10-08-002-02 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 2,00 

 8 10-01-055-03 
 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 0,68 

 9 08-02-409-1 
 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,52 

 10  
 

Materiale 
  

 11 590-0118 
 

Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 76,00 
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 12 590-0118 
 

Teava gotro din vinilplast  D20mm m 52,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 2,00 

 14 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 14,00 

 15 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 4,00 

 16 Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 2,00 

 17 Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 4,00 

 18 Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-1 
Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente 

 

  

0 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка) 
 

100 m3 0,160 

 1 
TsI51A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта) 
 

t 28,84 

 2 
TsC50C k=2 
 

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului de constructie, pentru 
fiecare 1 km. 
 

100 m3 0,160 

 3 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 
 

100 m3 0,160 

 4 
TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 
teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) 
 

100 m3 0,160 

 5 
TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 
tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 
cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из 
песчано-глиненой смеси) 
 

100 m3 0,160 

   Capitolul 2. Fundatii  
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6 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice  
 

m3 2,540 

 7 
CA03G 
 

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa (F1,F2) 
 

m3 21,50 

 8 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

m2 106,10 

 9 
CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere 
 

kg 193,200 

 10 
CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 
si radiere 
 

kg 297,60 

 11 
CA08A 
 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  
stilpi metalici (M14) 
 

buc 48,00 

   Capitolul 3. Constructii metalice 

 

  

12 
CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, 
montate pe santier, in structura constructiei 
usoare 
 

t 5,06 

 13 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv 
 

t 5,06 

 14 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea 
expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 
R90 - Rezistenta de foc 
 

m2 187,40 

   Capitolul 4. Elemente decorative 

 

  

15 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 
''Ed'' 
 

kg 3 279,800 
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 16 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv 
 

t 3,280 

  

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-2 
Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul 

 

  

0 
CE44A 
 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 
cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire 
Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 
Culoarea DO 1006 
 

m2 58,80 

 1 
CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 
 

m 12,480 

 2 
CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv  
 

m 13,400 

 3 
CK26D 
 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit 
 

m 34,000 

 4 
CK26D 
 

Elemente fasonare acoperis,profil metal 
prevopsit 
 

m 36,000 

 5 
CE18A 
 

Copertina din sticla (2buc) 
 

m2 10,600 

   Capitolul 2. Pereti 

 

  

6 
CD73A 
 

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-
100 mm 
 

m2 116,000 

   Capitolul 3. Pereti despartitori 

 

  

7 
CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm) 
 

m2 28,440 
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   Capitolul 4. Vitralii  

 

  

8 
CK11B 
 

Vitrialii din aluminiu tip "Schuco  " (V-1, c 
изготовлением) 
 

m2 93,92 

   Capitolul 5. Ferestre exterioare 

 

  

9 
CK19A 
 

Ferestre din aluminiu tip "Schuco  "cu unul sau 
mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 
la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 
3,00 mp inclusiv   
 

m2 4,440 

   Capitolul 6. Usi 

 

  

10 
CK21D 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
"Schuco  "(U-1-двустворчетые c 
изготовлением) 
 

m2 12,52 

 11 
CK21A 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
"Schuco  "(U-2,одностворчетые c 
изготовлением) 
 

m2 2,82 

   Capitolul 7. Pardoseala 

 

  

  Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri 

 

  

12 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm) 
 

m2 11,40 

 13 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 
 

kg 8,54 

 14 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin  
 

m2 11,40 

 15 
CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  
 

m2 11,40 

   Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2) 

 

  

16 
CG22A 
 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 
 

m2 42,80 

 17 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm) 
 

m2 42,800 

 18 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

kg 32,10 
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 19 
IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 
toata suprafata cu  mastic de bitum  
 

m2 42,800 

 20 
IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat 
 

m2 42,800 

 21 
CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 
 

m2 42,80 

 22 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm) 
 

m2 42,80 

 23 
CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga 
 

m2 42,80 

 24 
CG47D 
 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  
placi: 450*450 mm 
 

m2 42,80 

 25 
CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  
 

m 38,520 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara 

 

  

  Capitolul 8.1. Tavan 

 

  

26 
CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
 

m2 42,80 

   Capitolul 8.2. Pereti 

 

  

  Capitolul 8.2.1. VL 

 

  

27 
CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm) 
 

m2 80,000 

 28 
CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 
peretilor 
 

m2 80,000 

 29 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 
amorsa ''Sniezka Grund'' 

m2 80,000 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

 

 30 
CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 
2 straturi pe glet existent, executate manual la 
tavan ''Sniezka Max'' 
 

m2 80,000 

   Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara 

 

  

31 
IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului 
de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 
orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 
bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 
 

m2 11,40 

 32 
IzF04B 
 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б 
 

m2 11,40 

 33 
IzF55B 
 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  
cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 
polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm 
 

m2 11,40 

 34 
CI08C 
 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) 
 

m2 11,40 

   Capitolul 10. Lucrari diverse 

 

  

  Capitolul 10.1. Pereu 

 

  

35 
DA19A 
 

Memrana profilata Planter GEO 
 

m2 52,000 

 36 
TsC54B 
 

Strat prundis 
 

m3 3,64 

 37 
CA02C 
 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice (100 mm) 
 

m3 5,20 

 38 
DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 
5 cm  
 

m2 52,000 

   Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500 

"TRIPLAST " RO 

 

  

39 
AcB06B 
 

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 
RO 
 

buc 2,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-5-3  
Punct control vamal (autoturizme iesire). Incalzire, ventilarea si conditionarea 

aerului 
(denumirea lucrări) 
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№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Utilaj   

1 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Press 240 LL buc 4,000 

 2 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 2,000 

 3 
Cooper&Hunte
r 
 

Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, 
Qi=5,7kW buc 4,000 

 4 ВЕЗА 
 

Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

5 VC01B 
 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 6,000 

 6 VC18A 
 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 4,000 

 7 VC10A 
 

Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 
ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 
дымоудаления 

buc 2,000 

 8 AcB09A 
 

Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 2,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160 

buc 2,000 

 10 VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 6,280 

 11 IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 6,280 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

12 IC36A 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж) 

m 32,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-4 

Punct control vamal N5. Lucrari electrotehnice 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36 buc 2,00 

 2 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9  buc 2,00 
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 3 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 2,00 

 4 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/32 buc 2,00 

 5 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 8,00 

 6 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 8,00 

 7 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 4,00 

 8 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С16A buc 4,00 

 9 08-03-526-1 
 

Независимый расцепитель РН-47 buc 4,00 

 10 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,02 

 11 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,16 

 12 08-03-594-1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,08 

 13 08-03-591-3 
 

Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,20 

 14 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,08 

 15 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,08 

 16 2451089 
 

Cutie pentru priza si intreruptor buc 36,00 

 17 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 1,1 

 18 08-02-401-1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 2,66 

 19 590-4001 
 

Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00 

 20 590-4002 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 180,00 

 21 590-4003 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 140,00 

 22 590-4000 
 

Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 m 6,00 

 23 08-02-390-1 
 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,80 

 24 08-02-411-1 
 

Furtun metalic 100 m 0,20 

 25 08-02-396-6 
 

Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,10 

 26 2451088 
 

Cutie отв pentru cablu buc 50,00 

 27 08-01-087-3 
 

Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,02 

 28 08-01-087-3 
 

Constructii metalice t 0,03 

 29 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,60 

 30 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 100 m 0,62 
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 orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

 31 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,50 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

32 RpCU05G1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc 36,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

33 Pretul firmei 
 

Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 16,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-5 

Punct control vamal N5. Sistemul antiincendiu 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 10-08-001-01 
 

Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 2,00 

 2 10-01-039-06 
 

Acumulator 12B 7Ач buc 4,00 

 3 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 14,00 

 4 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 4,00 

 5 10-06-032-01 
 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale 

100 пар 0,36 

 6 10-04-066-05 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

 7 10-08-002-02 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 2,00 

 8 10-01-055-03 
 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 0,72 

 9 08-02-409-1 
 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,52 

 10  
 

Materiale buc  

 11 590-0118 
 

Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 76,00 

 12 590-0118 
 

Teava gotro din vinilplast  D20mm m 52,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 2,00 

 14 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 14,00 

 15 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 4,00 

 16 Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 2,00 

 17 Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 4,00 
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 18 Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 2,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-6-1 
 Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG) 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

1 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы) 

100 m3 12,60 

 2 TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km (привозка) t 2 142,00 

 3 TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 
argila nisipoasa) 

100 m3 8,82 

 4 TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II 

100 m3 8,82 

 5 TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 
respective TSB19B1 teren catg. II 

100 m3 8,82 

 6 TsC14B2 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, 
cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in 
pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, 
dislocare in spatii   8 - 12  m (подсыпка под полы) 

100 m3 3,78 

 7 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv 

100 m3 3,78 

   Capitolul 2. Fundatii   
  Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (5buc), F2 (5 

buc) 

  

8 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 1,95 

 9 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 10,00 

 10 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 41,60 

 11 CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 93,00 

 12 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 464,00 

 13 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 107,00 

 14 CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 171,00 

   Capitolul 2.2. Fundatii continui   
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15 TsC53A 
 

Compactarea pamintului cu pietris 100m2 0,20 

 16 CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu 
mijloace clasice, beton armat clasa M200 

m3 17,00 

 17 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 87,00 

 18 CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 141,80 

 19 CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 323,70 

   Capitolul 3. Constrcutii metalice   

20 CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare 

t 19,25 

 21 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 19,25 

 22 CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc 

m2 712,90 

   Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''   

23 CL18A 
 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative ''Ed'' kg 6 138,80 

 24 CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc 

m2 227,40 

 25 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 6,14 

   Capitolul 5. Elemente monolite   

26 CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu 
mijloace clasice, beton armat M200 

m3 92,75 

 27 CC02M 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  
placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 213,50 

 28 CC02N 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in 
placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 2 426,80 

 29 CB02B 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la 
inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 465,00 

   Capitolul 6. Canalele de ventilare   

30 CA02C 
 

Beton simplu M100 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 0,70 

 31 CA03G Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, m3 1,53 
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 ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu 
mijloace clasice, beton armat M200 

 32 CB02B 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la 
inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 10,00 

 33 CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 
exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 64,80 

 34 CP15A1 
 

Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste 
canale cu volum sub 0,02 m.c  (Placa RUPA 4-4/0,8 
''FEC'') 

buc 28,00 

 35 IzF04F 
 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau 
la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv 
scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete 
inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu 
mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 
peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 

m2 5,00 

   Capitolul 7. Ferma metalica -Fm1   

36 CL08A 
 

Elemente metalice (ferme) gata confectionate, livrate 
complet asamblate, montate pe santier, in structura 
constructiei usoare 

t 0,91 

 37 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 0,91 

 38 CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc 

m2 33,64 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-2 
Arhitectura  

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul   

0 CE44A 
 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu 
termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire Roof'' -100 
mm"  (Culoarea G 9073  ) montate pe rigle metalice.  

m2 296,300 

 1 CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 41,560 

 2 CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  
d100 m 30,000 

 3 CK26D 
 

Elemente fasonare parapet, profil metal prevopsit m 26,720 

 4 CK26D 
 

Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit m 27,200 

 5 CE18A 
 

Copertina din sticla m2 2,640 

   Capitolul 2. Pereti   

6 CD73A 
 

Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu 
termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm  montate pe rigle 
metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse 

m2 441,360 
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in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan ''Isofire 
WALL'' -100 mm Culoarea G 9073   ) 

   Capitolul 3. Pereti despartitori   

7 CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm 
pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat 
din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 
(Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 
12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 
mm) 

m2 65,700 

   Capitolul 4. Ferestre   

8 CK19C 
 

Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la 
constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind 
suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv  (timplarie 
aluminiu tip ''Schuco'' F-1) 

m2 47,760 

 9 CK26C 
 

Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (180 mm) m 16,000 

 10 CK26B 
 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы m 16,000 

   Capitolul 5. Usi   

11 CK21D 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (timplarie aluminiu tip ''Schuco'' cu geam 
termopan UF-1,2) 

m2 6,900 

 12 CK21D 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (timplarie aluminiu tip ''Schuco'' cu geam 
termopan U-1) 

m2 3,450 

 13 CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe 
stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala 
termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta) 

m2 42,820 

   Capitolul 6. Pardoseala   
  Capitolul 6.1. Tip 1 (2,64 m2)   

14 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 

m2 2,640 

 15 CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga 

m2 2,640 

 16 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 2,110 

 17 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  m2 2,640 

 18 CG17D1 
 

Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici 
de 16 m2  

m2 2,640 

   Capitolul 6.2. Tip 2 (271,82 m2)   

19 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(cheramzitbeton -100 mm) 

m2 2,720 

 20 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu m2 271,820 
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suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 

 21 CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga 

m2 271,820 

 22 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 217,500 

 23 CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de 
hidroizolatie polimerica) m2 271,820 

 24 CG22A 
 

Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) -strat rezistent 
la presiune hidrostatica m2 271,820 

 25 CG22A5 k=2 
 

Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata 
mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru 
fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata 
preparat, se scade 

m2 -271,820 

   Capitolul 6.3. Tip 3 (12,61 m2)   

26 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(cheramzitbeton -100 mm) 

m2 1,260 

 27 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 

m2 12,610 

 28 CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga 

m2 12,610 

 29 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 10,100 

 30 IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  m2 10,100 

 31 IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un 
strat 

m2 12,610 

 32 CE17A 
 

Bariera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 12,610 

 33 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 
mm) 

m2 12,610 

 34 CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 
strat suport din mortar M 150,  se adauga 

m2 12,610 

 35 CG47D 
 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din 
adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 450*450 mm m2 12,610 

 36 CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  m 11,400 

   Capitolul 6.4. Tip 4 (11,40 m2)   

37 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(cheramzitbeton -100 mm) 

m2 1,140 

 38 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 

m2 11,400 

 39 CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 

m2 11,400 
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minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga 

 40 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 9,120 

 41 CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de 
hidroizolatie polimerica) m2 11,400 

 42 CG22A 
 

Strat protector din beton mozaic M300 (80 mm)  m2 11,400 

 43 CG22A5 k=2 
 

Strat protector din beton mozaic M300, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se scade 

m2 -11,400 

   Capitolul 6.5. Nota 2   

44 CF51B k=2 
 

Amorsarea suprafetelor cu ,,Mapelastic''-2 mm  m2 48,000 

 45 CF17E 
 

Amorsarea suprafetelor cu ,,Mapelastic''-2 mm (adaos la 
material) kg 25,920 

   Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara   
  Capitolul 7.1. Tavan   

46 СF59E 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -
12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu 
inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 
mm) 

m2 12,610 

 47 CE17A 
 

Bariera de vapori pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 12,610 

 48 CE17A 
 

Bariera de hidroizolare pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 12,610 

 49 СF59D 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm  
cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea 
pina la 4 m:  

m2 12,610 

 50 CE05A 
 

Invelitori din tabla zincata prevopsita m2 12,610 

   Capitolul 7.2. Pereti   

51 CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare 
manuala a mortarului  

m2 151,000 

 52 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa  m2 151,000 

 53 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 
grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor. m2 151,000 

 54 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa 
''Sniezka Grund'' m2 151,000 

 55 CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' 

m2 151,000 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara   
  Capitolul 8.1. Soclu   

56 IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de 
difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a 
hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, 
cu praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 

m2 50,000 

 57 IzF04B 
 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б m2 50,000 

 58 IzF55B 
 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  
fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS 
CARBON  - 50 mm 

m2 50,000 

 59 CI08C 
 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) m2 10,560 
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   Capitolul 9. Lucrari diverse   
  Capitolul 9.1. Camin inspectie    

60 AcB06B 
 

Montarea camin inspectie cu capac D500 ''TRIPLAST'' 
RO  buc 1,000 

   Capitolul 9.2. Pereu   

61 DA19A 
 

Memrana profilata Planter GEO m2 69,200 

 62 TsC54B 
 

Strat prundis -200 mm m3 13,840 

 63 CA02C 
 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau 
beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 ...120 mm) 

m3 7,610 

 64 DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
-50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si 
nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment 
si nisip, grosime strat de 5 cm  

m2 69,200 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-3 

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (intrare). Incalzire, ventilarea si 

conditionarea aerului 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Utilaj   

1 Frico 
 

Тепловентилятор Panther SE06N  , Qt=3,0kw, 
Ne=0,07kw buc 4,000 

 2 Frico 
 

Пульт управления с электрическим термостатом 
PP15N+TAP16R buc 1,000 

 3 Systemair 
 

Вентилятор KT 60-35-4 buc 1,000 

 4 Systemair 
 

Вентилятор  KD450XL** buc 1,000 

 5 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 6 Systemair 
 

Клапан отсечной воздушный SRK 60-35 buc 1,000 

 7 Pret de piata 
 

Электропривод  LF230  buc 1,000 

 8 Systemair 
 

Калорифер RB 60-35/47 buc 1,000 

 9 Systemair 
 

Кассета фильтра  FFK 60-30  buc 1,000 

 10 Systemair 
 

Фильтр  BFK 60-30 F5 buc 1,000 

 11 Systemair 
 

Гибкая вставка  DS 60-35  buc 2,000 

 12 Systemair 
 

Шумоглушитель  LDR 60-35  buc 1,000 

 13 Systemair 
 

Шумоглушитель  LDC 450 buc 1,000 

 14 Systemair 
 

Хомут FK 450 buc 1,000 

 15 Systemair Клапан обратный  RSK 450 buc 1,000 
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 16 ВЕЗА 
 

Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000 

 17 
Cooper&Hunte
r 
 

Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, 
Qi=5,7kW buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

18 VC01B 
 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 7,000 

 19 VC12A 
 

Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea 
totala de 50-200 kg  (Клапан воздушный отсечной ) buc 1,000 

 20 AcB09A 
 

Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor  buc 1,000 

 21 VC29A 
 

Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, 
avind greutatea totala de 50-200 kg  (Калорифер)  buc 1,000 

 22 VC11A 
 

Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind 
greutatea de 50 - 200 kg buc 1,000 

 23 VC24A 
 

Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din 
cauciuc  (Гибкая вставка) buc 2,000 

 24 VB18A 
 

Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 
mm buc 2,000 

 25 VB15B 
 

Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu 
perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан 
обратный) 

buc 1,000 

 26 VC10A 
 

Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 
ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 
дымоудаления 

buc 1,000 

 27 AcB09A 
 

Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000 

 28 VC18A 
 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

29 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160 

buc 2,000 

 30 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор с клапаном расхода воздуха FKD 315 

buc 3,000 

 31 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 
Дефлектор d160mm 

buc 1,000 

 32 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 
Дефлектор d250mm 

buc 2,000 

 33 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, 
Решетка  ЖР  600x350   

buc 1,000 

 34 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка  Р 300x150  

buc 4,000 

 35 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка  Р 250x200  

buc 1,000 

 36 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu buc 2,000 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

 jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  
Решетка   Р 150x150  

 37 VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 54,600 

 38 VA02F 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 

m2 46,440 

 39 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  

m2 6,500 

 40 IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR с 
покрытием AL CLAD 

m2 64,100 

 41 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  

m2 2,000 

 42 CC09A 
 

Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 
pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 
aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 
mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv 

m2 3,000 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

43 IC36A 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж) 

m 8,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-4 

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Lucrari electrotehnice 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 buc 1,00 

 2 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9  buc 1,00 

 3 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 4 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/32А buc 1,00 

 5 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00 

 6 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 6,00 

 7 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 3,00 

 8 08-03-529-1 
 

Contactor КМИ10910 buc 1,00 

 9 08-03-532-4 
 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe 
constructie perete -на дверце щита buc 1,00 

 10 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/3/С20A buc 1,00 

 11 08-03-594-1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,23 
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 12 08-03-594-1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,06 

 13 08-03-591-3 
 

Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05 

 14 08-03-591-3 
 

Intreruptor  deschisa etansat сдвоенный 100 buc 0,03 

 15 08-03-591-7 
 

Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,04 

 16 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,01 

 17 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,01 

 18 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 
10A 

buc 1,00 

 19 08-03-603-1 
 

Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12В buc 2,00 

 20 08-03-591-1 
 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa  100 buc 0,02 

 21 08-03-593-6 
 

Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau 
de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii 
de mediu normale, monolampa ПСХ-60 

100 buc 0,14 

 22 08-03-524-4 
 

Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu 
intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu 
doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua 
sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, 
curent pina la 100 A, ЯРП-100 

buc 1,00 

 23 2451089 
 

Cutie pentru priza si intreruptor buc 14,00 

 24 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,62 

 25 08-02-401-1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 3,96 

 26 590-4001 
 

Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00 

 27 590-4002 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 360,00 

 28 590-4000 
 

Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 250,00 

29 590-4003 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 
 
 

m 70,00 

 30 590-40034 
 

Cablu ВВГнг-LS-5*2,5  m 68,00 

 31 590-40036 
 

Cablu ВВГнг-LS-5*4 m 10,00 

 32 590-40037 
 

Cablu ВВГнг-LS-4*4 m 25,00 

 33 08-02-407-1 
 

Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,10 

 34 08-02-390-1 
 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,30 

 35 08-02-411-1 
 

Furtun metalic 100 m 0,02 

 36 2451088 
 

Cutie отв pentru cablu buc 70,00 

 37 08-02-396-6 Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,42 
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 38 08-02-396-6 
 

Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  80*35 100 m 0,35 

 39 08-01-087-3 
 

Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,06 

 40 08-01-087-3 
 

Constructii metalice t 0,025 

 41 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 

 42 08-02-472-1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,76 

 43 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,70 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

44 RpCU05G1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc 14,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

45 Pretul firmei 
 

Cutie ЯР-100 buc 1,00 

 46 Pretul firmei 
 

Подьемник телескопический buc 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-5 

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Sistemul antiincendiu 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 10-08-001-01 
 

Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA- 1/832 buc 1,00 

 2 10-01-039-06 
 

Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 3 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 16,00  

 4 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00   

 5 10-06-032-01 
 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale 

100 пар 0,36 

 6 10-04-066-05 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 3,00 

 7 10-08-002-02 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 8 10-01-055-03 
 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 1,18 

 9 08-02-409-1 
 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,82 

 10  
 

Materiale buc 0,00 

 11 590-0118 
 

Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 118,00 

 12 590-0118 Teava gotro din vinilplast  D20mm m 82,00 
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   Capitolul 2. Utilaj   

13 Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/4 buc 1,00 

 14 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 16,00  

 15 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00  

 16 Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 17 Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 18 Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 3,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-6 

Подвесная кран-балка грузоподьемностью 3,2 тонны 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Utilaj   

1 Pret de piata 
 

Подвесная кран-балка грузоподьемностью 3,2 тонны buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

2 M1C22A 
 

Macara tehnologica, cu greutatea proprie de 1-5 t, montata 
la inaltimea de pina la 15 m, cu ajutorul macaralei t 3,200 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-1 
Depozit marfuri retinute  (poz.11 pe PG) 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

1 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы) 

100 m3 13,14 

 2 TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km (привозка) t 2 234,00 

 3 TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 
argila nisipoasa) 

100 m3 9,94 

 4 TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II 

100 m3 9,94 

 5 TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 
respective TSB19B1 teren catg. II 

100 m3 9,94 
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 6 TsC14B2 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, 
cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in 
pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, 
dislocare in spatii   8 - 12  m (подсыпка под полы) 

100 m3 3,20 

 7 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv 

100 m3 3,20 

   Capitolul 2. Fundatii   
  Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5 

buc) 

  

8 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 1,51 

 9 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 8,55 

 10 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 40,60 

 11 CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 83,70 

 12 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 362,70 

 13 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 96,30 

 14 CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 153,90 

   Capitolul 2.2. Fundatii continui   

15 TsC53A 
 

Compactarea pamintului cu pietris 100m2 0,20 

 16 CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu 
mijloace clasice, beton armat clasa M200 

m3 14,00 

 17 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 85,00 

 18 CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 139,10 

 19 CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 304,40 

 20 CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 17,10 

   Capitolul 3. Constrcutii metalice   

21 CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare 

t 10,72 

 22 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 10,72 

 23 CL31A Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata m2 397,10 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

 ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc 

   Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''   

24 CL18A 
 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative ''Ed'' kg 2 529,00 

 25 CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc 

m2 93,70 

 26 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 2,53 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-2 
Arhitectura  

Depozit marfuri retinute .(Poz.11 pe PG). 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul   

0 CE44A 
 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu 
termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire Roof'' -100 
mm"  (Culoarea G 9073  ) montate pe rigle metalice.  

m2 210,800 

 1 CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 20,600 

 2 CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  
d100 m 9,100 

 3 CK26D 
 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit m 40,600 

 4 CK26D 
 

Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit m 40,600 

 5 CE18A 
 

Copertina din sticla m2 3,840 

   Capitolul 2. Pereti   

6 CD73A 
 

Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu 
termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm  montate pe rigle 
metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse 
in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan ''Isofire 
WALL'' -100 mm Culoarea G 9073   ) 

m2 362,000 

   Capitolul 3. Pereti despartitori   

7 CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm 
pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat 
din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 
(Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 
12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 
mm) 

m2 97,500 

   Capitolul 4. Ferestre   

8 CK19C 
 

Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la 
constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind 
suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv  (timplarie 
aluminiu tip ''Schuco'' F-1) 

m2 12,740 

 9 CK26C 
 

Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (180 mm) m 8,000 
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 10 CK26B 
 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы m 8,000 

   Capitolul 5. Usi   

11 CK21D 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (timplarie aluminiu tip ''Schuco'' cu geam 
termopan U-1) 

m2 6,810 

 12 CK21A 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu 
cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (U-2) 

m2 2,830 

 13 CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe 
stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala 
termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta) 

m2 37,000 

   Capitolul 6. Pardoseala   
  Capitolul 6.1. Tip 1 (5,3 m2)   

14 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 

m2 5,300 

 15 CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga 

m2 5,300 

 16 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 4,300 

 17 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  m2 5,300 

 18 CG17D1 
 

Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici 
de 16 m2  

m2 5,300 

 19 CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  m 4,800 

   Capitolul 6.2. Tip 2 (166,53 m2)   

20 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(cheramzitbeton -100 mm) 

m2 166,530 

 21 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 

m2 166,530 

 22 CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga 

m2 166,530 

 23 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 133,200 

 24 CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de 
hidroizolatie polimerica) m2 166,530 

 25 CG22A 
 

Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) m2 166,530 

 26 CG22A5 k=2 
 

Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata 
mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru 
fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata 
preparat, se scade 

m2 -166,530 
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   Capitolul 6.3. Tip 3 (27,52 m2)   

27 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(cheramzitbeton -100 mm) 

m2 27,520 

 28 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 

m2 27,520 

 29 CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga 

m2 27,520 

 30 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 22,000 

 31 IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  m2 27,520 

 32 IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un 
strat 

m2 27,520 

 33 CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 27,520 

 34 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 
mm) 

m2 27,520 

 35 CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 
strat suport din mortar M 150,  se adauga 

m2 27,520 

 36 CG47D 
 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din 
adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 450*450 mm m2 27,520 

 37 CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  m 24,800 

   Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara   
  Capitolul 7.1. Tavan   

38 СF59E 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -
12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu 
inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 
mm) 

m2 2,000 

 39 CE17A 
 

Bariera de vapori pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 2,000 

 40 CE17A 
 

Bariera de hidroizolare pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 2,000 

 41 СF59D 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm  
cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea 
pina la 4 m:  

m2 2,000 

 42 CE05A 
 

Invelitori din tabla zincata prevopsita m2 2,000 

   Capitolul 7.2. Tavan   

43 CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare 
manuala a mortarului  

m2 194,910 

 44 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa  m2 194,910 

 45 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 
grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor. m2 194,910 

 46 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa 
''Sniezka Grund'' m2 194,910 

 47 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri m2 194,910 
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 vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara   
  Capitolul 8.1. Soclu   

48 IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de 
difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a 
hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, 
cu praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 

m2 50,000 

 49 IzF04B 
 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б m2 50,000 

 50 IzF55B 
 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  
fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS 
CARBON  - 50 mm 

m2 50,000 

 51 CI08C 
 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) m2 12,240 

   Capitolul 9. Lucrari diverse   
  Capitolul 9.1. Camin inspectie    

52 AcB06B 
 

Montarea camin inspectie cu capac D500 ''TRIPLAST'' 
RO  buc 1,000 

   Capitolul 9.2. Pereu   

53 DA19A 
 

Memrana profilata Planter GEO m2 62,800 

 54 TsC54B 
 

Strat prundis m3 12,560 

 55 CA02C 
 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau 
beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) 

m3 6,300 

 56 DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in 
proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, 
grosime strat de 5 cm  

m2 62,800 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-3 

Depozit marfuri retinute. Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Utilaj   

1 Systemair 
 

Вентилятор  KD450XL** buc 1,000 

 2 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 3 
Cooper&Hunte
r 
 

Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, 
Qi=5,7kW buc 1,000 

 4 ВЕЗА 
 

Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

5 VC01B 
 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 2,000 

 6 VC18A 
 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 

buc 1,000 
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3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

 7 VC10A 
 

Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 
ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 
дымоудаления 

buc 1,000 

 8 AcB09A 
 

Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160 

buc 1,000 

 10 VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 21,980 

 11 VA02F 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 

m2 17,260 

 12 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  

m2 0,900 

 13 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  

m2 2,000 

 14 CC09A 
 

Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 
pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 
aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 
mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv 

m2 1,000 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

15 IC36A 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж) 

m 8,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-4 

Depozit marfuri retinute N11. Lucrari electrotehnice 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 buc 1,00 

 2 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9  buc 1,00 

 3 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 4 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/32А buc 1,00 

 5 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00 

 6 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 6,00 

 7 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 3,00 

 8 08-03-529-1 Contactor КМИ10910 buc 1,00 
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 9 08-03-532-4 
 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe 
constructie perete -на дверце щита buc 1,00 

 10 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,29 

 11 08-03-594-1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,06 

 12 08-03-591-3 
 

Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05 

 13 08-03-591-3 
 

Intreruptor  deschisa etansat сдвоенный 100 buc 0,03 

 14 08-03-591-7 
 

Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,04 

 15 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,05 

 16 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,02 

 17 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 
10A 

buc 1,00 

 18 2451089 
 

Cutie pentru priza si intreruptor buc 14,00 

 19 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,62 

 20 08-02-401-1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 2,81 

 21 08-02-368-1 
 

Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, 
Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) 100 m 0,80 

 22 Pretul firmei 
 

Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) m 80,00 

 23 Pretul firmei 
 

Ancora-element de fixare (Анкер) buc 18,00 

 24 Pretul firmei 
 

Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная) buc 9,00 

 25 Pretul firmei 
 

Clema de tros (Зажим тросовый) buc 18,00 

 26 590-4001 
 

Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00 

 27 590-4002 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 380,00 

 28 590-4000 
 

Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 250,00  

 29 590-4003 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 80,00 

 30 590-40034 
 

Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 m 3,00 

 31 08-02-390-1 
 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,30 

 32 08-02-411-1 
 

Furtun metalic 100 m 0,02 

 33 2451088 
 

Cutie отв pentru cablu buc 70,00 

 34 08-02-396-6 
 

Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,10 

 35 08-02-396-6 
 

Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  80*35 100 m 0,20 
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 36 08-01-087-3 
 

Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,07 

 37 08-01-087-3 
 

Constructii metalice t 0,085 

 38 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 

 39 08-02-472-1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,76 

 40 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,70 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

41 RpCU05G1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc 14,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-5 

Depozit marfuri retinute N11. Sistemul antiincendiu 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 10-08-001-01 
 

Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/4 buc 1,00 

 2 10-01-039-06 
 

Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 3 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 16,00 

 4 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 5 10-06-032-01 
 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale 

100 пар 0,36 

 6 10-04-066-05 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

 7 10-08-002-02 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 8 10-01-055-03 
 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 1,12 

 9 08-02-409-1 
 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,87 

 10  
 

Materiale buc 0,00 

 11 590-0118 
 

Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 124,00 

 12 590-0118 
 

Teava gotro din vinilplast  D20mm m 87,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/4 buc 1,00 

 14 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 16,00 

 15 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 
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 16 Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 17 Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 18 Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-1 
Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare). 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente 

 

  

0 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка) 
 

100 m3 0,050 

 1 
TsI51A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта) 
 

t 8,310 

 2 
TsC50C k=2 
 

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului de constructie, pentru 
fiecare 1 km. 
 

100 m3 0,050 

 3 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 
 

100 m3 0,050 

 4 
TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 
teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) 
 

100 m3 0,050 

 5 
TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 
tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 
cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из 
песчано-глиненой смеси) 
 

100 m3 0,050 

   Capitolul 2. Fundatii  

 

  

6 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice  
 

m3 0,730 

 7 
CA03G 
 

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

m3 5,360 
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marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa (F1,F2) 
 

 8 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

m2 28,940 

 9 
CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere 
 

kg 51,600 

 10 
CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 
si radiere 
 

kg 85,500 

 11 
CA08A 
 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  
stilpi metalici (M14) 
 

buc 16,000 

   Capitolul 3. Constructii metalice 

 

  

12 
CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, 
montate pe santier, in structura constructiei 
usoare 
 

t 1,170 

 13 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv 
 

t 1,170 

 14 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea 
expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 
R90 - Rezistenta de foc 
 

m2 43,330 

   Capitolul 4. Elemente decorative 

 

  

15 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 
''Ed'' 
 

kg 873,000 

 16 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv 
 

t 0,870 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-2 
Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare ). 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul 

 

  

0 
CE44A 
 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 
cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire 
Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 
Culoarea DO 1006 
 

m2 10,100 

 1 
CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 
 

m 6,240 

 2 
CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv  
 

m 3,350 

 3 
CK26D 
 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit 
 

m 9,300 

 4 
CK26D 
 

Elemente fasonare acoperis,profil metal 
prevopsit 
 

m 9,600 

 5 
CE18A 
 

Copertina din sticla (2buc) 
 

m2 2,650 

   Capitolul 2. Pereti 

 

  

6 
CD73A 
 

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-
100 mm 
 

m2 29,000 

 7 
CD07A 
 

Panouri din compozit tip "Altcombond  "pe 
carcasa din metal.Culoarea: DO 1055 
 

m2 1,750 

   Capitolul 3. Vitralii  

 

  

  Capitolul 3.1. Vitralii exterioare 

 

  

8 
CK11B 
 

Vitrialii din aluminiu tip "Schuco  " (V-1,V-2 c 
изготовлением) 
 

m2 19,470 

   Capitolul 3.2. Vitralii interioare 

 

  

9 
CK11B 
 

Vitrialii din aluminiu tip "Schuco  " (Vi-1,Vi-2 c 
изготовлением) 
 

m2 7,110 

   Capitolul 4. Ferestre exterioare 

 

  

10 
CK19A 
 

Ferestre din aluminiu tip "Schuco  "cu unul sau 
mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 

m2 1,110 
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la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 
3,00 mp inclusiv  (F1) 
 

   Capitolul 5. Usi 

 

  

  Capitolul 5.1. Usi exterioare 

 

  

11 
CK21A 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
"Schuco  "(U-1одностворчетые c 
изготовлением) 
 

m2 2,830 

   Capitolul 6. Pardoseala 

 

  

  Capitolul 6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri 

 

  

12 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm) 
 

m2 2,850 

 13 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 
 

kg 6,090 

 14 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin  
 

m2 2,850 

 15 
CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  
 

m2 2,850 

   Capitolul 6.2. Tip 2 (7.73 m2) 

 

  

16 
CG22A 
 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 
 

m2 7,730 

 17 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm) 
 

m2 7,730 

 18 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 
 

kg 5,800 

 19 
IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 
toata suprafata cu  mastic de bitum  
 

m2 7,730 

 20 
IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat 
 

m2 7,730 

 21 
CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 
 

m2 7,730 
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 22 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm) 
 

m2 7,730 

 23 
CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga 
 

m2 7,730 

 24 
CG47D 
 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  
placi: 450*450 mm 
 

m2 7,730 

 25 
CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  
 

m 6,950 

   Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara 

 

  

  Capitolul 7.1. Tavan 

 

  

26 
CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
 

m2 7,300 

   Capitolul 7.2. Pereti 

 

  

  Capitolul 7.2.1. VL 

 

  

27 
CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm) 
 

m2 10,500 

 28 
CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 
peretilor 
 

m2 10,500 

 29 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 
amorsa ''Sniezka Grund'' 
 

m2 10,500 

 30 
CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 
2 straturi pe glet existent, executate manual la 
tavan ''Sniezka Max'' 
 

m2 10,500 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara 

 

  

31 
IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului 
de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 

m2 2,550 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 
orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 
bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 
 

 32 
IzF04B 
 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б 
 

m2 2,550 

 33 
IzF55B 
 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  
cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 
polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm 
 

m2 2,550 

 34 
CI08C 
 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) 
 

m2 2,550 

   Capitolul 9. Lucrari diverse 

 

  

  Capitolul 9.1. Pereu 

 

  

35 
DA19A 
 

Memrana profilata Planter GEO 
 

m2 12,000 

 36 
TsC54B 
 

Strat prundis 
 

m3 0,840 

 37 
CA02C 
 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice (100 mm) 
 

m3 1,200 

 38 
DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 
5 cm  
 

m2 12,000 

   Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500 

"TRIPLAST " RO 

 

  

39 
AcB06B 
 

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 
RO 
 

buc 1,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-3 

Pavilion (punct de paza politia de frontiera, intrare ). Incalzire, ventilarea si 

conditionarea aerului 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Utilaj   

1 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 2 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 3 Cooper&Hunte Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, buc 1,000 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

r 
 

Qi=5,7kW 

 4 ВЕЗА 
 

Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

5 VC01B 
 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 2,000 

 6 VC18A 
 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 1,000 

 7 VC10A 
 

Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 
ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 
дымоудаления 

buc 1,000 

 8 AcB09A 
 

Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160 

buc 1,000 

 10 VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 0,942 

 11 IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 0,942 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

12 IC36A 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж) 

m 8,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-4 

Punct de paza politia de frontiera N14. Lucrari electrotehnice 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 buc 1,00 

 2 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-5  buc 1,00 

 3 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 4 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/25A buc 1,00 

 5 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00 

 6 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 3,00 

 7 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С16A buc 3,00 
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 8 08-03-526-1 
 

Независимый расцепитель РН-47 buc 1,00 

 9 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,01 

 10 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,04 

 11 08-03-594-1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,01 

 12 08-03-591-3 
 

Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05 

 13 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,03 

 14 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,01 

 15 2451089 
 

Cutie pentru priza si intreruptor buc 7,00 

 16 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,23 

 17 08-02-401-1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 0,45 

 18 590-4001 
 

Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 10,00 

 19 590-4002 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 35,00 

 20 590-4003 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 30,00 

 21 590-4000 
 

Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 m 3,00 

 22 08-02-390-1 
 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,20 

 23 08-02-411-1 
 

Furtun metalic 100 m 0,03 

 24 2451088 
 

Cutie отв pentru cablu buc 10,00 

 25 08-01-087-3 
 

Constructii metalice t 0,015 

 26 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 

 27 08-02-472-1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,25 

 28 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,12 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

29 RpCU05G1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc 7,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

30 Pretul firmei 
 

Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 4,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-5 

Punct de paza politia de frontiera N14. Sistemul antiincendiu 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 10-08-001-01 
 

Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 1,00 

 2 10-01-039-06 
 

Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 3 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 4,00 

 4 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 5 10-06-032-01 
 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale 

100 пар 0,14 

 6 10-04-066-05 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

 7 10-08-002-02 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 8 10-01-055-03 
 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 0,40 

 9 08-02-409-1 
 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,32 

 10  
 

Materiale buc 0,00 

 11 590-0118 
 

Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 40,00 

 12 590-0118 
 

Teava gotro din vinilplast  D20mm m 32,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 1,00 

 14 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 5,00 

 15 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 16 Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 17 Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 18 Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-1 
Punct de paza politia de frontiera N15. 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente 

 

  

0 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. II 

100 m3 0,050 
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(Погрузка) 
 

 1 
TsI51A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта) 
 

t 8,310 

 2 
TsC50C k=2 
 

Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului de constructie, pentru 
fiecare 1 km. 
 

100 m3 0,050 

 3 
TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 
 

100 m3 0,050 

 4 
TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 
teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4) 
 

100 m3 0,050 

 5 
TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 
tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 
cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки из 
песчано-глиненой смеси) 
 

100 m3 0,050 

   Capitolul 2. Fundatii  

 

  

6 
CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice  
 

m3 0,730 

 7 
CA03G 
 

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa (F1,F2) 
 

m3 5,360 

 8 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

m2 28,940 

 9 
CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere 
 

kg 51,600 

 10 
CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 
si radiere 
 

kg 85,500 

 11 
CA08A 
 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  
stilpi metalici (M14) 

buc 16,000 
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   Capitolul 3. Constructii metalice 

 

  

12 
CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, 
montate pe santier, in structura constructiei 
usoare 
 

t 1,170 

 13 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv 
 

t 1,170 

 14 
CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea 
expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * 
R90 - Rezistenta de foc 
 

m2 43,330 

   Capitolul 4. Elemente decorative 

 

  

15 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative 
''Ed'' 
 

kg 873,000 

 16 
IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 
confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 
de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de 
email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv 
 

t 0,870 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-2 
Punct de paza politia de frontiera N15. 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul 

 

  

0 
CE44A 
 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata 
cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire 
Wall'' -100 mm" montate pe rigle metalice. 
Culoarea DO 1006 
 

m2 10,100 

 1 
CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 
 

m 6,240 

 2 
CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv  
 

m 3,350 
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 3 
CK26D 
 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit 
 

m 9,300 

 4 
CK26D 
 

Elemente fasonare acoperis,profil metal 
prevopsit 
 

m 9,600 

 5 
CE18A 
 

Copertina din sticla (2buc) 
 

m2 2,650 

   Capitolul 2. Pereti 

 

  

6 
CD73A 
 

Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-
100 mm 
 

m2 29,000 

 7 
CD07A 
 

Panouri din compozit tip "Altcombond  "pe 
carcasa din metal.Culoarea: DO 1055 
 

m2 1,750 

   Capitolul 3. Vitralii  

 

  

  Capitolul 3.1. Vitralii exterioare 

 

  

8 
CK11B 
 

Vitrialii din aluminiu tip "Schuco  " (V-1,V-2 c 
изготовлением) 
 

m2 19,470 

   Capitolul 3.2. Vitralii interioare 

 

  

9 
CK11B 
 

Vitrialii din aluminiu tip "Schuco  " (Vi-1,Vi-2 c 
изготовлением) 
 

m2 7,110 

   Capitolul 4. Ferestre exterioare 

 

  

10 
CK19A 
 

Ferestre din aluminiu tip "Schuco  "cu unul sau 
mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 
la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 
3,00 mp inclusiv  (F1) 
 

m2 1,110 

   Capitolul 5. Usi 

 

  

  Capitolul 5.1. Usi exterioare 

 

  

11 
CK21A 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip  
"Schuco  "(U-1одностворчетые c 
изготовлением) 
 

m2 2,830 

   Capitolul 6. Pardoseala 

 

  

  Capitolul 6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri 

 

  

12 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm) 
 

m2 2,850 

 13 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 

kg 6,090 
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 14 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin  
 

m2 2,850 

 15 
CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  
 

m2 2,850 

   Capitolul 6.2. Tip 2 (7.73 m2) 

 

  

16 
CG22A 
 

Strat de cheramzit -beton 100 mm. 
 

m2 7,730 

 17 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M200 in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, 
turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp (100 mm) 
 

m2 7,730 

 18 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (Вр-I 150/150) 
 

kg 5,800 

 19 
IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe 
toata suprafata cu  mastic de bitum  
 

m2 7,730 

 20 
IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 
mm, intr-un strat 
 

m2 7,730 

 21 
CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' 
 

m2 7,730 

 22 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin (35 mm) 
 

m2 7,730 

 23 
CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 150,  se adauga 
 

m2 7,730 

 24 
CG47D 
 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  
placi: 450*450 mm 
 

m2 7,730 

 25 
CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  
 

m 6,950 

   Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara 

 

  

  Capitolul 7.1. Tavan 

 

  

26 
CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

m2 7,300 
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   Capitolul 7.2. Pereti 

 

  

  Capitolul 7.2.1. VL 

 

  

27 
CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 
75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj 
de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, 
cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de 
compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips 
hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata 
minerala bazaltica 50 mm) 
 

m2 10,500 

 28 
CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 
peretilor 
 

m2 10,500 

 29 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu 
amorsa ''Sniezka Grund'' 
 

m2 10,500 

 30 
CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 
2 straturi pe glet existent, executate manual la 
tavan ''Sniezka Max'' 
 

m2 10,500 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara 

 

  

31 
IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului 
de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 
orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de 
bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 
 

m2 2,550 

 32 
IzF04B 
 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б 
 

m2 2,550 

 33 
IzF55B 
 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  
cu tencuieli  fine pe termoizolant placi de 
polistiren extrudat TPS CARBON  - 50 mm 
 

m2 2,550 

 34 
CI08C 
 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) 
 

m2 2,550 

   Capitolul 9. Lucrari diverse 

 

  

  Capitolul 9.1. Pereu 

 

  

35 
DA19A 
 

Memrana profilata Planter GEO 
 

m2 12,000 

 36 
TsC54B 
 

Strat prundis 
 

m3 0,840 

 37 
CA02C 
 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu 

m3 1,200 
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mijloace clasice (100 mm) 
 

 38 
DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 
5 cm  
 

m2 12,000 

   Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500 

"TRIPLAST " RO 

 

  

39 
AcB06B 
 

Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " 
RO 
 

buc 1,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-3 

Pavilion (punct de paza politia de frontiera, iesire ). Incalzire, ventilarea si 

conditionarea aerului 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Utilaj   

1 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 2 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 3 
Cooper&Hunte
r 
 

Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, 
Qi=5,7kW buc 1,000 

 4 ВЕЗА 
 

Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

5 VC01B 
 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 2,000 

 6 VC18A 
 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 1,000 

 7 VC10A 
 

Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 
ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 
дымоудаления 

buc 1,000 

 8 AcB09A 
 

Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160 

buc 1,000 

 10 VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 0,942 
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 11 IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR m2 0,942 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

12 IC36A 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж) 

m 8,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-4 

Punct de paza politia de frontiera N15. Lucrari electrotehnice 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 buc 1,00 

 2 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-5  buc 1,00 

 3 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 4 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/25A buc 1,00 

 5 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00 

 6 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 3,00 

 7 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С16A buc 3,00 

 8 08-03-526-1 
 

Независимый расцепитель РН-47 buc 1,00 

 9 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,01 

 10 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, OWP/R LED 33W IP54 100 buc 0,04 

 11 08-03-594-1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,01 

 12 08-03-591-3 
 

Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05 

 13 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,03 

 14 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,01 

 15 2451089 
 

Cutie pentru priza si intreruptor buc 7,00 

 16 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 
m pina la: 1 kg 100 m 0,23 

 17 08-02-401-1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 0,45 

 18 590-4001 
 

Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 10,00 

 19 590-4002 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 35,00 

 20 590-4003 Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 30,00 
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 21 590-4000 
 

Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 m 3,00 

 22 08-02-390-1 
 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,20 

 23 08-02-411-1 
 

Furtun metalic 100 m 0,03 

 24 2451088 
 

Cutie отв pentru cablu buc 10,00 

 25 08-01-087-3 
 

Constructii metalice t 0,015 

 26 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 

 27 08-02-472-1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,25 

 28 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,12 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

29 RpCU05G1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc 7,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

30 Pretul firmei 
 

Corp OWP/R LED 33W IP54 buc 4,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-5 

Punct de paza politia de frontiera N15. Sistemul antiincendiu 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 10-08-001-01 
 

Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 buc 1,00 

 2 10-01-039-06 
 

Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 3 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 4,00 

 4 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 5 10-06-032-01 
 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale 

100 пар 0,14 

 6 10-04-066-05 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

 7 10-08-002-02 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 8 10-01-055-03 
 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 0,40 

 9 08-02-409-1 
 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,32 

 10  
 

Materiale buc 0,00 

 11 590-0118 Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 40,00 
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 12 590-0118 
 

Teava gotro din vinilplast  D20mm m 32,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832 buc 1,00 

 14 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 5,00 

 15 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 16 Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 17 Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 18 Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-10-1 
Constructii. Perete de protectie Pb-1 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

1 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (для грунтов.подушки ) 

100 m3 3,00 

 2 TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km (привозка) t 509,20 

 3 TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 
argila nisipoasa) 

100 m3 3,00 

 4 TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II 

100 m3 3,00 

 5 TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 
respective TSB19B1 teren catg. II 

100 m3 3,00 

   Capitolul 2. Fundatii   

6 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 2,53 

 7 CA03G 
 

Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice  in fundatii,  
preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. m3 7,35 

 8 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 50,60 

 9 CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 53,90 

 10 CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 348,50 
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 11 CA03G 
 

Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice,  in ziduri de 
sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa  m3 33,62 

 12 CB02B 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la 
inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 134,40 

 13 CC02I 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 
montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg 26,60 

 14 CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 
exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 891,70 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-10-2 
Constructii. Perete de bariera Pb-2 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

1 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (для грунтов.подушки ) 

100 m3 3,00 

 2 TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km (привозка) t 509,20 

 3 TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 
argila nisipoasa) 

100 m3 3,00 

 4 TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II 

100 m3 3,00 

 5 TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 
respective TSB19B1 teren catg. II 

100 m3 3,00 

   Capitolul 2. Fundatii   

6 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 2,53 

 7 CA03G 
 

Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice  in fundatii,  
preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. m3 7,35 

 8 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 50,60 

 9 CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 53,90 

 10 CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 348,50 

 11 CA03G 
 

Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice,  in ziduri de 
sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa  m3 33,62 

 12 CB02B Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri m2 134,40 
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 de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la 
inaltimi pina la 20 m inclusiv 

 13 CC02I 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 
montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg 26,60 

 14 CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 
exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 891,70 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-1  
Constructii  

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire)  (poz.16 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

1 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы) 

100 m3 10,78 

 2 TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km (привозка) t 1 833,00 

 3 TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 
argila nisipoasa) 

100 m3 7,58 

 4 TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II 

100 m3 7,58 

 5 TsC22D1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 
10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele 
respective TSB19B1 teren catg. II 

100 m3 7,58 

 6 TsC14B2 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, 
cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in 
pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, 
dislocare in spatii   8 - 12  m (подсыпка под полы) 

100 m3 3,20 

 7 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv 

100 m3 3,20 

   Capitolul 2. Fundatii   
  Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5 

buc) 

  

8 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 1,51 

 9 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 8,55 

 10 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 40,60 
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 11 CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 83,70 

 12 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 362,70 

 13 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 96,30 

 14 CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 153,90 

   Capitolul 2.2. Fundatii continui   

15 TsC53A 
 

Compactarea pamintului cu pietris 100m2 0,20 

 16 CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu 
mijloace clasice, beton armat clasa M200 

m3 14,00 

 17 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 85,00 

 18 CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 139,10 

 19 CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 304,40 

 20 CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 17,10 

   Capitolul 3. Constrcutii metalice   

21 CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare 

t 10,72 

 22 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 10,72 

 23 CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc 

m2 397,10 

   Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''   

24 CL18A 
 

Confectii metalice diverse: Elemente decorative ''Ed'' kg 2 529,00 

 25 CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc 

m2 96,70 

 26 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 2,53 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-2 
Arhitectura  

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire)  (poz.16 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  
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1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperisul   

0 CE44A 
 

Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu 
termoizolare, de tip "Sandwich Isopan ''Isofire Roof'' -100 
mm"  (Culoarea G 9073  ) montate pe rigle metalice.  

m2 210,800 

 1 CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 20,600 

 2 CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  
d100 m 9,100 

 3 CK26D 
 

Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit m 40,600 

 4 CK26D 
 

Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit m 40,600 

 5 CE18A 
 

Copertina din sticla m2 3,840 

   Capitolul 2. Pereti   

6 CD73A 
 

Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu 
termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm  montate pe rigle 
metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse 
in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan ''Isofire 
WALL'' -100 mm Culoarea G 9073   ) 

m2 362,000 

   Capitolul 3. Pereti despartitori   

7 CD72B 
 

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm 
pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat 
din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 
(Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 
mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 
12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica -50 
mm) 

m2 97,500 

   Capitolul 4. Ferestre   

8 CK19C 
 

Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la 
constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind 
suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv  (timplarie 
aluminiu tip ''Schuco'' F-1) 

m2 12,740 

 9 CK26C 
 

Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (180 mm) m 8,000 

 10 CK26B 
 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы m 8,000 

   Capitolul 5. Usi   

11 CK21D 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (timplarie aluminiu tip ''Schuco'' cu geam 
termopan U-1) 

m2 6,810 

 12 CK21A 
 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu 
cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m 
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv (U-2) 

m2 2,830 

 13 CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe 
stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala 
termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta) 

m2 37,000 

   Capitolul 6. Pardoseala   
  Capitolul 6.1. Tip 1 (5,3 m2)   

14 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 

m2 5,300 
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 15 CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga 

m2 5,300 

 16 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 4,300 

 17 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  m2 5,300 

 18 CG17D1 
 

Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici 
de 16 m2  

m2 5,300 

 19 CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  m 4,800 

   Capitolul 6.2. Tip 2 (166,53 m2)   

20 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(cheramzitbeton -100 mm) 

m2 166,530 

 21 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 

m2 166,530 

 22 CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga 

m2 166,530 

 23 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 133,200 

 24 CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de 
hidroizolatie polimerica) m2 166,530 

 25 CG22A 
 

Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) m2 166,530 

 26 CG22A5 k=2 
 

Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata 
mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru 
fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata 
preparat, se scade 

m2 -166,530 

   Capitolul 6.3. Tip 3 (27,52 m2)   

27 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, 
in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(cheramzitbeton -100 mm) 

m2 27,520 

 28 CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) 

m2 27,520 

 29 CG22A5 k=5 
 

Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii 
betonului gata preparat, se adauga 

m2 27,520 

 30 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (Вр-I 150/150) kg 22,000 

 31 IzF04B k=2 
 

Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  m2 27,520 

 32 IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un 
strat 

m2 27,520 

 33 CE17A 
 

Briera de vapori pelicula ''Технониколь'' m2 27,520 

 34 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din m2 27,520 
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 ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 
mm) 

 35 CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 
strat suport din mortar M 150,  se adauga 

m2 27,520 

 36 CG47D 
 

Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din 
adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 450*450 mm m2 27,520 

 37 CI14A 
 

Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv  m 24,800 

   Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara   
  Capitolul 7.1. Tavan   

38 СF59E 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc -
12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu 
inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 
mm) 

m2 2,000 

 39 CE17A 
 

Bariera de vapori pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 2,000 

 40 CE17A 
 

Bariera de hidroizolare pelicula ''TEHNONIKOLI'' m2 2,000 

 41 СF59D 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm  
cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea 
pina la 4 m:  

m2 2,000 

 42 CE05A 
 

Invelitori din tabla zincata prevopsita m2 2,000 

   Capitolul 7.2. Tavan   

43 CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare 
manuala a mortarului  

m2 194,910 

 44 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa  m2 194,910 

 45 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 
grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor. m2 194,910 

 46 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa 
''Sniezka Grund'' m2 194,910 

 47 CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' 

m2 194,910 

   Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara   
  Capitolul 8.1. Soclu   

48 IzF01B 
 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de 
difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a 
hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, 
cu praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N03'' 

m2 50,000 

 49 IzF04B 
 

Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б m2 50,000 

 50 IzF55B 
 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  
fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS 
CARBON  - 50 mm 

m2 50,000 

 51 CI08C 
 

Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu) m2 12,240 

   Capitolul 9. Lucrari diverse   
  Capitolul 9.1. Camin inspectie    

52 AcB06B 
 

Montarea camin inspectie cu capac D500 ''TRIPLAST'' 
RO  buc 1,000 

   Capitolul 9.2. Pereu   

53 DA19A 
 

Memrana profilata Planter GEO m2 62,800 
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 54 TsC54B 
 

Strat prundis m3 12,560 

 55 CA02C 
 

Beton M200 turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau 
beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) 

m3 6,300 

 56 DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in 
proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, 
grosime strat de 5 cm  

m2 62,800 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-3  
Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire)  (poz.16 pe PG) 

 Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Utilaj   

1 Systemair 
 

Вентилятор  KD450XL** buc 1,000 

 2 Vortice 
 

Вентилятор  Vort Press 240 LLI buc 1,000 

 3 
Cooper&Hunte
r 
 

Кондиционер  CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, 
Qi=5,7kW buc 1,000 

 4 ВЕЗА 
 

Клапан дымоудаления  КПУ-1H 160 с сервоприводом buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

5 VC01B 
 

Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala 
de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic   buc 2,000 

 6 VC18A 
 

Montarea agregatului de conditionare a aerului special, 
modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, 
umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, 
atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 
3.500 - 12.000 mc/h  ( Кондиционер  ) 

buc 1,000 

 7 VC10A 
 

Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de 
desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale 
ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан 
дымоудаления 

buc 1,000 

 8 AcB09A 
 

Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare   
  Capitolul 3.1. Ventilatia   

9 CL20A 
 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu 
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  
Диффузор  OVR 160 

buc 1,000 

 10 VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 21,980 

 11 VA02F 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 

m2 17,260 

 12 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  

m2 0,900 

 13 VA02B 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, 
din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind m2 2,000 
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perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  

 14 CC09A 
 

Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, 
pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, 
aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 
mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv 

m2 1,000 

   Capitolul 3.2. Conditionare   

15 IC36A 
 

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  
instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm  
(дренаж) 

m 8,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-4 

Depozit marfuri retinute N16. Lucrari electrotehnice 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 buc 1,00 

 2 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9  buc 1,00 

 3 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A buc 1,00 

 4 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/32А buc 1,00 

 5 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana,  AВДT-32С/16А/30мА buc 1,00 

 6 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/В10A buc 6,00 

 7 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-29/1/С10A buc 3,00 

 8 08-03-529-1 
 

Contactor КМИ10910 buc 1,00 

 9 08-03-532-4 
 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe 
constructie perete -на дверце щита buc 1,00 

 10 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, LZ LED 50W IP54 100 buc 0,29 

 11 08-03-594-1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 
pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный 100 buc 0,06 

 12 08-03-591-3 
 

Intreruptor  deschisa etansat 100 buc 0,05 

 13 08-03-591-3 
 

Intreruptor  deschisa etansat сдвоенный 100 buc 0,03 

 14 08-03-591-7 
 

Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 100 buc 0,04 

 15 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(двойная ) 100 buc 0,05 

 16 08-03-591-8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  
(тройная ) 100 buc 0,02 

 17 08-03-525-1 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 
10A 

buc 1,00 

 18 2451089 
 

Cutie pentru priza si intreruptor buc 14,00 

 19 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 100 m 0,62 
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 m pina la: 1 kg 

 20 08-02-401-1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor 
de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 100 m 2,81 

 21 08-02-368-1 
 

Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, 
Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) 100 m 0,80 

 22 Pretul firmei 
 

Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) m 80,00 

 23 Pretul firmei 
 

Ancora-element de fixare (Анкер) buc 18,00 

 24 Pretul firmei 
 

Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная) buc 9,00 

 25 Pretul firmei 
 

Clema de tros (Зажим тросовый) buc 18,00 

 26 590-4001 
 

Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 m 50,00 

 27 590-4002 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 m 380,00 

 28 590-4000 
 

Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 m 250,00  

 29 590-4003 
 

Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 m 80,00 

 30 590-40034 
 

Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 m 3,00 

 31 08-02-390-1 
 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  100 m 0,30 

 32 08-02-411-1 
 

Furtun metalic 100 m 0,02 

 33 2451088 
 

Cutie отв pentru cablu buc 70,00 

 34 08-02-396-6 
 

Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  100*35 100 m 0,10 

 35 08-02-396-6 
 

Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,  80*35 100 m 0,20 

 36 08-01-087-3 
 

Constructii metalice (для крепления лотка) t 0,07 

 37 08-01-087-3 
 

Constructii metalice t 0,085 

 38 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 

 39 08-02-472-1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,76 

 40 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 6 mm 100 m 0,70 

   Capitolul 2. Lucrari de constructie   

41 RpCU05G1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc 14,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-5 

Depozit marfuri retinute N16. Sistemul antiincendiu 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   
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1 10-08-001-01 
 

Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/4 buc 1,00 

 2 10-01-039-06 
 

Acumulator 12B 7Ач buc 2,00 

 3 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 16,00 

 4 10-08-002-02 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 5 10-06-032-01 
 

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent 
continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa 
reglarea in dispozitive terminale 

100 пар 0,36 

 6 10-04-066-05 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

 7 10-08-002-02 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 8 10-01-055-03 
 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  ПСРкЕН-
FRHF-4x0,5 100 m 1,12 

 9 08-02-409-1 
 

Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,87 

 10  
 

Materiale buc 0,00 

 11 590-0118 
 

Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5 m 124,00 

 12 590-0118 
 

Teava gotro din vinilplast  D20mm m 87,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

13 Pretul firmei 
 

Panou pentru 8 zone BAPTA-1/4 buc 1,00 

 14 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПК-8 buc 16,00 

 15 Pretul firmei 
 

Avertizoare ИПР-1 buc 2,00 

 16 Pretul firmei 
 

RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов buc 1,00 

 17 Pretul firmei 
 

Acumulator 12В 7Ач buc 2,00 

 18 Pretul firmei 
 

Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200 buc 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-12-1  
Constructii   

Copertina intrare (poz.32 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

1 TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

100 m3 8,50 

 2 TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 
argila nisipoasa) 

100 m3 8,80 

 3 TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 100 m3 1,70 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная 
засыпка ) 

 4 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II  (для грунтов.подушки и обр.засыпки) 

100 m3 1,96 

 5 TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km (привозка) t 333,20 

 6 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv 

100 m3 1,96 

   Capitolul 2. Fundatii   
  Capitolul 2.1. F1 (7buc)   

7 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 4,03 

 8 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 19,30 

 9 CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 98,70 

 10 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 515,90 

 11 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 137,90 

 12 CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 119,70 

 13 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 44,80 

   Capitolul 2.2. F2 (7buc)   

14 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 2,80 

 15 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 14,02 

 16 CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 98,70 

 17 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 377,30 

 18 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 137,90 

 19 CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 119,70 

 20 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 38,64 

   Capitolul 2.3. F3 (6buc)   

21 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 1,73 

 22 CA03G Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii m3 7,10 
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 izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

 23 CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 84,60 

 24 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 166,80 

 25 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 118,20 

 26 CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 119,70 

 27 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 28,10 

   Capitolul 2.4. F4 (1buc)   

28 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 0,60 

 29 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 3,26 

 30 CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 25,90 

 31 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 75,10 

 32 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 25,20 

 33 CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 34,20 

 34 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 7,90 

   Capitolul 3. Constrcutii metalice   

35 CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare 

t 25,04 

 36 CL08A 
 

Elemente metalice ( grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6) 
gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare 

t 114,46 

 37 CL08A 
 

Elemente metalice ( grinzi de acoperis) gata confectionate, 
livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura 
constructiei usoare 

t 13,68 

 38 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 153,18 

 39 CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc 

m2 5 673,33 

   Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''   

40 CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, 
beton armat clasa M200 

m3 3,63 

 41 CL18A Confectii metalice (Elemente decorative ''Ed'') kg 3 368,10 
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 42 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 153,18 

 43 CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc 

m2 124,80 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-12-2 
Constructii   

Copertina intrare (poz.33 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de terasamente   

1 TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

100 m3 8,50 

 2 TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din 
argila nisipoasa) 

100 m3 8,80 

 3 TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная 
засыпка ) 

100 m3 1,70 

 4 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II  (для грунтов.подушки и обр.засыпки) 

100 m3 1,96 

 5 TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km (привозка) t 333,20 

 6 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv 

100 m3 1,96 

   Capitolul 2. Fundatii   
  Capitolul 2.1. F1 (7buc)   

7 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 4,03 

 8 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 19,30 

 9 CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 98,70 

 10 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 515,90 

 11 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 137,90 

 12 CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 119,70 

 13 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului m2 44,80 
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in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

   Capitolul 2.2. F2 (7buc)   

14 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 2,80 

 15 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 14,02 

 16 CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 98,70 

 17 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 377,30 

 18 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 137,90 

 19 CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 119,70 

 20 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 38,64 

   Capitolul 2.3. F3 (6buc)   

21 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 1,73 

 22 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 7,10 

 23 CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 84,60 

 24 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 166,80 

 25 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 118,20 

 26 CL57B 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 119,70 

 27 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 28,10 

   Capitolul 2.4. F4 (1buc)   

28 CA02C 
 

Beton simplu M50 turnat  in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

m3 0,60 

 29 CA03G 
 

Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii 
izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, 
turnare cu mijloace clasice. 

m3 3,26 

 30 CC01C 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 25,90 

 31 CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 75,10 

 32 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 25,20 

 33 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1) kg 34,20 
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 34 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 7,90 

   Capitolul 3. Constrcutii metalice   

35 CL08A 
 

Elemente metalice (stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3) gata 
confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare 

t 25,04 

 36 CL08A 
 

Elemente metalice ( grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6) 
gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe 
santier, in structura constructiei usoare 

t 114,46 

 37 CL08A 
 

Elemente metalice ( grinzi de acoperis) gata confectionate, 
livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura 
constructiei usoare 

t 13,68 

 38 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 153,18 

 39 CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc 

m2 5 673,33 

   Capitolul 4. Elemente decorative ''Ed''   

40 CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, 
beton armat clasa M200 

m3 3,63 

 41 CL18A 
 

Confectii metalice (Elemente decorative ''Ed'') kg 3 368,10 

 42 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 153,18 

 43 CL31A 
 

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata 
ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de 
foc 

m2 124,80 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-12-3 
Arhitectura  

Copertina intrare (poz.32 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

1 CE06A 
 

Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata 
sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe 
suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 
prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa 
superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, 
racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata vopsita) 

m2 2 462,00 

 2 CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 118,52 

 3 CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv m 88,20 

 4 CD07A 
 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 
impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de m2 361,30 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

pina la 6 m inclusiv (placarea stilpilor metalici cu casete 
compozit tip ''Altcombond'' DO 1012) 

 5 CD07A 
 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 
impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 
pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare ferme cu 
casete compozit tip ''Altcombond'' DO 1005) 

m2 141,90 

 6 CD07A 
 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 
impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 
pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare jgheab cu 
casete compozit tip ''Altcombond'' DO 1005) 

m2 122,50 

 7 CE05A 
 

Pazie din tabla zincata m2 65,12 

 8 CE05A 
 

Capilar din tabla zincata l=200 mm m2 65,12 

 9 CE18A 
 

Elemente decorative din sticla - 20mm m2 76,70 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-12-4 
Arhitectura  

Copertina intrare (poz.33 pe PG) 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

1 CE06A 
 

Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata 
sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe 
suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 
prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa 
superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, 
racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata vopsita) 

m2 2 462,00 

 2 CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 118,52 

 3 CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv m 88,20 

 4 CD07A 
 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 
impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 
pina la 6 m inclusiv (placarea stilpilor metalici cu casete 
compozit tip ''Altcombond'' DO 1012) 

m2 361,30 

 5 CD07A 
 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 
impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 
pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare ferme cu 
casete compozit tip ''Altcombond'' DO 1005) 

m2 141,90 

 6 CD07A 
 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin 
impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de 
pina la 6 m inclusiv (placarea elemente fasonare jgheab cu 
casete compozit tip ''Altcombond'' DO 1005) 

m2 122,50 

 7 CE05A 
 

Pazie din tabla zincata m2 65,12 

 8 CE05A 
 

Capilar din tabla zincata l=200 mm m2 65,12 

 9 CE18A 
 

Elemente decorative din sticla - 20mm m2 76,70 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1 

Iluminarea exterioare 
(denumirea lucrări) 
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№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari  de constructie   

1 TsC39A1 
 

Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren 
de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in 
teren catg. II - III 

buc 64,00 

 2 TsA16D1 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 
pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 
tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri 
latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare  

m3 186,00 

 3 TsD19C 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii 
liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint 
provenit din teren foarte tare 

m3 186,00 

 4 AcA04A 
 

Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin 
sudura electrica, avind diametrul de 60-100mm h-6.0m 
(пирамидальная) 

m 276,00 

 5 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv (окраска опоры) 

t 1,55 

 6 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, (фундамент металлический для 
опоры ФТ) 

kg 720,00 

 7 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, (фундамент металлический для 
опоры ФЗ) 

kg 384,00 

 8 CA03F 
 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 

m3 6,40 

 9 AcA04A 
 

Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin 
sudura electrica, LED OP4-30, h-4.0m m 108,00 

 10 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, (фундамент металлический для 
опоры ФТ) 

kg 240,00 

 11 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, (фундамент металлический для 
опоры ФЗ) 

kg 128,00 

 12 33-04-042-1 
 

Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un 
singur picior buc 7,00 

 13 33-04-016-2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc 7,00 

 14 33-04-016-5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc 7,00 

 15 33-04-040-2 
 

Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV 
СИП-2А 2*25мм2 buc 7,00 

 16 33-04-040-2 
 

Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV 
СИП-2А 4*25мм2 buc 7,00 

 17 34-02-003-1 
 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 
gauri km 0,025 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

18 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-
TF-63 buc 1,00 
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 19 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/1Р/40А buc 1,00 

 20 08-03-600-1 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza buc 1,00 

 21 08-03-526-1 
 

Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"  buc 1,00 

 22 08-03-526-1 
 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, ВА47-29/1Р/В20 buc 1,00 

 23 08-01-066-1 
 

Limitator supratensiune neliniar, ОПС1 set 1,00 

 24 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩМП buc 1,00 

 25 08-03-525-2 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/1Р/40А buc 1,00 

 26 08-03-526-1 
 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, ВА47-29/1Р/В16 buc 1,00 

 27 08-03-529-1 
 

Contactor de curent continuu pe constructii, КМИ-34012 buc 1,00 

 28 08-01-081-1 
 

Taimer ТЭ-15 buc 1,00 

 29 08-01-080-1 
 

Fotoavertizor-releu buc 1,00 

 30 08-02-142-1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 100 m 7,12 

 31 08-02-142-2 
 

Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-
142-1 100 m 7,12 

 32 08-02-141-4 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri 100 m 28,24 

 33 08-02-148-4 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate 100 m 0,25 

 34 08-02-143-1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui 
singur cablu 100 m 7,12 

 35 08-02-143-2 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
fiecarui cablu urmator 100 m 7,12 

 36 404-23 
 

Caramida buc 4 000,00 

 37 Pretul firmei 
 

Cablu АВБбШв-4х35 mm2 m 500,00 

 38 Pretul firmei 
 

Cablu АВБбШв-4х50 mm2 m 950,00 

 39 08-02-148-4 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate 100 m 0,05 

 40 Pretul firmei 
 

Cablu AВВГнг-3х25 mm2 m 5,00 

 41 08-02-146-2 
 

Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m 
pina la: 1 kg 100 m 11,70 

 42 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг-3х1,5 mm2 m 350,00 

 43 Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнг-5х1,5 mm2 (освещение навеса) m 800,00 

 44 08-02-407-6 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina 
la 20 mm 

100 m 0,03 

 45 08-02-407-8 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina 
la 50 mm 

100 m 0,03 

 46 08-02-160-1 Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu buc 90,00 
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 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM  

 47 RpEF23A 
 

Demontari de corpuri de iluminat buc 7,00 

 48 08-02-369-3 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu 
mercur (Светильник LUCIA LED 50W IP65) buc 48,00 

 49 08-03-594-10 
 

Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe 
suspensii, LZ LED 30W 100 buc 0,96 

 50 08-02-370-2 
 

Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului buc 64,00 

 51 08-02-363-1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri 
de iluminat, cantitate becuri: 1 buc 48,00 

 52 08-01-087-3 
 

Constructii metalice (для заземления) t 0,05 

   Capitolul 3. Utilaj   

53 Pretul firmei 
 

Dulap BZUM-TF-01-09 buc 1,00 

 54 Pretul firmei 
 

Separator de sarcina BH32-1P-40A buc 1,00 

 55 Pretul firmei 
 

Contor electronic ZСG112 buc 1,00 

 56 Pretul firmei 
 

Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"  buc 1,00 

 57 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29 1P B20A  buc 1,00 

 58 Pretul firmei 
 

Descarcator  ОПС1 buc 1,00 

 59 Pretul firmei 
 

Dulap ЩМП buc 1,00 

 60 Pretul firmei 
 

Separator de sarcina BH32-1P-40A buc 1,00 

 61 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-29 1P B16A  buc 1,00 

 62 Pretul firmei 
 

Contactor КМИ-34012 buc 1,00 

 63 Pretul firmei 
 

Taimer ТЭ-15 buc 1,00 

 64 Pretul firmei 
 

Fotoavertizor-releu buc 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2-1 

Sistema control al accesului Bariera (5buc) si semafor SVETLED (14buc) 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de constructie   

1 RpCU05H 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in 
pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime buc 5,00 

 2 34-02-064-1 
 

Montarea stilpilor pentru strela buc 5,00 

 3 CA03F 
 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, 

m3 0,55 
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подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, 
приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в 
соответвтвии с СА01, укладка его типичными 
средствами, бетон класса...) 

 4 34-02-064-1 
 

Montarea stilpilor pentru fotoelemente buc 10,00 

 5 CA03F 
 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. 

m3 0,55 

 6 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, 
стаканы фундаментов и фундаменты под 
оборудование, включая крепления) 

m2 5,00 

 7 TsA16D1 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 
pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 
tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri 
latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare 

m3 12,00 

 8 TsD19C 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii 
liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint 
provenit din teren foarte tare 

m3 12,00 

 9 TsD04C 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in 
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea 
fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime 
pamint necoeziv 

m3 12,00 

 10 CA03F 
 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. 

m3 6,00 

 11 DC04B 
 

Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de 
contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri m 80,00 

 12 RpDB37A 
 

Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm 
grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane 
asfaltice sau mortare asfaltice 

m2 8,00 

 13 CA03F 
 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. 

m3 0,80 

 14 TsI50E 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 
km (Транспортировка мусора автосамосвалами на 
расстояние 5 км) 

t 15,20 

 15 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
inglobate total sau partial in beton 

kg 300,00 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

16 MsCC01A 
 

Asamblarea semaforului-transport pina la monta, СС2-
220АС светодиодный 2-секционныйj  buc 14,00 

 17 08-02-317-8 
 

Ac electrificat a manevrelor de distanta (стрела 
шлагбаума) buc 5,00 

 18 08-01-081-1 
 

Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de 
comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal 
acustic, lampa de semnalizare) 

buc 5,00 

 19 10-04-066-04 
 

Adapter  buc 5,00 

 20 08-01-121-1 
 

Acumulator 24В buc 5,00 

 21 10-02-016-06 
 

Вloc de alimentare buc 5,00 
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 22 10-06-034-06 
 

Lucrari diverse: Boxa pentru UPS buc 5,00 

 23 10-04-065-01 
 

Радиоприемник для брелков buc 5,00 

 24 08-02-411-1 
 

Metalogofra, diametrul exterior pina la 25 mm 100 m 3,50 

 25 24566 
 

Bratara buc 400,00 

 26 10-06-026-01 
 

Pozare cablu ПВС 3х1 1 km 0,375 

 27 10-01-055-03 
 

Pozare cablu Alarm 4х0,22 100 m 0,50 

 28 10-01-055-03 
 

Pozare cablu ШВВП 2х0,75 100 m 0,50 

 29 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, curent pina la 16 A buc 5,00 

   Capitolul 3. Utilaj   

30 Pretul firmei 
 

Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка 
шлагбаума,контроллер,блок управления buc 5,00 

 31 Pretul firmei 
 

Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение buc 5,00 

 32 Pretul firmei 
 

Наклейки на стрелу buc 5,00 

 33 Pretul firmei 
 

Фотоэлемент buc 10,00 

 34 Pretul firmei 
 

Радиоприемник для брелков buc 5,00 

 35 Pretul firmei 
 

Антенна 433,92 МГц buc 5,00 

 36 Pretul firmei 
 

Брелок для открывания шлагбаума buc 100,00 

 37 Pretul firmei 
 

Аккумулятор для аварийного питания 24В buc 5,00 

 38 Pretul firmei 
 

Аutomat  220В 16A buc 5,00 

 39 Pretul firmei 
 

Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 
220B buc 5,00 

 40 Pretul firmei 
 

Программирование buc 5,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2-2 

Constructia obiectivului de semafoare drum 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari  de constructie   

1 TsA03D 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la 
fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv 
consistent, pina la 0,75 m adincime  teren foarte tare 
(transee) 

m3 28,000 

 2 CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti 
sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea 
cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 

m3 28,000 
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200) (k-1.015) mater.marunte 

 3 TsD01C 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren tare 

m3 28,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare    

4 MsCC12 
 

Montarea stilpului pentru semafor buc 14,000 

 5 33-04-017-1 
 

Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti 
CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 KV pina la 1kV ( cu 
detensionare) : cu utilizarea autohidroascensorului 

1000 m 2,625 

 6 material 
 

Conductor SIP 5A 4x16 mm2 m 2 625,000 

 7 100-2 
 

Suport Al  CA 1500 buc 105,000 

 8 100-3 
 

Cleme de ancora PA-25 buc 52,000 

 9 100-4 
 

Suport AL CS 1500 buc 52,000 

 10 100-5 
 

Clema de sustinere PA-25 buc 52,000 

 11 100-6 
 

Clema de conexiune Fidos 1.5 10/16-95 buc 158,000 

 12 100-7 
 

Banda p/u montare F2007 m 210,000 

 13 100-8 
 

Clame p/u banda buc 210,000 

 14 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, curent pina la 25 A buc 2,000 

 15 08-03-572-5 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, 
mm, pina la 1700х1100 

buc 1,000 

 16 08-03-600-1 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza buc 1,000 

 17 08-02-363-1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri 
de iluminat, cantitate becuri: 1 (Suport cu un brat ) buc 14,000 

 18 08-02-412-3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire 
comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m 2,100 

 19 101-05 
 

Cablu AVVG 3x4 mm2 m 210,000 

 20 33-04-014-2 
 

Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente buc 14,000 

 21 RpEJ06C 
 

Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de 
iluminat buc 14,000 

 22 RpEQ06A 
 

Montarea clemelor de strapungere 16-95/2.5-35 buc 42,000 

 23 103-08 
 

Clema de stapungere 16-95/2.5-35 buc 42,000 

 24 MsCA01 
 

Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur 100 m 35,350 

 25 MsCA02 
 

Marcarea cablului buc 56,000 

 26 MsCA03C 
 

Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor 
pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la  7 cablu 14,000 

 27 MsCA03E 
 

Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor 
pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14 cablu 14,000 

 28 MsCC14 Montarea cablului de otel intre stilpi (k-1.1) lucr. la inalt. buc 14,000 
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 h-8m 

 29 MsCA13A 
 

Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, suspendat pe 
cablu de otel (k-1.1) lucr. la inalt.h-8m 100 m 6,160 

 30 MsCA11A 
 

Cablu pina la 35 kV,  instalat pe constructii si jgheaburi, 
cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 
kg 

100 m 0,840 

 31 590-2110 
 

Cablu КВВГ 7х1,5 m 350,000 

 32 590-2112 
 

Cablu KBBГ 14*1,5 m 350,000 

 33 mmaterial 
 

Conector Wago-2 2P buc 175,000 

 34 mmaterial 
 

Conector Wago-3 3P buc 245,000 

 35 mmaterial 
 

Conector Wago-5 5P buc 105,000 

 36 MsCA16B 
 

Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori buc 14,000 

 37 MsCA16D 
 

Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori buc 14,000 

 38 MsCB06A 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme 100 buc 2,940 

 39 MsCB09 
 

Dulapuri de dirijare si  de reglare (controlor)  ДКУ cu 
programator electronic buc 1,000 

 40 MsCC01A 
 

Asamblarea semaforului-transport pina la montaj  buc 14,000 

 41 MsCC01B 
 

Asamblarea semaforului-pietoni   pina la montaj  buc 14,000 

 42 MsCC04A 
 

Montarea semafor pentru vehicule pe stilp propriu (k-1.05) 
lucr. la inalt. h-5m buc 14,000 

 43 MsCC04A 
 

Montarea semafor pentru vehicule pe stilp propriu (k-1.05) 
lucr. la inalt. h-3m buc 14,000 

 44 RpEP02A 
 

Masurarea rezistentei izolatiei secundare buc 18,000 

 45 MsCB01 
 

Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru 
punere sub tensiune bucata circuit 1,000 

 46 MsCB11B 
 

Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare buc 14,000 

 47 MsCC17B 
 

Suport pe stilp metal p/u fixarea controlorului (k-1.05) 
lucr. la inalt. h-3m buc 28,000 

 48 MsCC17A 
 

Bratara pe stilp din banda otel Feman -2007 buc 56,000 

 49 08-02-411-1 
 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 100 m 0,700 

 50 08-02-411-1 
 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 100 m 1,400 

 51 MsCE03D 
 

Montarea prizei de pamint verticala din otel rotund, 
diametrul 16 mm 10 buc 1,050 

 52 MsCE03E 
 

Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund 
diametrul 12 mm 100 m 0,320 

 53 MsCE03F 
 

Montarea prizei de pamint orizontala din otel fisie sectiune 
160 mm2 100 m 0,560 

 54 MsCF06 
 

Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de 
zi, lunar si anual 1 obiect 1,000 

 55 MsCF07 
 

Elaborarea programului de conflicte 1 programa 1,000 

 56 MsCF08 Elaborarea si programarea regimului de functionare 1 obiect 1,000 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

 (ciclul, faze) a obiectului de semafoare 

 57 MsCF21A 
 

Reglarea controlerului ДКУ in laborator, fara conectare in 
proces buc 1,000 

 58 MsCF09 
 

Elaborarea programului de control a cheilor de putere 1 programa 1,000 

 59 MsCF16B 
 

Incercarea si verificarea programatorului electronic buc 1,000 

 60 MsCF19A 
 

Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic 
de reglare automata: adaptoare buc 1,000 

 61 MsCF19B 
 

Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic 
de reglare automata: surse de tensiune buc 1,000 

 62 MsCF19C 
 

Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic 
de reglare automata: regulatoare electronice specializate buc 1,000 

 63 MsCF22A 
 

Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint buc 1,000 

 64 RpEJ06D 
 

Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare 
la pamint 100 m 0,010 

 65 MsCF13A 
 

Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie 
electrica pina la 1 kV buc 1,000 

 66 MsCF13E 
 

Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice  buc 1,000 

 67 MsCF14A 
 

Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare 
pentru o pereche de fire 

pereche de 
fire 

1,000 

 68 MsCF14A+A1 
 

Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare 
pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru 
fiecare pereche adaugatoare 

pereche de 
fire 

143,000 

 69 MsCF20A 
 

Incercarea sistemului automatizat de reglare (ДКУ). 
Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate 
la proces  

buc 1,000 

 70 MsCF22C 
 

Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de 
semnalizare buc 70,000 

 71 MsCF21B 
 

Reglarea controlerului ДКУ la obiectul de semafoare, cu 
conectare in proces buc 1,000 

   Capitolul 3. Utilaj   

72 100-01 
 

Controlor PE-2012.04 buc 1,000 

 73 100-17 
 

Corp de iluminat cu surse LED 50 W  buc 14,000 

 74  
 

Dulap BZUM-TF-03 buc 1,000 

 75 66989 
 

Contor 1 f 10-40A 220V buc 1,000 

 76 Pretul firmei 
 

Automat BA 47-29 3P 25A  B buc 2,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-3-1  
Retele exterioare electrice ЛЭП-0,4KВ 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari  de constructie   

1 TsA16D1 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 
pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 
tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri 

m3 126,00 
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latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare  

 2 TsD19C 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii 
liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint 
provenit din teren foarte tare 

m3 126,00 

 3 34-02-003-1 
 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 
gauri km 0,045 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

4 08-03-572-4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF buc 1,00 

 5 08-03-525-4 
 

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, 
montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 
400 A 

buc 1,00 

 6 08-03-600-2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze buc 1,00 

 7 08-01-053-1 
 

Transformator de curent ТТИ-300/5А buc 3,00 

 8 08-01-061-1 
 

Dispozitiv de siguranta, 380В 100А buc 3,00 

 9 08-03-526-2 
 

Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, DPX-250/100А LEGRAND buc 1,00 

 10 08-03-526-3 
 

Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, DPX-250/250А LEGRAND buc 1,00 

 11 08-03-572-4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, ABP1 buc 1,00 

 12 08-03-526-3 
 

Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, BA88-35 250А  buc 2,00 

 13 08-03-529-1 
 

Contactor de curent continuu pe constructii, КТИ-5225 buc 2,00 

 14 08-03-572-4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, ABP2 buc 1,00 

 15 08-03-526-2 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, BA47-100/3/С100А buc 2,00 

 16 08-03-529-1 
 

Contactor de curent continuu pe constructii, КТИ-5115 buc 2,00 

 17 08-03-524-11 
 

Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu 
intreruptor cu pirghie tripolar 250А si trei blocuri  
sigurantа, curent pina la 32-100-250 A (ящик кабельный 
СС-1) 

buc 1,00 

 18 08-03-524-11 
 

Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu 
intreruptor cu pirghie tripolar 250А si trei blocuri  
sigurantа, curent pina la 50-32 A (ящик кабельный СС-2) 

buc 1,00 

 19 08-03-524-11 
 

Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu 
intreruptor cu pirghie tripolar 250А si trei blocuri  
sigurantа, curent pina la 50-32 A (ящик кабельный СС-3) 

buc 1,00 

 20 08-03-524-11 
 

Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu 
intreruptor cu pirghie tripolar 250А si trei blocuri  
sigurantа, curent pina la 63-50-32 A (ящик кабельный 
СС-3) 

buc 1,00 

 21 08-02-142-1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 100 m 11,05 

 22 08-02-142-2 
 

Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-
142-1 100 m 11,05 

 23 08-02-141-4 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri 100 m 22,10 

 24 08-02-148-4 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate 100 m 0,45 

 25 08-02-143-1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui 
singur cablu 100 m 11,05 
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 26 08-02-143-2 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
fiecarui cablu urmator 100 m 11,05 

 27 404-23 
 

Caramida buc 2 500,00 

 28 Pretul firmei 
 

Cablu АBББШв-3х185+1х95 mm2 m 125,00 

 29 Pretul firmei 
 

Cablu АBББШв-3х120+1х70 mm2 m 180,00 

 30 Pretul firmei 
 

Cablu АBББШв-3х95+1х50 mm2 m 150,00 

 31 Pretul firmei 
 

Cablu АBББШв-3х70+1х35 mm2 m 500,00 

 32 Pretul firmei 
 

Cablu АBББШв-4х25 mm2 m 800,00 

 33 Pretul firmei 
 

Cablu АBББШв-4х16 mm2 m 500,00 

 34 08-02-146-2 
 

Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m 
pina la: 1 kg 100 m 0,75 

 35 Pretul firmei 
 

Cablu КВВБ-3х2,5 mm2 m 75,00 

 36 08-02-160-2 
 

Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 
3-4 conductori, ПКВЭ-1 buc 60,00 

 37 08-02-472-1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm 100 m 0,25 

 38 08-02-472-1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,35 

 39 08-01-087-3 
 

Constructii metalice (для заземления) t 0,075 

   Capitolul 3. Utilaj   

40 Pretul firmei 
 

Dulap BZUM TF buc 1,00 

 41 Pretul firmei 
 

Intrerupator ВН32-400А buc 1,00 

 42 Pretul firmei 
 

Contor electric  ZMG410CR 5А 380B  buc 1,00 

 43 1115897 
 

Transformator de curent ТТИ-300/5A buc 3,00 

 44 Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta 315А buc 3,00 

 45 Pretul firmei 
 

Automat DPX-250/100А LEGRAND buc 1,00 

 46 Pretul firmei 
 

Automat DPX-250/250А LEGRAND buc 1,00 

 47 Pretul firmei 
 

Dulap АВР1 buc 1,00 

 48 Pretul firmei 
 

Automat ВА88-35 250А buc 2,00 

 49 Pretul firmei 
 

Contactor КТИ-5225 buc 2,00 

 50 Pretul firmei 
 

Dulap АВР2 buc 1,00 

 51 Pretul firmei 
 

Automat ВА47-100 100А buc 2,00 

 52 Pretul firmei 
 

Contactor КТИ-5115 buc 2,00 

 53 Pretul firmei Cutie (ящик кабельный СС-1) buc 1,00 
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 54 Pretul firmei 
 

Intreruptor 250А buc 1,00 

 55 Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 250А buc 3,00 

 56 Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 100А buc 3,00 

 57 Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 32А buc 12,00 

 58 Pretul firmei 
 

Cutie (ящик кабельный СС-2) buc 1,00 

 59 Pretul firmei 
 

Intreruptor 250А buc 1,00 

 60 Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 50А buc 3,00 

 61 Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 32А buc 12,00 

 62 Pretul firmei 
 

Cutie (ящик кабельный СС-3) buc 1,00 

 63 Pretul firmei 
 

Intreruptor 250А buc 1,00 

 64 Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 50А buc 3,00 

 65 Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 32А buc 12,00 

 66 Pretul firmei 
 

Cutie (ящик кабельный СС-4) buc 1,00 

 67 Pretul firmei 
 

Intreruptor 250А buc 1,00 

 68 Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 63А buc 1,00 

 69 Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 50А buc 9,00 

 70 Pretul firmei 
 

Dispozitivi de siguranta ПН-2 32А buc 3,00 

 Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-4-1 

ЛЭП-10,0кВ. Монтаж и оборудование КТП-250/10/0,4 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari  de constructie   

1 33-04-029-3 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala 
a 4 grinzi de consolidare 

buc 1,00 

 2 33-04-029-5 
 

Montarea utilajului pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu 
bransamente din cablu 

buc 1,00 

 3 33-04-042-1 
 

Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un 
singur picior buc 10,00 

 4 33-04-040-3 
 

Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV,  AC-70 buc 10,00 

 5 33-04-016-2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton buc 10,00 
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armat cu un singur picior 

 6 33-04-016-5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc 10,00 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

7 08-01-062-2 
 

Transformator de putere, autotransformator sau reactor 
uleios, masa pina la 3 t buc 1,00 

 8 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,80 

 9 08-02-472-9 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,80 

   Capitolul 3. Utilaj   

10 Pretul firmei 
 

Комплектная трансформаторная подстанция  КТП-250/ 
10/0,4кВ с трансформатором TM-250кВА, вводы ВН-
воздушные, НН-кабельные, разьединитель РНДЛз-10, 
привод ПРн-3-10 (к-т) 

set 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-5-1  
Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.200.0 кВт AZIMUT 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 08-01-062-2 
 

Reactor uleios, masa pina la 3 t buc 1,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

2 Pretul firmei 
 

Дизель-генератор мощ.200.0 кВА с двигателем 
AZIMUT 6R970TD123+панель 
авт.запуска+шумопоглощающий кожух 

buc 1,00 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-6-1 

Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.50.0 кВт YANMAR 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de montare   

1 08-01-062-2 
 

Reactor uleios, masa pina la 3 t buc 1,00 

   Capitolul 2. Utilaj   

2 Pretul firmei 
 

Дизель-генератор мощ.50.0 кВА с двигателем 
YANMAR 4TNV98T+панель 
авт.запуска+шумопоглощающий кожух 

buc 1,00 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-1-1 

Retea de telecomunicatie  
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
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  Capitolul 1. Lucrari de constructie   

1 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 
0,75 m teren mijlociu 

m3 921,46 

 2 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 776,52 

 3 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II 

100 m3 1,45 

 4 TsI50E 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 
km  t 246,50 

 5 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3 1,45 

 6 34-02-005-4 
 

Camine-tip de vizitare din elemente din PVC, asamblate 
pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККС-2" buc 14,00 

 7 34-02-005-3 
 

Camine-tip de vizitare din elemente din PVC, asamblate 
pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККС-3" buc 5,00 

 8 404-23 
 

Caramida buc 475,00 

 9 40893 
 

Nisip m3 1,33 

 10 34-02-003-1 
 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 
gauri d-100 km 0,30 

 11 34-02-003-1 
 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 
gauri d-100 km 2,14 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

 12 08-02-412-1 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: Cablu  STP/S PiMF 4x2xAWG23 100 m 2,70 

  Cablu  STP/S PiMF 4x2xAWG23 100 m 2,70 

 13 08-02-412-1 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: Cablu  UTP 4pair cat5e 100 m 84,73 

  Cablu  UTP 4pair cat5e 100 m 84,73 

 14 10-06-048-06 
 

Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta 
prin canal eliberat, FO-8 100 m 45, 50 

  FO-8 100m 45,50 

15 08-02-409-7 
 

Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe baza 
pardoselii, diametru pina la 40 mm 100 m 4,80 

16 08-02-396-6 
 

Jgheab metalic pe pereti si tavane, 35x500 CLP10 100 m 0,25 

17 08-02-396-6 
 

Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x100 CLP10 100 m 9,50 

18 08-02-396-6 
 

Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50 CLP10 100 m 7,10 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-3-1 
Cântare pentru autcamioane. Lucrări de construcție 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
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  Capitolul 1. Lucrari de terasamente 

 

  

0 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. II  
 

100 m3 0,220 

 1 
TsI51A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km (Вывоз грунта) 
 

t 38,10 

 2 
TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip  
 

m3 2,460 

   Capitolul 2. Fundatii 

 

  

3 
CA03F 
 

Beton M-200 simplu  turnat cu mijloace clasice,  
in fundatii  
 

m3 21,00 

 4 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

m2 94,76 

 5 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi  
 

kg 71,13 

 6 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton 
armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  
 

kg 86,72 

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-3-2 

Весы автомобильные электронно-тензометрические N12 по ГП. Utilaj 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 Pret de piata 
 

Весы автомобильные электронно-тензометрические 
типа BDA-15D1,4S для взвешивания нагрузки на ось в 
динамике 

set 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

2  
 

Весы автомобильные электронно-тензометрические -
Моntare(173 ore) set 2,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1и 
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare  

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  
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1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 Pret de piata 
 

Ультразвуковой счетчик холодной воды Flowi QTM 
3100 д15мм buc 3,000 

 2 Pret de piata 
 

Motopompa MP 1600 buc 1,000 

 3 Pret de piata 
 

Таблеточный дозатор buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

4 AcB04A 
 

Montarea contorului de apa a robinetului de concesie 
ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind 
diametrul de 15 mm 

buc 3,000 

   Capitolul 3. Lucrari de constructii   
  Capitolul 3.1. -A1, A1*,,A2   
  Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente   

5 TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

100 m3 7,420 

 6 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu 

m3 23,000 

 7 TsA16E1 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 
pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 
tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri 
latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu 

m3 23,000 

 8 TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания 
Н=0,3м) 

100 m3 1,470 

 9 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Grund deplasat) 

100 m3 0,632 

 10 TsI50B 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 
km  t 107,400 

 11 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3 0,632 

 12 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu  

m3 169,100 

 13 TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in 
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea 
fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime 
pamint coeziv 

m3 169,100 

 14 TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  

100 m3 5,560 

 15 TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv 

100 m3 5,560 

   Capitolul 3.1.2. Conducte si accesorii   
  Capitolul 3.1.2.1. A1   

16 SF51A 
 

Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, 
Водомерный узел N1.2 со счетчиком д15мм компл. 2,000 

 17 SF51A Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, 
Водомерный узел  со счетчиком д15мм компл. 1,000 
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 18 SD18A 
 

Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1" buc 1,000 

 19 SD18A 
 

Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 2" buc 1,000 

 20 AcA10A 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de 
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 
prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63х3,8mm  

m 120,000 

 21 AcA10A 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de 
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 
prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63х3,8mm 
(Для поливочного водопровода) 

m 200,000 

 22 AcA10A 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de 
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 
prin sudura cap la cap,PE100 PN10 SDR17 d32х2,0mm  

m 65,000 

 23 AcA10A 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de 
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 
prin sudura cap la cap,PE100 PN10 SDR17 d20х2,0mm  

m 240,000 

 24  
 

Banda de avertizare m 625,000 

 25 AcF11C 
 

Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena 
etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, 
inaintea receptiei 

m 625,000 

 26 AcF12A 
 

Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in 
transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, 
cu diametru  pina la 100 mm  

m 625,000 

 27 AcA52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 
d63 mm 

m 222,000 

 28 AcA52D 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 
d125 mm 

m 46,500 

 29 AcA52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 
d63 mm (Л=0,2м-2шт) 

m 0,400 

 30 AcA52D 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 
d125 mm (Л=0,2м-7шт) 

m 1,400 

 31 AcA54B 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, Capat flansa PE100 d63 mm 

buc 6,000 

 32 AcA31A 
 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de 
legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 
mm 

buc 19,000 

 33 SA04G 
 

Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in 
conducte de distributie la cladiri de locuit si social-
culturale, avind diametrul de 2 1/2" 

m 2,000 

 34 AcA25A 
 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 
otel, la pozitie, Отвод ст. д50мм buc 2,000 

 35 AcA25A 
 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 
otel, la pozitie, Тройник ст. д50х50мм buc 3,000 

 36 AcA25A 
 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 
otel, la pozitie, Тройник ст. д50х25мм buc 2,000 

 37 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, Переход ПЕ/Ст д32/25мм 

buc 1,000 

 38 SD07C 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel, Вентиль муфтовый д25мм buc 2,000 

 39 AcB01A 
 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica 
(vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu 
apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненный клином 

buc 4,000 
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д50мм Tecofi 

 40 AcA54B 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, Муфта зажимная PE100 d50х2''  

buc 1,000 

 41 AcA25A 
 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 
otel, la pozitie, Переход ст. д50х15мм buc 1,000 

 42 SD07A 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare 
, pentru teava din otel, Вентиль муфтовый д15мм buc 2,000 

 43 AcE51A 
 

Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) 
avind diametrul stutului de 63 mm piesa 3,000 

 44  
 

Рукав льняной д66мм (18шт Л=20м) m 360,000 

 45  
 

Соединит. головка д65мм buc 18,000 

   Capitolul 3.1.2.2. A1*   

46 AcA10A 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de 
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 
prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63х3,8mm  

m 147,000 

 47  
 

Banda de avertizare m 147,000 

 48 AcF11C 
 

Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena 
etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, 
inaintea receptiei 

m 147,000 

 49 AcF12A 
 

Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in 
transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, 
cu diametru  pina la 100 mm  

m 147,000 

 50 AcA52D 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 
d125 mm 

m 91,500 

   Capitolul 3.1.2.3. A2   

51 AcA10A 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de 
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate 
prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d90х5.4mm  

m 53,000 

 52  
 

Banda de avertizare m 53,000 

 53 AcF11C 
 

Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena 
etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, 
inaintea receptiei 

m 53,000 

 54 AcF12A 
 

Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in 
transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, 
cu diametru  pina la 100 mm  

m 53,000 

 55 AcA52D 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 
d125 mm 

m 6,000 

 56 AcA52D 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 
d125 mm (Л=0,2м-3шт) 

m 0,600 

 57 AcA54B 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, Capat flansa PE100 d90 mm 

buc 3,000 

 58 AcB01A 
 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica 
(vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu 
apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненный клином 
д80мм Tecofi 

buc 3,000 

 59 AcA31A 
 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de 
legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 
mm 

buc 3,000 

 60 AcA25A 
 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din 
otel, la pozitie, Тройник ст. д80х80мм buc 1,000 

 61 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare buc 2,000 
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 mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, Отвод зажимной PE100 90* d90мм 

   Capitolul 3.1.3. Camine circulare   

62 AcE11A 
 

Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat 
prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  

m3 4,140 

 63 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3) 

buc 3,000 

 64 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) 

buc 3,000 

 65 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) 

buc 3,000 

 66 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) 

buc 3,000 

 67 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 
reazem КЦО-1(0,02 m3) 

buc 3,000 

 68 
Pret de 
piatarului 
 

Capac din fonta ductila C-250  buc 3,000 

 69  
 

Consumul de metale pentru consolidarea caminelor 
constituiie  kg 84,240 

 70  
 

Scara kg 38,700 

 71 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv 

t 0,123 

   Capitolul 3.1.4. Camin rectangulare 2.5x2.0m-

1buc 

  

72 AcD22A 
 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin 
interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.M50-
рабочая часть) 

m3 0,700 

 73 AcD23A 
 

Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se 
executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m 
(Бет. стены M150-Рабочая часть) 

m3 3,900 

 74 AcD22A 
 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin 
interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.M50 на 
упор) 

m3 0,130 

 75 AcD19A 
 

Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu 
sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul 
canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea 
de 1-5 m 

m2 17,500 

 76 CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П1 

buc 1,000 

 77 CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21 

buc 2,000 

 78 CP16A Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din buc 1,000 
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 beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) КЦО-1 

 79 CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) КЦ-7-3 

buc 1,000 

 80 AcE09A 
 

Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din 
zidarie, beton sau boltari C-2 (12.9кг) buc 1,000 

 81 
Preuri 
furnizorului 
 

Capac  din fonta ductila  (tip Л) EN buc 1,000 

 82 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv 

t 0,013 

 83 AcD22A 
 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin 
interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.M50- для 
горловины) 

m3 0,180 

 84 CD50A 
 

Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m m3 0,017 

   Capitolul 3.2. С1   
  Capitolul 3.2.1. Lucrari terasamente   

85 TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

100 m3 6,280 

 86 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu 

m3 19,000 

 87 TsA16E1 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 
pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 
tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri 
latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu 

m3 15,100 

 88 TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания 
Н=0,3м) 

100 m3 0,950 

 89 AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa 
sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de 
izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 
nisip. /Pat de nisip / 

m3 30,400 

 90 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Grund deplasat) 

100 m3 1,090 

 91 TsI50B 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 
km  t 185,000 

 92 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3 1,090 

 93 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu  

m3 129,000 

 94 TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in 
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea 
fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime 
pamint coeziv 

m3 129,000 

 95 TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  

100 m3 4,240 
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 96 TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv 

100 m3 4,240 

   Capitolul 3.2.2. Conducte   

97 AcA07B 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din 
PVC SN2  d160 mm m 404,000 

 98 AcD10B 
 

Montarea tuburilor ПВХ pentru scurgere libera, din 
poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau 
centrifugare, montate in pamint, ПВЗ д315мм SN2 

m 29,000 

 99 AcA10C 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de 
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, Tub de 
procectie PE80 PN6 d250x11.9mm 

m 143,500 

   Capitolul 3.2.3. Camine   

100 AcE13A 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton 
armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 
=8.16m3 на лотки) 

m3 9,810 

 101 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3) 

buc 21,000 

 102 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) 

buc 33,000 

 103 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) 

buc 3,000 

 104 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) 

buc 9,000 

 105 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3) 

buc 12,000 

 106 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 
reazem КЦО-1(0,02 m3) 

buc 21,000 

 107 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 
reazem КЦ7-3(0,06 m3) 

buc 3,000 

 108 
Pret de 
piatarului 
 

Capac din fonta ductila C-250  buc 12,000 

 109 
Pret de 
piatarului 
 

Capac din fonta ductila B125  buc 9,000 

 110 CD50A 
 

Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m m3 0,850 

 111  
 

Consumul de metale pentru consolidarea caminelor 
constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.) kg 112,000 

 112 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 

t 0,112 
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executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv 

   Capitolul 3.3. С2   
  Capitolul 3.3.1. Lucrari terasamente   

113 TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

100 m3 8,040 

 114 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu 

m3 26,000 

 115 TsA16E1 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de 
pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta 
tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri 
latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu 

m3 47,000 

 116 TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания 
Н=0,3м) 

100 m3 0,870 

 117 AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa 
sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de 
izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 
nisip. /Pat de nisip / 

m3 29,000 

 118 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Grund deplasat) 

100 m3 1,210 

 119 TsI50B 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 
km  t 205,000 

 120 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3 1,210 

 121 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu  

m3 146,000 

 122 TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in 
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea 
fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime 
pamint coeziv 

m3 146,000 

 123 TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  

100 m3 6,100 

 124 TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv 

100 m3 6,100 

   Capitolul 3.3.2. Camine   

125 AcE13A 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton 
armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 
=10,01m3 на лотки) 

m3 10,110 

 126 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3) 

buc 20,000 

 127 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) 

buc 23,000 

 128 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru buc 8,000 
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alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) 

 129 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) 

buc 14,000 

 130 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3) 

buc 6,000 

 131 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 
reazem КЦО-1(0,02 m3) 

buc 20,000 

 132 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 
reazem КЦ7-3(0,06 m3) 

buc 7,000 

 133 
Pret de 
piatarului 
 

Capac din fonta ductila C-250  buc 6,000 

 134 
Pret de 
piatarului 
 

Capac din fonta ductila B125  buc 14,000 

 135 CD50A 
 

Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m m3 0,630 

 136  
 

Consumul de metale pentru consolidarea caminelor 
constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.) kg 251,000 

 137 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv 

t 0,251 

   Capitolul 3.3.3. Распределит.колодец N18   

138 AcE13B 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton 
armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana  

m3 0,760 

 139 AcD22A 
 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin 
interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B15 m3 1,400 

 140 AcD22A 
 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin 
interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. 
подготовка B7.5) 

m3 0,300 

 141 AcD20B 
 

Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, 
executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat 
pe santier, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 
1-5 m 

kg 4,700 

 142 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv 

t 0,005 

 143 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) 

buc 1,000 

 144 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) 

buc 36,000 
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 145 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel 
prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) 

buc 1,000 

 146 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi 
prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3) 

buc 1,000 

 147 Pret de piata 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de 
reazem КЦО-1(0,02 m3) 

buc 4,000 

 148 
Pret de 
piatarului 
 

Capac din fonta ductila C-250  buc 1,000 

 149 DA06A1 
 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de 
rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere manuala cu balast   Pereu 

m3 0,190 

 150 DE12C 
 

Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, 
in grosime de 3,0 cm  Pereu m2 1,900 

   Capitolul 3.3.4. Колодец Ср-1   

151 CP16A K=0.6 
 

Demontarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) КЦО-1 

buc 1,000 

 152 CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) КЦО-1 

buc 1,000 

 153 CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) КЦ7-3 

buc 1,000 

 154 
Pret de 
piatarului 
 

Capac din fonta ductila C-250  buc 1,000 

   Capitolul 3.3.5. Дождеприемники-8шт (Л=56м)   
  Capitolul 3.3.5.1. Lucrari terasamente   

155 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II  

100 m3 0,480 

 156 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu 

m3 1,500 

 157 TsI50B 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 
km  t 82,000 

 158 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3 0,480 

   Capitolul 3.3.5.2. Lucrari de constructii   

159 CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из 
сборного ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 
1 Л=1,0м 

buc 56,000 

 160 CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) Плита заглушка глухая  из сборного 
ж/бетона тип 0,1  

buc 5,000 

 161 CP16A 
 

Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din 
beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de 
cablaje etc.) Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix 
Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1  

buc 11,000 
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 162 AcE06A 
 

Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 
(Решетка водозаборная Faazerfix Super 500 класса Е600 
чуг. SW 3x150/20 Л=0,5м)  

buc 112,000 

 163 Pret de piata 
 

Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного 
ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 1 Л=1,0м 
с двумя решетками 

buc 56,000 

 164 Pret de piata 
 

 Плита заглушка глухая  из сборного ж/бетона тип 0,1  buc 5,000 

 165 Pret de piata 
 

 Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 
из сборного ж/бетона тип 0,1  buc 11,000 

 166 AcD22A 
 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin 
interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B40 
марки 550 

m3 16,800 

 167 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 
aplicarii unui strat de beton asfaltic t 0,180 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-1 
Statie autonoma de epurare apelor uzate poz N21  

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

 TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in depozit teren catg. II 

100 m3 0,32 

 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 
deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 
completarea sapaturii la profilul taluzului, in 
teren mijlociu 

m3 3,2 

 TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
(Уплотнение основания Н=0,3м) 

100 m3 0,18 

 AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare 
cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de 
protectie, strat de izolare sau strat filtrant la 
tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de 
nisip / 

m3 1,8 

 
CA03G 
 

Beton M150armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa (Плита основания) 
 

m3 3,600 

 1 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (A3/F16/16) 
 

kg 10,800 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-2 
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Statie autonoma de epurare apelor uzate, Биотал-10 N21 по ГП. Utilaj 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 Pret de piata 
 

Statie autonoma de epurare apelor uzate,Биотал-10, 
произв.10м3/сутки set 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

2  
 

Montarea pe postament statiei autonoma de epurare apelor 
uzate,Биотал-10, произв.10м3/сутки set 1,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-3-1 
Statie autonoma de epurare apelor pluviala GSI-20  N22 a,b по ГП 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

0 TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in depozit teren catg. II 

100 m3 0,64 

 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 
deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 
completarea sapaturii la profilul taluzului, in 
teren mijlociu 

m3 6,4 

 TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
(Уплотнение основания Н=0,3м) 

100 m3 0,36 

 AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare 
cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de 
protectie, strat de izolare sau strat filtrant la 
tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de 
nisip / 

m3 3,6 

 
CA03G 
 

Beton M150armat turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 
clasice, beton armat clasa (Плита основания) 
 

m3 10,800 

 1 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (A3/F16/16) 
 

kg 70,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-3-2 

Statie autonoma de epurare apelor pluviala GSI-20  N22 a,b по ГП. Utilaj 
(denumirea lucrări) 
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№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 Pret de piata 
 

Statie autonoma de epurare apelor pluviala, GSI-20 
(Boncom) set 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

2  
 

Montarea pe postament statiei autonoma de epurare apelor 
pluviala set 2,000 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-4-1 
Lucreri pentru constructii. Rezervor V-200m3 (2 buc)  т.п.901-4-95с, 86. 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de tarasamente   

1 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II 

100 m3 28,82 

 2 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu 

m3 50,44 

 3 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II 

100 m3 0,50 

 4 TsI51A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 
distanta de 10 km  (отвозка) t 4 984,40 

 5 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II  100 m3 29,32 

 6 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II 

100 m3 27,20 

 7 TsI51A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 
distanta de 10 km  (подвозка) t 4 624,00 

 8 TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin 
cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (грунтовая 
подушка) 

100 m3 4,42 

 9 TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная 
засыпка с обвалованием) 

100 m3 22,02 

 10 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu  

m3 75,00 

 11 Dl105 
 

Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  100 m3 22,77 

   Capitolul 2. Fundatii   

12 CA02C 
 

Beton М50 simplu turnat  in egalizari, preparat cu centrala 
de betoane m3 8,00 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

 13 CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace clasice ( монолит. ж/б 
днище бет.М-350) m3 11,60 

 14 CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm kg 762,40 

 15 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 10,80 

 16 CA03F 
 

Beton М100 preparat cu centrala de betoane 
(мелкозернистый) m3 0,30 

 17 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  m2 150,00 

   Capitolul 3. Pereti   

18 CA03G 
 

Beton М200 armat turnat  in pereti preparat cu centrala de 
betoane  ( монолит. ж/б стены) m3 54,00 

 19 CC02I 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 
montate in pereti 

kg 888,40 

 20 CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
pereti  

kg 2 187,80 

 21 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile - з/дет. kg 243,60 

 22 CB02B 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in elevatii, pereti drepti  

m2 436,32 

   Capitolul 4. Planseu   

23 CP10B 
 

Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la 
cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton 
armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina 
la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc - 1П7-2AIII т-
П 

buc 18,00 

 24 CA04F 
 

Beton М350 turnat in briu preparat cu centrala de betoane 
( монолит. ж/б обвязка) m3 5,40 

 25 CC02K 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 
montate  in  briu 

kg 60,00 

 26 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
briu 

kg 178,00 

 27 CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in centura  

m2 36,00 

 28 RpAcH11B 
 

Incercare rezervoarelor inchise de alimentare cu apa  prin 
umplerea rezervoarelor m3 400,00 

 29 CA04F 
 

Beton M350 (омоноличивание швов) m3 1,17 

   Capitolul 5. Устройство для обмена воздуха   

30 AcA04A 
 

Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin 
sudura electrica, avind diametrul de 108х3 mm m 4,00 

 31 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile (крепежные 
элементы) kg 6,96 

 32 CA03F 
 

Beton М200 simplu (обертывание трубы бетоном )  m3 0,46 

 33 CE24I 
 

Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru 
acoperirea tuburilor de ventilatie la acoperisuri  buc 2,00 

 34 CB02B 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului m2 1,40 
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in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la 
inaltimi pina la 20 m inclusiv 

 35 IzD10D 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, 
a confectiilor si constructiilor metalice, executate din 
profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 0,07 

   Capitolul 6. Камера лаза   

36 AcE11A 
 

Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat 
prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  

m3 1,08 

 37 AcE11A1 
 

Inel prefabricat pt. camine КЦ 15-6  (0,27м3) buc 2,00 

 38 AcE11A1 
 

Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27м3) buc 2,00 

 39 CA03G 
 

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice (доборный 
бетон) m3 1,00 

 40 CC02B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti  kg 9,08 

 41 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg (закладные детали) kg 17,00 

 42 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile (швелер №10) kg 7,20 

 43 IzD05A 
 

Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de 
plumb la utilaje tehnologice (з/д и швеллер)  t 0,03 

 44 CL18A 
 

Люк лаз герметический д.600мм kg 356,00 

 45 CH10A 
 

Scari drepte gata confectionate СГ-52 metalice executate 
in cantitati mai mari de 50 kg kg 171,60 

 46 IzD10G 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de 
plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de 
email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 
mm inclusiv 

t 0,53 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-4-2и 
Rezervor cu apa (Antiincendiu) N31a, b по ГП. Lucrari tehnologice 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 Wilo 
 

Pompa Wilo-Sub TWU 4.1634-B (orizontal cu jgheab de 
racire) Q=18.0m3/h Н=55,0м buc 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

2 AcC06A 
 

Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu 
piston, avind un debit de pina la 150 mc/h buc 2,000 

 3 AcC03A 
 

Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care 
actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-
2,8 kw 

buc 2,000 

   Capitolul 3. Lucrari de constructii   
  Capitolul 3.1. Conducte    

4 AcA05G 
 

Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), 
pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, 
d57x3,5 (zincata) 

m 10,000 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-5-1  
Alimentarea cu gaze. Conducte  exterioare 

 (denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol 

norme, cod  
resurse   

 
Denumire lucrări        

 
U.M.  

Cantitate  

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 
Pret de 
piata 
 

Регулятор давления двухступенчатый (АPZ 400. BP 2205) buc 1,000 

 2 
Pret de 
piata 
 

Конденсатосборник V=81.0л buc 1,000 

 3 
Pret de 
piata 
 

Огнетушитель порошковый ОП-100 buc 1,000 

 4 
Pret de 
piata 
 

Огнетушитель углекислотный ОY-15 buc 1,000 

 5 
Pret de 
piata 
 

Ящик с песком V=15m3 buc 1,000 

 6 
Pret de 
piata 
 

Лопата совковая buc 1,000 

 7 
Pret de 
piata 
 

Полотно асбестовое 2х2 buc 1,000 

    Прямые затраты  lei  

  Cheltuieli depozitare 1,20 %  

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

8 GE01A 
 

Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru 
debitul nominal de: -10 mc/h buc 1,000 

 9 IA27A 
 

Rezervor de condens, V=81.0л buc 1,000 

 10 GE06A 
 

Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, (Клапан 
предохранит.) buc 1,000 

 11 GE06A 
 

Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, (Датчик 
предельного уровня) buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari  de constructii   
  Capitolul 3.1. Lucrari terasamente   

12 
TsC02B
1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu 
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala 
descarcare in depozit teren catg. II. 

100 m3 0,290 

 13 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu 
excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul 
taluzului, in teren mijlociu 

m3 0,900 

 14 AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau 
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau 
strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de 
nisip / 

m3 2,700 

 15 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor 
cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu 100 m3 0,030 
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1 2 3 4 5 
umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Grund deplasat) 

 16 TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta 
de 5 km  t 4,900 

 17 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 100 m3 0,030 

 18 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 
m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 
provenind din teren mijlociu  

m3 10,600 

 19 TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in 
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui 
strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

m3 10,600 

 20 
TsD02A
1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I 
sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, 
in straturi cu grosimea de 15-20 cm  

100 m3 0,162 

 21 TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor 
in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea 
fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint 
coeziv 

100 m3 0,162 

     Capitolul 3.2. Conducte si accesori   

22 GD01A 
 

Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 
montata in sant, avind Dn 57x3.0mm  m 35,000 

 23 GD01A 
 

Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 
montata in sant, avind Dn 38x3.0mm  m 4,000 

 24 GD01A 
 

Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 
montata in sant, avind Dn 25x2.0mm  m 8,000 

 25 GD01A 
 

Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 
montata in sant, d38x3.0mm (Труба ст.бесшовная) m 7,000 

 26 IzA06D 
 

Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje 
tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat 
grund de miniu si trei straturi de email) 

m2 8,400 

 27 GC01A 
 

Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, 
executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  1 km 0,054 

 28 GB01A 
 

Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый  фланцевый Dn 
50 mm buc 2,000 

 29 GB05A 
 

Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin 
sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm buc 4,000 

 30 GB05A 
 

Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin 
sudura electrica, la conducte de otel, Изолир.фланцевое 
соединение д 50 mm 

buc 2,000 

 31 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:  
manometru d100mm buc 1,000 

 32 IzH07A 
 

Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau 
de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de 
sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты 
минватные M-125 в обкладке из сетки толщ.40мм 

m2 0,500 

 33 IzI07D1 
 

Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra 
sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap 
crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind 
circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, 
confectionare 

m2 0,600 

 34 IzI07D2 
 

Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra 
sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap 
crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind 
circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, 
montare 

m2 0,600 
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1 2 3 4 5 

 35 IC43B 
 

Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea 
conductelor prin plansee, d80mm (L=0.4m) buc 2,000 

     Capitolul 3.3. Цок. ввод газ-да д50мм УГ 14-1) 

1шт) 
  

36 GD01A 
 

Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, 
montata in sant, avind Dn 57х3.0 mm m 2,000 

 37 GA08A 
 

Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari 
de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108х4 
mm  

m 1,500 

 38 IC44A 
 

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la 
trecerea conductelor prin ziduri, d15mm buc 1,000 

 39 GB01A 
 

Robinet cu flanse Pn 10-16,Robinet cu sfera si flansa Dn 25 
mm (ГКШ) buc 1,000 

 40 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate 
total sau partial in beton. Foaie din otel 300x300-3buc 

kg 1,700 

 41 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, 
a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile 
cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 0,002 

 42 AcA31A 
 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de 
legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 
mm 

buc 1,000 

 43 AcA31A 
 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de 
legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm buc 1,000 

 44 IC42A 
 

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, 
boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / 
bucata 

kg 2,000 

 45 AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau 
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau 
strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 

m3 0,500 

 46 AcF03B 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau 
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau 
strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris 
margaritar 

m3 0,010 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-6-1 
Constructia. Rezervor V=10 m3 (Gazgolder) 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

0 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II 

100 m3 1,105 

 1 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu  (Разработка грунта в 
ручную) 

m3 3,430 

 2 TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria 
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная 
засыпка бульдозером ) 

100 m3 0,821 

 3 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 100 m3 0,821 
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 umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта) 

 4 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка 
вручную с уплотнением) 

m3 20,540 

 5 TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 
5 km (Вывоз грунта ) t 20,060 

 6 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт 
II категории) 

100 m3 0,200 

 7 TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip (покрытие песком толщиной-5 
cm) m3 1,220 

 8 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris (Толщина 0,12 cm ) m3 2,940 

 9 CA03G 
 

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 

m3 4,900 

 10 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (d10, 150*150) kg 105,000 

 11 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile 

m2 7,920 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-6-2 

Gazgolder V=10m3 (2buc). Utilaj 
 (denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse   

 
Denumire lucrări        

 
U.M.  

Cantitate  

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Valoarea utilajului   

1 
Pret de 
piata 
 

Gazgolder V=10m3 cu multiclapan buc 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

2 M1A01B 
 

Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, 
livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala 
de 1-3 tone . Gazgolder V=10m3 (2buc) 

t 3,126 
  

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-6-3 
Ingradire cu panouri ECO a rezervuarului V=10 m3  (Gazgolder) 

 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Gardul    

1 CO06B3 
 

Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m  (sectii panou gard 
euro zincat 4,2 mm, H=1,8m, L=2,5m  - 14 buc;   stilpi 
metalici din teava patrata 60*60*2  L=2.3 m -15 buc;   
capac patrat 60*60 - 15 buc;   sistem de fixare zincat - 60 

m 34,000 
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buc;   beton M150 - 12,24 m3) 

 2 CK14A 
 

Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m din 
(panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65 m2;  stilpi 
metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 2 buc; capac 
patrat 80*80 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3) 

m2 7,650 

 3 CK14A 
 

Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1,0 m din 
(panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2;  stilpi metalici 
din teava patrata 60*60*2 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 
50*50 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3) 

m2 1,600 

 4 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
inglobate total sau partial in beton 

kg 66,850 

 5 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv 

t 0,070 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1 
Sistematizarea verticala 

 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 

1 TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II (Сгребание грунта в кучи) 

100 m3 150,650 

 2 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Погрузка насыпного грунта) 

100 m3 150,650 

 3 TsI51A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 
distanta de: 5 km t 28 623,500 

 4 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II  100 m3 150,650 

 5 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Погрузка грунта в резерве) 

100 m3 721,950 

 6 TsI51A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 
distanta de: 5 km   (подвозка грунта) t 122 731,500 

 7 TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-
180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II (разравнивание грунта по площадке) 

100 m3 721,950 

 8 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv  

100 m3 721,950 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1 
Ingradire cu panouri ECO 

(denumirea lucrări) 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  
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1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Gardul metalic   

1 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II 

100 m3 8,720 

 2 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 
0,75 m teren mijlociu  

m3 87,20 

 3 TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 
5 km (Вывоз грунта ) t 1220,0 

 4 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт 
II категории) 

100 m3 8,72 

 5 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile  

m2 1162,56 

 6 CA03G 
 

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 

m3 522,72 

 7 CC02K 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 
montate  in  briu 

kg 1935,40 

 8 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  
briu 

kg 
 

3586,00 

9 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu  

m3 87,000 

10 CO06B3 
 

Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0  (panou gard 
euro Eco zincat H=1,85 m din sirma de otel d=5,0 mm - 
582 buc;  stilpi metalici din teava patrata 61*35*2 L=2,4 
m - 583 buc; capac patrat 60*40 - 583 buc; element de 
fixare zincat - 1739 buc) 

m 1 453,200 

11 CK14A 
 

Poarta metalica cu inaltimea H=1.85m latimea 4,50 m din 
(panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65*2 buc=15,3 m2;  
stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4 buc; 
capac patrat 80*80 - 4 buc;  beton M150 - 0,288 m3) 

m2 15,300 

12 CK14A 
 

Portita metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 1,0 m din 
(panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6*2buc=3,2 m2;  
stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 4 buc; 
capac patrat 50*50 - 4 buc;  beton M150 - 0,288 m3) 

m2 3,200 

     

13 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile , tabla, tabla striata, 
otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate 
total sau partial in beton (talpa) 

kg 133,700 

14 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv 

t 0,134 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-3-1 
Amenajarea teritoriului si spatii verzi 
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(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
   

Capitolul 1. Lucrari de demontare 

  

1 DI155B 
 

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind 
latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 
cm  

m2 11 734,320 

 2 DI109 
 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  m3 485,380 

 3 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Погрузка) 

100 m3 5,975 

 4 TsI51A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 
distanta de: 5 km (отвозка грунта) t 1 015,750 

 5 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II  100 m3 5,975 

 6 DG02A 
 

Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si 
abnorme nebitumate - 55mm cu substraturi m2 735,550 

 7 RpCS20F 
 

Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m 
inaltime  m 458,580 

 8 DG04B 
 

Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice 
dimensiune, asezate pe beton  m 1 708,400 

 9 RpCS20F 
 

Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m 
inaltime  m 52,500 

 10 RpCB18F 
 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton 
simplu  m3 210,000 

    
Capitolul 2. Pavaj 

  

  Capitolul 2.1. Tip  B-1 (3 064,12m2)   

11 DE18A 
 

Pavaje executate din placi  de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 
si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de 
ciment si nisip, grosime strat de 6 cm   

m2 3 064,120 

 12 DA12B 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru 
drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara 
innororire - 0.15m 

m3 459,620 

 13 DE11A 
 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de БР 
100х20х8  trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton, m 2 844,000 

    
Capitolul 2.2. Tip  B-2  (20 203,54 m2) 

  

14 DI110 
 

Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip -
pietris) - (200 mm) 

m3 4 040,710 

 15 DA12B 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta M400, 
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu 
impanare fara innororire - (200 mm) fr. 70-40, 40-20  

m3 4 040,71 

 16 DZ01E 
 

Prepararea in statii fixe a amestecului pentru straturi 
rutiere stabilizate, piatra sparta C5 M400 fr.0-80 , cu 
7% ciment  (150mm ) 

m3 3 030,530 

 17 DA10B 

Strat rutier din  material granulare piatră spartă C5 M400, 
fr. 0-80 stabilizate cu ciment 7%  prin metoda amestecarii 
in statii fixe, cu asternere mecanica (doar manopera si 
mecanismele)  (150 mm) 

m3 3 030,53 
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 18 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 
aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 л/м2) t 13,132 

 19 DB19G 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata 
la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 
ȘKPg-II 

m2 20 203,540 

 20 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 
aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 л/м2) t 5,050 

21 
DB16H  
K=1.25 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 
executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere 
mecanica (5.0 cm) SMSc-1/2,2 

m2 20 203,540 

22 DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm m 2844,000 

   Capitolul 3. Spatii verzi   

23 TsH09A 
 

Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta 
sub 30% 100m2 80,250 

 24 TsH96A 
 

Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG 100m2 80,250 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-4-1 

Mobilier urban 
(denumirea lucrări) 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

     
 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de constructie    

1 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 
0,75 m teren mijlociu  

m3 15,000 

 2 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu  

m3 15,000 

 3 CA03F 
 

Beton simplu M200 turnat  in fundatii sub catarge m3 15,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare   

4 CL51A 
 

Catarge pentru 3 drapele h=6m t 0,080 

 5 TsH91A 
 

Instalarea banci 1500x500 (metall) buc 1,000 

 6 AcA04A 
 

Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin 
sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - 6m m 276,000 

 7 AcA04A 
 

Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin 
sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - 4m m 84,000 

 8 33-04-014-2 
 

Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi lLED buc 73,000 

 9 TsH91B 
 

Instalarea conteinerului pentru gunoi buc 45,000 

   Capitolul 3. Valoarea utilajului   

10 
Pretul 
furnizorului 
 

Catarge pentru 3 drapele h=6 m buc 2,000 

 11 Pretul firmei 
 

Banci buc 34,000 



”Reabilitarea și modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-română Sculeni-Sculeni” 

 

 12 Pretul firmei 
 

Conteiner pentru gunoi buc 45,000 

 

 
IMPORTANT: Antreprenorul – cîștigător va obține cu suportul Beneficiarului cartea tehnică a 

construcției pentru obiectul dat. Lucrările de construcție vor fi efectuate în condiții foarte restrânse din 
cauza suprafețelor limitate de păstrare a materialelor.  În perioada construcției postul vamal va activa în 
regim normal. Atenție deosebită la securitatea în muncă a muncitorilor, având în vedere faptul că în 
nemijlocita apropiere vor circula TIRuri de mare tonaj. Pe teritoriul vamal nu există suprafețe pentru 
instalarea încăperilor temporare, depozitarea materialelor, pămîntului excavat, etc. Antreprenorul va 
organiza desinestătător amplasarea încăperilor de serviciu a muncitorilor și pentru păstrarea materialelor 
de construcții, prin arendarea suprafețelor la persoane terțe. Antreprenorul – cîștigător va fi implicat în 
elaborarea și semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor la Agenția Supraveghere 
Tehnică. 

Obligatoriu de prezentat săptămînal probe foto/video a lucrărilor executate cu transmitera prin e-
mail către responsabilil tehnic – valeriu.garstea@customs.gov.md 

Antreprenorul este obligat să elaboreze și să prezinte procesele verbale la faze determinante, a 
lucrărilor ce devin ascunse la fiecare proces verbal a lucrărilor executate prezentate pentru plată.        

 

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate 
Toate materialele folosite la construcție, necesită să fie însoțite de certificate de conformitate sau 

rapoarte de acreditare pe teritoriul Republicii Moldova. În caz că materialele folosite nu vor fi însoțite de 
documentele menționate, lucrările de construcție nu vor fi achitate.  

 

3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor 
Termenul de garanțe a lucrărilor executate, stipulat în contract, va demara din momentul semnării 

procesului verbal la terminarea lucrărilor. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor apărute în decursul 
termenului de garanţie vor fi excluse din contul antreprenorului. Defectele sunt de natură – apariţia 
crăpăturilor, umflarea vopselei pe pereţi, apariţia crăpaturilor necondiţionate în pardoselele instalate, 
murdărirea ferestrelor şi a privazurilor cu vopsea, etc.     
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