

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE
EXPERIENȚA SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului „ Sporirea eficienței prin impermeabilizare și reducerea pierderilor de apă din bazinul de acumulare al stației Nistru-8 s. Gura Bicului, r. Anenii Noi”

2. Numărul și data contractului Nr. MB-1694526267083/05 din 24.10.23

Denumirea/numele beneficiarului Agentia "Apele Moldovei"

4. Adresa beneficiarului r-nul Anenii Noi, s. Gura Bicului

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul lei	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 796 256,90</u>	<u>101.800,34</u>
--	---------------------	-------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 796 256,90</u>	<u>101.800,34</u>
--	---------------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor F/n din 28.06.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 02 august 2024

Semnat: _____

Nume: Comandari Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer în construcții

Denumirea întreprinderii: SC "Agrodor Succes" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-1694526267083/05 privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

„24” octombrie 2023

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea ofertelor de prețuri nr. **ocds-b3wdp1-MD-1694526267083 din 12.09.2023**, între **Agentia „Apele Moldovei”**, cu sediul în mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor 5, et.5, telefon: 022 280 700 fax: 022 280 822, e-mail: *agentia_am@apele.gov.md*, IDNO: 1008601001119 reprezentat prin dl. **Andrei ANTONEVICI**, Director care acționează în bază Regulamentului în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Agrodor Succes” SRL**, cu sediul în s. Cojușna, r-nul Strășeni, telefon: +37369134088, e-mail: *agrodor.succes@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0013379 din “27” iulie 2004, IDNO: 1004600048461, autorizat pentru activitatea în construcții: Extras din RSPJ nr. 114675 din 12.07.2023, eliberată de IP „Agenția Servicii Publice”, pentru genurile de activitate „Construcții hidrotehnice, Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide, alte lucrări de instalații pentru construcții;”, reprezentat prin dl. **Teodor BOTAN**, Administrator care acționează în baza statutului în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute „Sporirea eficienței prin impermeabilizare și reducerea pierderilor de apă din bazinul de acumulare al stației Nistru-8” din cadrul SCI “Nistrean”, s. Gura Bicului, raionul Anenii Noi în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sânt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sânt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.


3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1,796,256.90 lei** (*Un milion șapte sute nouăzeci și șase mii două sute cinci zeci și șase, 90 bani*) lei MDL., inclusiv TVA.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de executare a lucrărilor, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% din valoarea contractului, 90% în limitele alocațiilor bugetare conform facturilor și proceselor verbale de executare a lucrărilor prezentate de antreprenor.



3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuției și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

4.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.


4.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

4.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.


4.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea



lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

- 4.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să constituie garanția de bună execuție a contractului din rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate, în cuantum de **0%** din valoarea contractului atribuit.
- 4.11 Autoritatea contractantă eliberează / restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în proiect, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.13 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 4.14 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin intermediul specialiștilor din cadrul entității și responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 4.15 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnica-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 4.16 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.17 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 4.18 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.19 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.



- 4.20 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 4.21 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.22 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 6.21, Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.23 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.24 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.25 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI


5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.





8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul, responsabilul tehnic sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE



- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de **5 ani (60 luni)**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.



- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar să înlăture din punct de vedere calitativ toate defecțiunile apărute, să refacă lucrarea sau părți de lucrări ce țin de obiectul prezentului contract.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terțe, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sânt imputabile uncia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.



11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea lucrărilor îndeplinite, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.
- 11.2 În caz de refuz de soluționarea litigiilor pe cale amiabilă, cealaltă parte se adresează în instanța judecătorească competentă a Republicii Moldova, pentru soluționarea litigiului pe cale judiciară.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndeplinit lucrările conform normelor tehnice prevăzute proiect sau nu a refăcut în termenul stabilit de beneficiar o lucrare îndeplinită necalitativ;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din lipsa alocațiilor bugetare sau alte motive neprevăzute este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezolvat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:
- Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:
- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
 - b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;



c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Proiectul de execuție;
- b) Caietul de sarcini;
- c) Propunerea tehnică;
- d) Oferta financiară;
- e) Graficul de executare a lucrărilor;
- f) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

13.5 Prezentul Contract intră în vigoare după înregistrarea acestuia la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

“ ANTREPRENOR”:

“ BENEFICIAR”

SC “Agrodor – Succes” SRL Adresa: MD – 3715, str. Frunze M., 7, s. Cojușna, r. Strășeni Tel. (+373 237) 92 068 E-mail: agrodor.succes@agrodor.md Banca: BC “EuroCreditBank” SA, mun. Chișinău, str. Ismail, 33 IBAN: MD82EC000000225147162733 c/b: ECBMMD2X TVA : 8600778 Cod fiscal: 1004600048461	AGENȚIA „APELE MOLDOVEI” Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5 Tel./fax: 0 (22) 280-700/079990040 E_mail: agentia_am@apele.gov.md Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat IBAN: MD65TRPBAA312120E16348AB C/b: TREZMD2X; Cod fiscal: 1008601001119
--	---

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“ANTREPRENOR”

“ BENEFICIAR”

Semnătura autorizată: _____
L.Ș.

Semnătura autorizată: _____
L.Ș.



Antreprenor SC "Agroodor-Succes" SRL
(denumirea)

Investitor Agentia "Apele Moldovei"
(denumirea)

Obiect **Sporirea eficientei prin
impermeabilizare si reducerea
pierderilor de apa din bazinul de
acumulare al statiei Nistru-8 din
cadrul SCI "Nistrean", s. Gura
Bicului, raionul Anenii Noi**

Valoarea lucrarilor executate **1 796 256,90 lei**

P r o c e s - v e r b a l nr.1

de receptie a lucrarilor executate

pe _decembrie_ an 2023

Deviz 1-1 **Lucrari de reabilitare**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente si impermeabilizare				
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini - curatirea taluzelor si fundului bazinului	100m2	5,00	871,79 871,79	4 358,96 4 358,96
2	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - curatarea de namol a fundului bazinului	100 m3	0,80	1 206,00 0,00	964,80 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.1 km	t	120,00	11,60 0,00	1 392,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,80	88,20 0,00	70,56 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,80	271,99 30,59	217,59 24,47
6	ECI 82 т.20. пар.	Ridicare topografica a suprafetei bazinului pentru a preciza volumele inainte de inceperea lucrarilor 0.5ha	m2	5 000,00	0,92 0,92	4 599,85 4 599,85
7	ECI 82 т.20. пар.	Ridicare topografica a suprafetei bazinului pentru a efectua desenele la finalizarea lucrarilor 0.5ha	m2	5 000,00	0,92 0,92	4 599,85 4 599,85
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/m3	m3	6,00	767,58 751,98	4 605,50 4 511,90
9	TsI51A1	Transportarea betoanelori cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	9,00	11,60 0,00	104,40 0,00
10	36-01-008-6	Umplerea sapaturilor, volum pina la 200 m3 de pamint: coeziv	1000 m3	0,11	144 717,73 32 033,73	15 918,95 3 523,71
11	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - nivelarea taluzului si a coronamentului digului bazinului de acumulare al apei	1000 m2	0,07	8 766,00 0,00	613,62 0,00
12	TsD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T	m3	80,00	385,86 103,66	30 869,07 8 293,07
13	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - nivelarea partii superioare a digului bazinului de acumulare al apei	1000 m2	1,30	8 766,00 0,00	11 395,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, beton C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	29,30	<u>1 795,69</u> 382,36	<u>52 613,83</u> 11 203,29
15	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,693	<u>2 634,03</u> 0,00	<u>1 825,38</u> 0,00
16	TrB04A1	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare - umplerea sacilor cu sol mineral	t	20,00	<u>44,18</u> 44,18	<u>883,69</u> 883,69
17		Costul sacilor	buc	400,00	<u>4,00</u> 0,00	<u>1 600,00</u> 0,00
18	TsH93B	Amenajarea sacilor umpluti cu sol mineral in santul de ancorare a geomembranei	t	20,00	<u>62,88</u> 62,88	<u>1 257,56</u> 1 257,56
19	DD07A01+	Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc. - 2 straturi pe taluzele si fundul bazinului greutatea 200g/m2 Geotextil GEO PP TC 200 cu termen de exploatare >100ani in sol natural	m2	11 400,00	<u>18,66</u> 0,51	<u>212 721,94</u> 5 811,94
20	DD08A01+	Geomembrane HDPEpt. impermeabilizare, ecologizare depozite mat. periculoase/ nepericuloase, t=1,5mm cu protectie UV pe taluzele si fundul bazinului - tip Agru	m2	5 200,00	<u>114,45</u> 5,01	<u>595 156,79</u> 26 068,79
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg	40,25	<u>49,31</u> 17,84	<u>1 984,67</u> 718,21

1	2	3	4	5	6	7
		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scoabe din armatura D8mm l=0.75m - 136buc				
22	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - incastrarea geomembranei	100 m3	0,693	<u>389,96</u> 0,00	<u>270,24</u> 0,00
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,693	<u>1 632,60</u> 749,44	<u>1 131,39</u> 519,36
24	RpIzC09F	Racordarea hidroizolatiilor si fixarea lor pe elementele de strapungere, executate la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii de peste 200 mm - (executarea racordarii geomembranei cu conducta din otel D200) pentru teava de absorbtie Materiale marunte (petrol,apa etc.) din valoarea materialelor=1,0500	buc	2,00	<u>1 197,65</u> 82,42	<u>2 395,30</u> 164,84
25		Colier inox 217-225mm	buc	4,00	<u>550,00</u> 0,00	<u>2 200,00</u> 0,00
26	RpIzC09F	Racordarea hidroizolatiilor si fixarea lor pe elementele de strapungere, executate la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii de peste 200 mm - (executarea racordarii geomembranei cu conducta din otel D400 pentru teava de absorbtie) K=2 pentru utilaj, materiale si manopera Coeficient la materiale=2,0000 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	buc	4,00	<u>2 291,14</u> 164,84	<u>9 164,57</u> 659,37
27		Colier inox 427-437mm	buc	8,00	<u>700,00</u>	<u>5 600,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
28	RpIzC09F	Racordarea hidroizolatiilor si fixarea lor pe elementele de strapungere, executate la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii de peste 200 mm - (executarea racordarii geomembranei cu conducta din otel D500 pentru teava de absorbtie) K=2.5 pentru utilaj, materiale si manopera Coeficient la materiale=2,5000 Coeficient la manoperei=2,5000 Coeficient la utilajului=2,5000	buc	3,00	2 863,93 206,05	8 591,78 618,15
29		Colier inox 550-565mm	buc	6,00	750,00 0,00	4 500,00 0,00
30	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.- sapatura pentru canalul de preaplin	100 m3	0,25	2 634,00 0,00	658,50 0,00
31	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - incastrarea geomembranei la canalul de preaplin	100 m3	0,25	390,00 0,00	97,50 0,00
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,25	1 632,60 749,44	408,15 187,36
33	DD07A01+	Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc. - 2 straturi pe taluzele si fundul bazinului greutatea 200g/m2 Geotextil GEO PP TC 200	m2	44,00	18,66 0,51	821,04 22,44

1	2	3	4	5	6	7
		cu termen de exploatare >100ani in sol natural				
34	DD08A01+	Geomembrane HDPEpt. impermeabilizare, ecologizare depozite mat. periculoase/ nepericuloase, t=1,5mm cu protectie UV pe taluzele si fundul bazinului - tip Agru	m2	22,00	114,45 5,01	2 517,98 110,30
35	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,00	563,03 97,72	563,03 97,72
36	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator de semnalizare 20x20cm	buc	4,00	548,80 37,38	2 195,22 149,54
37	Pret de piata	Scara din pneuri uzate (min 6buc) fixata prin buloane zincate si lant zincat.	set	3,00	2 500,00 0,00	7 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			996 369,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				996 369,51 78 384,37
		2. Ingradire sanitara				
38	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	110,00	0,81 0,00	88,69 0,00
39	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	5,00	34,40 3,65	172,02 18,27
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3	16,00	1 131,40 327,13	18 102,47 5 234,15

1	2	3	4	5	6	7
		B12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
41	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirna cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m Material marunt (cuie, sirna de otel)=1,0275	m	272,50	64,58 64,58	17 597,29 17 597,29
42		Costul stilp metalic L=2.15m 50x50x2.0	buc	110,00	249,10 0,00	27 401,00 0,00
43		Costul panou gard D3.3mm H=1.55m L=2.5m	buc	109,00	177,28 0,00	19 323,52 0,00
44		Set de fixare panouri de stilpi	buc	330,00	7,30 0,00	2 409,00 0,00
45	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	7,36	204,66 145,30	1 506,30 1 069,39
46		Portita standard Eurogard H=1.55 L=1.25m in set cu stilp, balamale si lacat	buc	1,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
47		Porti standard Eurogard H=1.55 L=3.5m in set cu stilpi, balamale si lacat	buc	1,00	9 100,00 0,00	9 100,00 0,00
		Total	lei			100 700,29
		Total capitol: Inclusiv salariu				100 700,29 23 919,10

		Total	lei	1 097 069,80
		Transportarea (VR) * 10 %	10 %	93 081,32
		Depozitarea (VR+Transp) * 2 %	2 %	18 616,26
		Fondul Social (VR+Transp+Depozi) * 24 %	24 %	24 552,83
		Total VR+Transp+Depozi+Fondul		1 233 320,21
		Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul	14,5 %	178 831,43

**Sporirea eficientei prin
impermeabilizare si reducerea
pierderilor de apa din bazinul de
acumulare al statiei Nistru-8 din
cadrul SCI "Nistrean", s. Gura
Bicului, raionul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 1-1
Lucrari de reabilitare

Valoarea de deviz 1 796 256,90 lei						
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1:				

Manopera :

1.	0012	Topograf cateogira I	h-om.	108,2700	84,97	9 199,70
2.	1	Muncitor	h-om	41,4700	84,97	3 523,71
3.	20000145	Pavator	h-om.	311,0980	84,97	26 434,00
4.	20000149	Muncitor deservire	h-om.	49,9980	84,97	4 248,33
5.	20000158	Muncitor auxiliar	h-om.	15,6660	84,97	1 331,14
6.	7123010010200	Betonist	h-om	205,2050	84,97	17 436,26
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2150	84,97	18,27
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	168,9500	84,97	14 355,68
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	84,97	74,77
10.	7129020012800	Pavator	h-om	84,3500	84,97	7 167,22
11.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	10,3250	84,97	877,31
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3248	84,97	112,57
13.	7212030022700	Sudor	h-om	1,8009	84,97	153,02
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,0656	84,97	600,36
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,6475	84,97	649,81
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	100,3853	84,97	8 529,74
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,3443	84,97	7 591,58
		Total manopera				102 303,47

Materiale:

1.	0012217225	Colier inox 217-225mm	buc	4,0000	550,00	2 200,00
2.	0012355	Colier inox 550-565mm	buc	6,0000	750,00	4 500,00
3.	0013655	Scara din pneuri uzate (min 6buc) fixata prin buloane zincate si lant zincat.	set	3,0000	2 500,00	7 500,00
4.	001427437	Colier inox 427-437mm	buc	8,0000	700,00	5 600,00
5.	0063	Costul sacilor	buc	400,0000	4,00	1 600,00
6.	02123	Portita standart Eurogard H=1.55 L=1.25m in set cu stilp, balamale si lacat	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
7.	02125	Costul panou gard D3.3mm H=1.55m L=2.5m	buc	109,0000	177,28	19 323,52
8.	021267	Porti standart Eurogard H=1.55 L=3.5m in set cu stilpi, balamale si lacat	buc	1,0000	9 100,00	9 100,00
9.	0215	Costul stilp metalic L=2.15m 50x50x2.0	buc	110,0000	249,10	27 401,00
10.	02166	Set de fixare panouri de stilpi	buc	330,0000	7,30	2 409,00
11.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,6038	45,00	27,17
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0128	350,00	4,48

13.	1412122100880	Filer de calcar	kg	11,0880	60,00	665,28
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0294	200,00	5,88
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	96,0000	200,00	19 200,00
16.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	38,1920	25,00	954,80
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	19,3600	25,00	484,00
19.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	57,2000	30,00	1 716,00
20.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7360	50,00	36,80
21.	2615107326105	Indicator de semnalizare 20x20cm	buc	4,0000	500,00	2 000,00
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,2000	6,40	58,88
23.	266310210000810	Beton C8/10	m3	30,3328	1 200,00	36 399,36
24.	2663102100b12.5	Beton B12.5	m3	16,6460	600,00	9 987,60
25.	2682132602081	Tesatura fibre sticla bitum sau pinza bitum acoperita	m2	38,1920	380,00	14 512,96
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,1250	30,00	153,75
27.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4025	45,00	18,11
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	40,2500	30,00	1 207,50
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0476	64,00	67,05
30.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,0000	1,50	12,00
31.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	29,4400	5,00	147,20
32.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,20	19,20
33.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	37,4400	0,80	29,95
34.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1600	0,30	0,05
35.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	29,4400	0,60	17,66
36.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0800	0,40	0,03
37.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0148	2,50	5,03
39.	407-9085	Pamint	m3	111,1000	40,00	4 444,00
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,2320	30,00	246,96
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,7107	30,00	141,32
42.	411-0001	Apa	m3	11,0000	30,00	330,00
43.	B2B_L7	Geotextile 200gr/m2	m2	12 588,4000	16,50	207 708,60
44.	B2B_LB	Geomembrane tesute HDPE AGRU t=1,5mm	m2	6 266,4000	87,00	545 176,80
Total materiale de constructii						930 813,24

Utilaje de constructii:

1.	050102	Compresoare mobile cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	3,4782	200,00	695,64
2.	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	8,1652	600,00	4 899,12
3.	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	5,3978	700,00	3 778,46
4.	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	4,1648	800,00	3 331,84
5.	070101	Buldozere, la lucrari de constructii	h-ut	2,2660	600,00	1 359,60

		hidroenergetice si lucrari de decopertare, pina la 59 (80) kW (c.p.)				
6.	20000371	Aparat automat sudura geomembrane HDPE - ASTRO 230V/1800W	h/ut	172,3260	80,00	13 786,08
7.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1472	600,00	88,32
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9000	100,00	90,00
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,3500	100,00	35,00
10.	2922140007000	Macara	h-ut	7,3250	600,00	4 395,00
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,8400	400,00	3 136,00
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,6080	600,00	964,80
14.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	1,3750	64,50	88,69
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1398	600,00	2 483,88
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0449	600,00	626,94
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	11,7200	45,00	527,40
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,6000	45,00	432,00
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,7978	85,00	832,82
20.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	2,2750	150,00	341,25
21.	331101	Compactoare pneumatice	h-ut	13,9150	400,00	5 566,00
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,0000	600,00	2 400,00
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,9928	500,00	1 496,40
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	500,00	11,50
25.	6728	Macara pe pneuri pana la 9,9tf	h/ut	20,8880	600,00	12 532,80
		Total utilaje de construcții				63 953,09

Total	lei	1 097 069,80
Transportarea (VR) * 10 %	10 %	93 081,32
Depozitarea (VR+Transp) * 2 %	2 %	18 616,26
Fondul Social (VR+Transp+Depozi) * 24 %	24 %	24 552,83
Total VR+Transp+Depozi+Fondul		1 233 320,21
Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) * 14,5 %	14,5 %	178 831,43
Total VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu		1 412 151,64
Beneficiul de deviz (VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu) * 6 %	6 %	84 729,11
Total VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu+Benefi		1 496 880,75
TVA (VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	299 376,15

Total deviz:

1 796 256,90

Intocmit

Craciun Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



INVESTITOR: Agenția „Apele Moldovei”

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. ____ din 28 iunie 2024

privind lucrarea **Sporirea eficienței prin impermeabilizare și reducerea pierderilor de apă din bazinul de acumulare al stației Nistru-8” din cadrul SCI „Nistrean”, s. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi**, în cadrul contractului nr. MD-1694526267083/05 din 24 octombrie 2023, încheiat între **Agenția „Apele Moldovei” și SC “Agrodor Succes” SRL** pentru lucrările de antrepriză.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la 28.06.2024, fiind formată conform ordinului Agenției „Apele Moldovei” nr. 8 din 26.06.2024, în următoarea componență:

Președintele comisiei:

Daniel BUZÎLA

Șef direcție, Direcția Construcții Hidrotehnice, Agenția „Apele Moldovei”;

Secretarul comisiei

Nicoleta ARSENI

Specialist principal, Direcția Construcții Hidrotehnice, Agenția “Apele Moldovei”;

Membrii comisiei:

Eugeniu BELÎI

Director adjuncț, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare;

Vlad CEBAN

Specialist principal, Serviciul investiții capitale și implementarea proiectelor, Agenția „Apele Moldovei”;

Lilia BREHOVA

Primar al satului Gura Bîcului

Anatolie CERLENCO

Președintele Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare “Dajida-Prim”

Mihail DILEVSCHI

Inginer-electrician, Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare “Dajida-Prim”.

3. Au mai participat la recepție:

Roman FRĂSINEAC

Reprezentatul companiei de proiectare S.A. „Agrodor-Succes” SRL”;

Radu CRĂCIUN

Inginer Construcții Hidrotehnice, S.A. „Agrodor-Succes” SRL”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Înaintarea obiectului pentru recepție la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea documentației tehnice și de proiect, precum și construcția instalației de facto.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu remedierea obiecțiilor din anexele la prezentul proces-verbal.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 1030107236.04, adresa poștală s. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi, destinația: bazin al Sistemului Centralizat de Irigare „Nistrean”, compus din următoarele construcții: bazinul de acumulare a apei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 28.06.2024 în localitatea Gura Bîcului în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru supraveghere tehnică:

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:
Președinte: Daniel BUZÎLA

Secretarul: Nicoleta ARSENI

Membri:

Vlad CEBAN

Eugeniu BELÎI

Lilia BREHOVA

Mihail DILEVSCHI

Anatolie CERLENCO

10. Lucrarea: „Sporirea eficienței prin impermeabilizare și reducerea pierderilor de apă din bazinul de acumulare al stației Nistru-8” din cadrul SCI „Nistrean”, s. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2024

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:


INVESTITORUL:

" " 2024


L.Ș. _____

(semnătura)

**Anexa Nr. 1 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. ____ din 28 iunie 2024**



**Anexa Nr. 2 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. ____ din 28 iunie 2024**



**Anexa Nr. 3 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. ____ din 28 iunie 2024**

