
ACORD DE SUBCONTRACTARE Nr. 1 din 10.06.2025
în vederea participării la procedura de licitaţie 

Contractor Inspectoratul General pentru Situații de Urgență,  
privind execuţia: 

Lucrărilor de construcție a sediului Postului de salvatori și pompieri, s. 
Holercani, r. Dubăsari

1. Părţi contractate:  
Acest acord este încheiat între:
Î.M. ”DELMAR CONSTRUCTION” S.R.L., societate înfiinţată la 01.09.2005 şi care 
activează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, IDNO 1005600033831, cu sediul în       
s. Micăuţi, r-ul Străşeni, Republica Moldova, certificat de înregistrare MD 0039146 din 
01.09.2005 în persoana administratorului Cavcaliuc Andrei, care acţionează în baza Statutului cu 
modificări şi completări, denumită în continuare Contractat General,
       Şi 
„TEXELCOM-GRUP” SRL, societate înfiinţată la 21.02.2009 şi care activează în conformitate 
cu legislaţia Republicii Moldova, IDNO 1009600007018, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Dacia, 
5, ap. 154, Republica Moldova, certificat de înregistrare MD 0086986 din 21.02.2009 în
persoana administratorului Mutu Serghei, care acţionează în baza Statutului cu modificări şi 
completări, denumită în continuare Subcontractat.

2. Obiectul contractului:
2.1. Lucrări de construcţie construcție a sediului Postului de salvatori și pompieri, s. 
Holercani, r. Dubăsari. 

2.2. Lucrările ce fac obiectul prezentului contract sunt: supravegherea video, semnalizarea 
antiincendiu, telecomunicații, conform desenelor tehnice şi devizului de cheltuieli.   

3. Valoarea contractului
Valoarea contractului este conform ofertei, în valoare de 233 454,00 lei.

4. Contractatul general va plăti subcontractatului lunar după finisarea lucrărilor în baza actului, 
în termen de 28 (douăzeci şi opt) zile de la primirea de către contractatul general, contravaloarea 
lucrărilor executate în perioada respectivă conform actului de îndeplinire a lucrărilor şi a facturii 
întocmite de Subcontractat, semnate de persoana responsabilă a Contractatului General. 

4.1. Plata serviciilor se va  face în limita asigurării finanţării de către beneficiar.  

5. Durata de execuţie a lucrărilor este în conformitate cu graficul prezentat în ofertă. 

6. Contractatul General va preda subcontractatului documentaţia completă verificată cu 
dispoziţiile legale.  

7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a lucrărilor, şi neîncadrarea din vina 
subcontractatului, în durata de execuţie angajată de contractatul general în faţa beneficiarului, 
subcontractatul va plăti penalităţi de 0,1 % pe zi întârziere din valoarea lucrărilor nerealizate în 
termen.

8. Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la  p. 4., contractatul general va plăti 
penalităţi de 0,1% pe zi întârziere la suma datorata.  



9. Subcontractatul se angajeazilfalilde contractat cu aceleaqi obligafii gi responsabilitr{i pe

care contractantul le are-fa{i de investitor conform contractului de achizifie.

10. Neintelegerile dintre p6r!i se vor rezolva pe cale amiabild. Dacd acest lucru nu

litigiile se vor soluliona pe cale legal6.

Prezentul contract S-a incheiat in doua exemplare, cite un exemplar pentru

Contractat
i.M. "DELMAR CONSTRUCTION" s.R.L.

Cavcaliuc Andrei

Subcontractat
,,TEXELCOM-GRUP'' SRL
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ACORD DE SUBCONTRACTARE Nr. 2 din 10.06.2025
în vederea participării la procedura de licitaţie 

Contractor Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, 

privind execuţia: 

Lucrărilor de construcție a sediului Postului de salvatori și pompieri, s. 
Holercani, r. Dubăsari 

1. Părţi contractate:  
Acest acord este încheiat între:
Î.M. ”DELMAR CONSTRUCTION” S.R.L., societate înfiinţată la 01.09.2005 şi care 
activează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, IDNO 1005600033831, cu sediul în        
s. Micţăuti, r-ul Străşeni, Republica Moldova, certificat de înregistrare MD 0039146 din 
01.09.2005 în persoana administratorului Cavcaliuc Andrei, care acţionează în baza Statutului cu 
modificări şi completări, denumită în continuare Contractat General,
       Şi 
„SDS EKIP” SRL, societate înfiinţată la 07.06.2012 şi care activează în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova, IDNO 1012611001201, cu sediul în UTA Găgăuzia, s. Avdarma, 
str. Sovetscaia, 14B Republica Moldova, certificat de înregistrare MD 0114210 din 07.06.2012
în persoana administratorului Sarandi Ion, care acţionează în baza Statutului cu modificări şi 
completări, denumită în continuare Subcontractat.

2. Obiectul contractului:
2.1. Lucrări de construcţie la obiectul construcție a sediului Postului de salvatori și pompieri, 
s. Holercani, r. Dubăsari. 
2.2. Lucrările ce fac obiectul prezentului contract sunt: lucrări electrotehnice, Reţelele şi 
iluminarea exterioară, centrala fotovoltaică, conform desenelor tehnice şi devizului de cheltuieli.   

3. Valoarea contractului
Valoarea contractului este conform ofertei, în valoare de 578 935,97 lei.

4. Contractatul general va plăti subcontractatului lunar după finisarea lucrărilor în baza actului, 
în termen de 28 (douăzeci şi opt) zile de la primirea de către contractatul general, contravaloarea 
lucrărilor executate în perioada respectivă conform actului de îndeplinire a lucrărilor şi a facturii 
întocmite de Subcontractat, semnate de persoana responsabilă a Contractatului General. 

4.1. Plata serviciilor se va  face în limita asigurării finanţării de către beneficiar.  

5. Durata de execuţie a lucrărilor este în conformitate cu graficul prezentat în ofertă. 

6. Contractatul General va preda subcontractatului documentaţia completă verificată cu 
dispoziţiile legale.  

7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a lucrărilor, şi neîncadrarea din vina 
subcontractatului, în durata de execuţie angajată de contractatul general în faţa beneficiarului, 
subcontractatul va plăti penalităţi de 0,1 % pe zi întârziere din valoarea lucrărilor nerealizate în 
termen.

8. Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la  p. 4. , contractatul general va plăti 
penalităţi de 0,1% pe zi întârziere la suma datorata.  



9. Subcontractatul se angajeazdfa[il de contractat cu aceleagi obligafii gi responsabilitifi pe
care contractantul le are fa{i de investitor conform contractului de achizifie.

10. Neinlelegerile dintre pdrfi se vor rezolva pe cale amiabild. Dacd
litigiile se vor solutiona pe cale legald.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cite un exemplar

Contractat
IM "Delmar Construction" SRL
Cavcaliuc Andrei

Subcontractat
,,SDS EKIP'' SRL
Sarandi Ion









  
  

REPUBLICA MOLDOVA 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU 
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ 

AUTORIZAŢIE 
CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC 

Seria: LET Nr. 55 din 26.01.2024 

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetică 
Laboratorul electrotehnic Societatea cu Răspundere Limitată SDS EKIP 1012611001201 

(denumirea agentului economic, IDNO) 

este autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor profilactice și de 
reglare-recepție în rețelele și instalațiile electrice pentru următoarele lucrări: 

Codul Denumirea măsurărilor, încercărilor 
Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor 
electrice 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

2 

3 

4 

Măsurări a rezistenței prizei de pământ 

Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ în 
sistemul TN 
Încercări ale echipamentelor și cablurilor electrice cu tensiune mărită 

Încercări ale mijloacelor de protecție 

Determinarea rigidității dielectrice a uleiului de transformator 

Măsurări a rezistenței de izolație, ohmice a înfășurărilor și a coeficientului de 
absorbție la transformatoarele de putere 
Încercări cu tensiune mărită a echipamentelor și aparatelor electrice 

Încercări ale descărcătoarelor cu rezistența variabilă și limitatoarelor de tensiune 

Determinarea locurilor de deteriorare a cablurilor de putere 1 

* se vor menționa doar lucrările pentru care este autorizat laboratorul electrotehnic 

Șeful laboratorului electrotehnic PIOTR DAN, numit prin ordinul nr.04/01-2023-123 din 04.01.2023. 
(prenumele, numele) 

Autorizația este valabilă până la: 25.01.2027 
(data) 

Director general ANRE ___________ Veaceslav UNTILA 
(semnătura) (prenumele, numele) (L.Ș.) 

Digitally signed by Untila Veaceslav
Date: 2024.02.02 08:13:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





REPUBLICA MOLDOVA 

 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU 

REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ 

AUTORIZAŢIE 

Seria: EA Nr. 122 din 27.03.2024 

Titularul, dl/dna BURCA ALEXANDRU, a obținut calitatea de 

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul IV 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică și 

Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, în baza Hotărârii Consiliului de 

administrație al ANRE nr.217 din 27.03.2024. 

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu 

tensiunea și puterea nelimitată, cu obligația de a întocmi documentația aferentă 

lucrărilor executate. 

Autorizația este valabilă pe un termen de 5 ani. 
 

Director general ANRE ________________ Veaceslav UNTILA 
(semnătura) (prenumele, numele) (L.Ș.) 

 

Digitally signed by Untila Veaceslav
Date: 2024.04.03 14:36:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



\

"SS\I E\PERT" S.R.L.
\._j гr,: :,r ., lrл:,, I hi:iniiu. rtг. \-ilsile_{lecsandri 8,1, et.2
cf 1 1-iг 1 1-

It] \\ \ТГ)5 \(, l rtttttttr]]51]]-5б25
В( ..\tr l_] r,- \.;г ,indhank \\" rlr. Chisiniu
(,,.i: \(,R\ \1I):\
Г-плiл]l Jtг..r:, :, .iпlе\реrt.Пld
\\ t,h:

TEL.oý8r 18455
Extras din Decizia Comisiei de Certificare iYr. 9б124 din 05.01.2021

de ехаmiпаrе а cunoýtin{elor in domeniul securitf,{ii qi sйпйtй{ii in muпсй

Coil,isrэ de exalnit-tare in componen{a:
Pl,esedir-rtele comisiei Darii lon
\IеillЬгtr comisiei Gon{a Natalia

Gazea Andrei
in ierleiul оrdiпului пr. 96I24-SSN{2 din 02.01 .2024, membrii comisiei аu ехапriпаt

clli]ostlnlele in dorneniul securitйlii 9i sйпйtйlii in muпсй репtru lucrёtorii desetnnati din
urlitёtile econot,t-iice din rерuЬliса gi au stabilit:

\r, Locul de muпсй
I

Арrесiеrеа
cunoýtintelor

\DS EKtP SRL Victor de
Atestat

Pre;edintele comisiei

Dаrii Ion

ivlembrii comisiei

Gon{a Natalia

GazeaAndrei

Nume / Рrепumе Func!ia

nuncll



"SS}I E\PERT" S.R.!-.

Adresa {'iziсй: muп, Cihi9iniu, str. V:rsiIe Alecsandri 84, et.2
гlf: l01,1бtlt}0l00lб
I l}.{ N ]\l Dý0.\G0000000225 12215625
ВС,, }loldol,a-Asroind ban li SA" or. {ih i9iпýu
(-od: .{GRN\tD2\
Е-m rri l; d i rector|rr,]ssпl ехреrt. md
\\]etl;

ýýýilEJ(PE&T7JIrлJrлJ-Jл
TEL-oý8r 184ýý

Seria. SSM II
Nr. 05120

DE CALIFICARE PROFESIOI\ALД

Se асоrdй Domnului/Doamnei Маriпоч Victor, саIе iп реriоасlа 02.0\.2024 - 05.01 .2024. а liecr.entat
cursul de iпstruirе in domeniul SecLrritйlii 9i Sйпйtllii in N{uпсй corespulrzЁtor nil,elr-rlui 2 de ргечdtirс-. cu
durata cle 40 оrе qi а sustinut ехаmепul de certif'icare а competenlelor рrоtъsiопаlе la data de 05 Ianrtarie
2024

at se elibereazй in baza Deciziei Sl C]ertiflcare пг. 96/24 clin 0-ý.01 .2021

iei de Certificare : Darii Iоп

5.01.2024 Setrrn5tuгa titularr-rlr_li

е r,alabil рiпi la 05.0l .]027

ffiffiffiF















1 
 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 04/06-2022 

 
mun. Chișinău         20 aprilie 2022 

 
I. PĂRŢILECONTRACTANTE 

“SDS EKIP” SRL, înregistrată în Republica Moldova cu numărul unic de identificare 
1012611001201, reprezentată de administratorul, dlIon Sarandi, denumită în continuare 
„Antreprenor” 
și, 
IM “VINARIA PURCARI” SRL, cu numărul unic de identificare1003600072948, 
reprezentată de Bostan Victor, în baza procurii nr. 41 din 05.08.2020, denumită în continuare 
„Client”, ambele denumite în continuare „Părți” sau în mod individual „Parte”, acționând în 
baza liberului consimțământ, au convenit să încheie prezentul contract (în continuare 
„Contract”) în următoarele condiții: 
 

II. INTERPRETĂRI ŞI ABREVIERI:  

2.1. În prezentul Contract, cu excepția cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi 
contrare:  

a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul 
includ și singularul; 

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;  
c) cuvintele care indică persoane vor include persoane fizice şi/sau juridice, după caz; 
d) referințele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice actenormative 

subsecvente prin care acestea sunt completate; 
e) termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu 

se specifică în mod diferit. 
2.2. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:  

a) Lucrare –ansamblu de operații efectuate de Antreprenor cu ajutorul utilajelor, 
mașiniloretc., precum și materialele utilizate și manopera respectivă, în vederea, 
construirii, transformării etc.    

b) Deviz estimativ –evaluarea aproximativă efectuată la momentul încheierii Contractului 
asupra volumului, tipului lucrărilor ce urmează a fi executate, împreună cu materialele 
necesare a fi utilizate, precum șia valorii pentru fiecare lucrare/material în parte, 
volumul total al cărora se va stabili la finalizarea executării lucrării.  

c) Plata prejudiciului rezultat din creștereainflației–plata efectuată de către debitor 
creditorului pentru diminuarea valorii obligaţiei pecuniare prin creşterea ratei inflaţiei 
pe perioada dintre momentul scadenţei obligaţiei pecuniare şi până la executarea ei 
efectivă. 
 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

3.1. În condiţiile prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute, cu materialele proprii 
şi pe riscul său, a lucrării deMontare a rețelelor exterioare de alimentare a stațiilor de 
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pompare SP1, SP2, S3, S4 a fabricii de vin din s. Purcari, r-nul Ștefan Vodă,iar Clientul 
se obligă să recepționeze lucrarea și să plătească prețul convenit în conformitate cu 
prevederile prezentului Contract. 

3.2. Lucrarea urmează să fi executate de către Antreprenor în conformitate cu proiectele, 
planurile și aprobările, care face parte integrantă a prezentului Contract.  

3.3. Antreprenorul execută lucrările folosind materiale propriiși după efectuarea lucrării va 
transfera Clientului prin actul de recepție a lucrărilor executate, dreptul de proprietate asupra 
lucrărilor efectuate. 

3.4. Antreprenorul desemnează pe Burca Alexandru în calitate de reprezentant al său la 
executarea prezentului Contract, semnătura lui aplicată pe actele în procesul executării 
lucrărilor, fiind opozabilă Antreprenorului.  

3.5. Beneficiarul desemnează pe Chiosa Nicolaeîn calitate de reprezentant al său la executarea 
prezentului Contract, semnătura lui aplicată pe actele în procesul executării lucrărilor, fiind 
opozabilă Beneficiarului.   
 

IV. TERMENUL DE EXECUTARE 

4.1. Termenul executării lucrărilor constituie 60de zile lucrătoare din momentul în care 
Antreprenorul a primit de la Client avansul prevăzut de prezentul Contract pentru începerea 
executării lucrărilor, precum şi din momentul în care a primit şantierulde lucru printr-un act 
de predare-primire, inclusiv a documentaţiei necesare pentru începerea şi executarea 
lucrărilor (autorizaţie de construcţie, proiect etc.). 

4.2. Termenul executăriilucrării poate fi modificat printr-un acord adiţional semnat de ambele 
Părţi contractante. În cazul apariţiei volumelor de lucrări neprevăzute iniţial la încheierea 
Contractului, termenul general de executare a lucrării se va prelungi cu durata necesară 
pentru executarea acestor volume suplimentare neprevăzute, sau eventual cu durata agreată 
în mod special în scrisde către Părţi.  

4.3. Oricare din împrejurările ce au apărut nu din vina Antreprenorului şi care fac imposibilă  
executare faptică a lucrărilor (ploi, ninsori, lapoviță etc.), va prelungi automat termenul 
executării lucrării pe perioada în care executarea lucrărilor a fost suspendată.  

4.4. De asemenea, termenul executării lucrărilor se va suspenda pe perioada în care Beneficiarul 
nu va achita tranşele stabilite de prezentul Contract pentru executarea lucrărilor, dacă 
Antreprenorul nu îşi va exercita dreptul de rezoluţiune a Contractului.  
 

V. VALOAREA  CONTRACTULUI  ŞI  PLATA  RETRIBUŢIEI 

5.1. Preţul convenit pentru executarea lucrărilor constituie 
SP1 –912 625,48 MDL (nouă sute doisprezece mii șase sute douăzeci și cinci,48 lei 

moldovenești), inclusiv TVA,  
SP2 – 686 312,68 MDL (șase sute optzeci și șase mii trei sute doisprezece,68 lei 

moldovenești), inclusiv TVA,  
S3 – 921 102,13 MDL (nouă sute douăzeci și unu mii una sută doi,13 lei moldovenești), 
inclusiv TVA,  
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S4 – 1 596 658,09 MDL (un milion cinci sute nouăzeci și șase mii șase sute cincizeci și 
opt,09 lei moldovenești), inclusiv TVA,  
iar descifrarea lui este expusă în devizul estimativ ce constituie anexă la prezentul Contract. 

5.2. Valoarea finală a lucrărilor contractante se va stabili reieşind din volumul de lucru real 
executat de către Antreprenor, în limita volumului de lucrări şi materiale prevăzute de 
devizul de cheltuieli.  

5.3. Plăţile pentru lucrările contractate vor fi achitate de către Client la contul bancar al 
Antreprenorului în următoarea ordine: 
a) 50% avans în termen de 10 (zece) zile lucrătoare după semnarea Contractului; 
b) restul sumei în termen de 10 (zece) zile lucrătoare după executarea lucrărilor şi din 

momentul scadenţei obligaţiei conformcapit.VIII al prezentului Contract. În cazul în care 
lucrările vor fi executate treptat şi Antreprenorul va decide informarea Clientului despre 
finisarea parţială a unor lucrări şi necesitatea recepţionării ei, Clientul va efectua plata 
pentru această lucrare în aceleaşi condiţii stabilite de pct.5.3 lit.b) a prezentului Contract.  

 
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE  

6.1. Obligațiile Antreprenorului: 
a) să execute lucrările conform documentației de proiect, standardelor și normelor  stabilite 

în Republica Moldova; 
b) să utilizeze materiale şi construcţii de calitate, prevăzute în documentația de proiect;    
c) să invite Clientul la întocmirea actului de efectuare a lucrărilor ascunse; 
d) să permită Clientului supravegherea desfăşurării lucrărilor; 
e) să execute lucrarea în termenii stabiliţi de prezentul Contract; 
f) să asigure pe parcursul executării lucrărilor respectarea cerinţelor protecţiei şi securităţii 

muncii, protecţiei mediului ambiant, spatiilor verzi şi solului, respectarea normelor 
sanitare şi antiincendiare. 

g) să informeze Clientul despre finalizarea executării lucrării; 
h) să transmită Clientului dreptul de proprietate asupra lucrărilor efectuate în modul stabilit 

de prezentul Contract; 
i) să înlăture neajunsurile şi defectele depistate la predarea lucrărilor şi în perioada de 

exploatare acoperită de garanţia acordată.  
j) la terminarea executării lucrării, să evacueze de pe şantier toate utilajele, surplusurile de 

materiale şi deşeurile proprii; 
k) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract, natura acestuia şi legislaţia în 

vigoare.  
6.2. Obligaţiile Clientului: 

a) să transmită Antreprenorului şantierul şi toate actele necesare pentru executarea 
lucrărilor, inclusiv documentaţia de proiect avizată în modul stabilit de legislaţie; 

b) să achite Antreprenorului sumele cuvenite în modul şi în termenii stabiliţi de prezentul 
Contract; 

c) să nu se amestece în activitatea de organizare şi procesul tehnologic a lucrărilor 
efectuate de Antreprenor; 
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d) să asigure paza materialelor Antreprenorului transmise Beneficiarului pe perioada 
zilelor nelucrătoare;  

e) să recepționeze lucrările executate; 
f) să asigure Antreprenorul cu încăperi pentru depozitarea bunurilor, energie electrică şi 

apă; 
l) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract, natura acestuia şi legislaţia în 

vigoare.  
 

VII. CALITATEA LUCRĂRILOR  ŞI  GARANŢII 

7.1. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate, acordând un termen de garanţie de 
1 (unu) an, cu condiţia exploatării corecte a reţelelor electrice, care începe a curge din 
momentul recepţionării lucrărilorconform actelor de recepţie a lucrărilor.  

7.2. Termenul de garanţie pentru utilajul instalat va corespunde termenului de garanţie acordat 
de către producător şi indicat în paşaportul şi actele de exploatare a utilajului. 

7.3. Termenul de garanţie se acordă cu condiţia exploatării corecte a lucrării şi utilajului. 
7.4. În cazul constatării viciilor sau abaterilor pe perioada garanţiei, Clientul va înainta 

Antreprenoruluireclamaţiaîn scris, iar ultimul va delega reprezentantul său la obiect în 
vederea examinării şi determinării volumului, caracterului cauzei viciilor sau abaterilor. 

7.5. Antreprenorul va remedia în timp de 10 zile lucrătoare viciile sau abaterileapărute pe 
perioada garanţiei.  

7.6. Antreprenorul poate refuza remedierea doar dacă remedierea este posibilă cu cheltuieli 
disproporționate. În acest caz, Antreprenorul este în drept de a efectua o nouă lucrare sau 
rezolva problema viciilor în al mod, din cont propriu.  

7.7. Clientul poate, în urma expirării fără rezultat a termenului stabilit pentru remediere, să 
remedieze el însuşi viciul şi să ceară compensarea cheltuielilor necesare de la Antreprenor, 
iar ultimul va fi obligat să compenseze cheltuielile respective în mod deplin.  
 

VIII. RECEPŢIA LUCRĂRII 

8.1. Recepţia va putea fi efectuată atât pentru toată lucrarea cât şi pentru anumite părţi ale ei la 
diferite faze de executare, această din urmă situaţie fiind o opţiune a Antreprenorului. 

8.2. În momentul finisării executării lucrării, Antreprenorul va informa despre acest fapt 
Clientul, expediindu-i proiectul actului de recepţie ce va conţine tipul, volumul, valoarea 
lucrării şi materialele folosite la executarea lucrării, iar Clientul în termen de 3 zilelucrătoare 
de la informare, va verifica lucrarea executată şi în cazul în care nu va avea obiecţii, va 
achita următoarea tranşă a lucrărilor executate, după care Antreprenorul va transmite dreptul 
de proprietate asupra lucrării executate prin semnarea actului de recepţie ce va fi semnat de 
ambele părţi contractante.  

8.3. În cazul în care Clientul va avea obiecţii la lucrările efectuate, viciile şi abaterile constatate 
vor trebui stipulate de către Client cu informarea Antreprenorului pentru înlăturarea 
acestora. După înlăturarea viciilor şi abaterilor constatate, Antreprenorul va informa Clientul 
despre acest fapt, iar recepţionarea lucrării se va efectua după aceeaşi regulă generală 
stabilită de prezentul capitol VIII. 
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8.4. Dacă după înaintarea obiecţiilor de către Clientse va constata că acestea sunt neîntemeiate(în 
caz de divergențe între Părți, constatate urmare a efectuării unei expertize independente de 
către un expert agreat de ambele Părți), lucrările executate se vor considera de drept 
recepţionate de Client, iar obligaţia Clientului de achitarea costului lucrărilor executate se va 
considera scadentă după expirarea termenului de 10 zile lucrătoarestabilit de pct.8.2 al 
prezentului Contract.    

8.5. În cazul în care Clientul nu va înainta în termenul de 3zilelucrătoare obiecţii la lucrările 
executate conform pct.8.2 al Contractului, se va considera că el a acceptat lucrarea fără 
careva rezerve şi a recepţionat-o de drept, iar obligaţia sa de achitare a valorii lucrărilor va 
deveni scadentă după expirarea termenului de 10 zile lucrătoareprevăzut de pct.8.2 al 
prezentului Contract.  

8.6. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite trece la Client odată cu recepţionarea (inclusiv 
recepţionarea de drept) a lucrării executate în condițiile prezentului Contract, care va 
constitui şi momentul transmiterii dreptului de proprietate asupra lucrării executate. Până la 
transmiterea dreptului de proprietate aspra lucrării, Clientul nu va fi în drept să folosească în 
vre-un fel sau altul lucrarea efectuată, sub sancţiunea recuperării tuturor prejudiciilor în 
cazul încălcării acestei clauze. 

8.7. Până la recepţionarea lucrării de către Client, Antreprenorul va avea dreptul de retenţie 
asupra lucrării. 
 

IX. CALUZE PENALE ŞI ALTE EFECTE ALE NEEXECUTĂRII OBLIGAŢIILOR  
9.1. Pentru neexecutarea obligaţiei de plată conform prevederilor prezentului Contract, Clientul 

va achita Antreprenorului, pentru fiecare zi de întârziere, o penalitate în mărime de 0,1% din 
valoarea obligaţiei neexecutate, dar nu mai mult de 10% din suma totală a Contractului. 
Penalitatea nu se calculează în cazul plăților efectuate în avans.  

9.2. Pentru neexecutarea în termenul stabilit a lucrării, Antreprenorul va achita Clientului, pentru 
fiecare zi de întârziere, o penalitate în mărime de 0,1% din valoarea lucrării neexecutate, dar 
nu mai mult de 10% din suma totală a Contractului.  

9.3. Plata penalităţilor nu eliberează Părţile de executarea obligaţiilor sale. 
 

X. REZOLUŢIUNEA CONTRACTULUI, EFECTELE REZOLUŢIUNII ŞI CLAUZE 

DE VALIDITATE 

10.1. Contractul poate fi rezolvit prin acordul ambelor Părţi, prin hotărâre judecătorească sau prin 
declaraţia unilaterală a uneia din Părţi. 

10.2. În cazul desfiinţării Contractului prin acordul Părţilor, el se va considera rezolvit doar printr-
un acord încheiat în formă scrisăsemnat de ambele Părţi.  

10.3. Orice Parte poate rezolvi unilateral Contractul dacă există o neexecutare esenţială din partea 
celeilalte Părţi. În aceste condiţii, rezoluţiunea va opera printr-o declaraţie scrisă faţă de 
cealaltă Parte. 

10.4. Neexecutarea obligaţiei contractuale este esenţială în unul dintre următoarele cazuri: 
a) ea privează în mod substanţial una din Părţi de ceea ce se putea aştepta în baza 

Contractului, în raport cu întregul raport contractual sau tranşa supusă rezoluţiunii, cu 
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excepţia cazului în care la momentul încheierii Contractului cealaltă Parte nu a prevăzut 
şi nici nu putea să prevadă în mod rezonabil acel rezultat; 

b) executarea întocmai a obligaţiei ţine de esenţa Contractului; 
c) ea este intenţionată sau din culpă gravă; 
d) dă uneia din Părţi motiv să creadă că nu poate conta pe executarea din partea celeilalte 

Păţi.  
10.5. Prin efectul rezoluţiunii se sting obligaţiile nestinse rezultate din Contract sau partea 

relevantă a acestor obligaţii. 
10.6. Cu toate acestea, rezoluţiunea nu afectează stipulaţiile contractului privitoare la soluţionarea 

litigiilor sau alte clauze care sunt destinate aplicării chiar şi după rezoluţiune. 
10.7. În cazul rezolvirii Contractului, se vor aplica efectele rezolvirii prevăzute de dispoziţiile 

Codului Civil.  
10.8. În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului Contract vor fi declarate nule, 

clauza/clauzele valide îşi vor produce în continuare efectele, cu excepţia cazurilor în care 
clauza/clauzele anulate reprezintă o obligaţie esenţială. 
 

XI. CIRCUMSTANȚE CARE JUSTIFICĂ NEEXECUTAREA 

11.1. Nici una dintre părți nu va răspunde pentru neexecutarea în termen sau/și de executarea în 
mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații, dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare este cauzată de un impediment care nu putea fi anticipată la 
încheierea Contractului și este în afara controlului Părții aflată în culpă. În sensul prezentului 
Contract impedimente care justifică neexecutarea obligației vor fi considerate în mod 
special: calamități naturale de durată, incendii, inundații, stare de război, stare de asediu, 
revoltă armată, catastrofe industriale chimice sau radio-active.În cazul în care impedimentul 
justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței 
impedimentului. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, Partea 
îndreptățită poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea 
neexecutare.În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. 
Obligația corelativă de asemenea se stinge. 

11.2. Partea în neexecutare are obligația de a asigura ca cealaltă Parte să primească o notificare 
despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil 
după ce prima a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea în culpă (la 
solicitarea celeilalte Părți) va prezenta și confirmarea impedimentului eliberată către 
autoritatea competentă. Partea îndreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu 
rezultat din neprimirea respectivei notificări. 

11.3. Impedimentul justificator nu exonerează Partea în culpă de plata despăgubirilor dacă 
impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când Partea 
îndreptățită nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea 
obligației. 

 
XII. MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA CONTRACT 

12.1. Orice modificare şi completare a Contractului sau a anexelor lui se va face în scris printr-un 
acord adiţional semnat de ambele Părţi. 
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12.2. În cazul schimbării adresei, sediului sau altor date relevante, Partea ce şi-a schimbat datele 
va notifica cealaltă Parte în termen de cel mult 5 zile lucrătoarede la data efectuării 
modificărilor. Notificarea va constitui anexă la prezentul Contract, fără a mai fi necesară 
încheierea unui acord adiţional.  

12.3. Neexecutarea acestei obligaţii va avea drept efect inopozabilitatea datelor modificatefață de 
cealaltă Parte, iar toate comunicările făcute la adresa şi conform datelor cunoscute anterior, 
se vor considera efectiv îndeplinite de către Partea interesată. 

 

XIII. DECLARAŢII ŞI GARANŢII  

13.1. Părţile contractante declară că, la data încheierii prezentului Contract, au capacitatea civilă 
cerută de lege necesară pentru încheierea Contractului şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce 
derivă din acesta.  

13.2. Părţile declară că consimţământul lor pentru încheierea şi executarea prezentului Contract 
este valabil şi nu este necesar acordul altor careva autorităţi sau terţi pentru încheierea şi 
executarea prezentului Contract, neexistând nicio restricţie sau limitare contractuală sau de 
altă natură pentru încheierea şi executarea Contractului. 

13.3. Părţile sunt responsabile pentru un comportament cu bună-credinţă şi diligenţă la momentul 
naşterii, pe durata existenţei, în timpul executării şi stingerii obligaţiilor stabilite prin 
prezentul Contract. 

13.4. Obligaţiile trebuie executate în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în 
termenul stabilit.  
 

XIV. NOTIFICĂRI  

14.1. Orice notificare înaintată de către o Parte a prezentului Contract celeilalte Părţi, va avea 
efect juridic doar dacă va fi întocmită în formă scrisă (inclusiv în format electronic) şi 
transmisă în conformitate cu prevederile prezentului capitol. 

14.2. În sensul prezentului Contract, prin "notificare" de către o Parte a celeilalte Părţi se înţelege: 
transmiterea oricărui înscris, adrese, comunicări, înştiinţări, înaintarea cererilor, pretenţiilor, 
avizelor, răspunsurilor, referitoare la realizarea prevederilor prezentului Contract şi 
garanţiilor aferente. 

14.3. Notificările verbale invocate de către Părţi vor fi lipsite de orice efect juridic. 
14.4. Notificările se transmit de către o Parte celeilalte Părţi pe cale poştală,sau prin înmânare 

directă la sediul Părţii respective, sau pot fi transmise prin poştă electronică la adresa 
electronică a părţilor sau ale reprezentanţilor/angajaţilor acestora.  
 

XV. CLAUZE FINALE 

15.1. Prezentul Contract intră în vigoare şi produce efecte juridice din momentul semnării lui.  
15.2. Contractul este guvernat şi interpretat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, iar 

în problemele nereglementate, Părţile se vor conduce de dispoziţiile legale stabilite prin 
actele normative ale Republicii Moldova. 

15.3. Prezentul Contract reprezentă voinţa Părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
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