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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 8

privind achizitia prin achizitia prin Cererea Orertelor de Pret

« 28 mai_2021 . s. Cirnatenii Noi
‘ (localitatea)

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii privind achizitia cererea ofertelor de preturi
intre I.I. Gimnaziul Cirnétenii Noi , cu sediul in s. Cirnatenii Noi R-ul Causeni
(denumirea autoritatii contractante)

str. Sfefan cel Mare, nr.100 , telefon: _ 024364446 , fax: 024364446,
e-mail gimcirnateniinoi@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1012608001759
reprezentat prin Director Savca Elena :

(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL IDEAL CRISLUCI ,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in or. Causeni, str. Traian nr. 86, telefon: 060444541, fax _,

e-mail: , inregistrat la Camera Tnregistrarii de Stat, cod fiscal 1020608000025

autorizat pentru Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. 16050 din data 15.01.2020
eliberata de Agentia Servicii Publice ,

reprezentat prin Administrator Dilan Valerian , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Amenajarea teritoriului prin pavare I.I. Gimnaziul Cirnatenii Noi

din s. Cirnatenii Noi Cod CPV: 45200000-9 n conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice n vigoare.

3. Perioada de executare

3 1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de_o luna __ de la semnarea contractului, primirea ordinului
de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitaii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorits unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale prin
justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator
economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicé respectarea in executare a normelor si reglementarilor tehnice n
vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau a unor parti



ale acestora pe o durata $i In modul Tn care Beneficiarul considers necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general
va proteja si conserva lucrarile Th mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare
generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c3 sint ndeplinite conditiile de receptie,
solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executérii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia
daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sint lipsuri si deficiente
acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nous solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu
documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare $i cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plats

4.1. Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 99773.69 lei
(inclusiv TVA). (Nou&zeci nous mii sapte sute saptezeci trei lej 69 bani).

4.2 Metoda si conditiile de plata de catre Cumparator vor fi:Conform proceselor verbale de receptive a lucrarilor si
facturii fiscale.

4.3. Achitarile vor fi efectuate n limitele alocrilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0%.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §$i acceptarea situatiei de platad definitive de catre
Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea
lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi pl&tita imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pin& cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi. semnat de comisia
de receptie, care confirma c& lucrarile au fost executate conform contractului.

4.6. Receptia finald va fi efectuats conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi condifionaté de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea
acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd Tn domeniul achizitiilor publice ce
reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrarile, prevazute Tn contract, Tn termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor
normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazs se executa Tn subantrepriza, Antreprenorul general
trebuie s& prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate $i lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executsrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerats ca facind obiectul unei subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

1 Tntreaga documentatie necesars pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite Tn contract, prin graficul general de realizare a
lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia s& execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrrii contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii Ia locul unde se desfagoara activitatea.

7.3. Documentatia puss la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
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7.4. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atagamentele) si alte documente pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le Intocmeascs si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse
la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in
anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie s3 fie restituite Ia cerere, daca nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecaté face parte integranta din contract. Ea trebuie s3 fie corecta si completa. Preturile stabilite
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vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzéitoare a
lucrarilor. Dup& acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de
esalonare valoricad a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor,
conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s& contina instructiuni sau aprobari, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa
provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

7.7. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusd la dispozitia
subantreprenorilor de cédtre Antreprenorul general, fara platd, in doud exemplare, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa si va Tntretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele
de construcii i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate
pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este 0 in cuantum de ___ % din valoarea
contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtinad garantia din partea
unei banci, pentru o sumé care reprezintd garantia de buna executare a contractului, Tn cuantum de ___ % din valoarea
contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie bancara agreats de Beneficiar este refinerea succesiva din
facturile partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de __% din valoarea lunara a acestora pin& la atingerea unui
procent de ___% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei de buna executie.
Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banca, aleasa de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor
depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la efectuarea retinerii.
Beneficiarul trebuie s& dispund ca banca sa instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de
destinatia lui.

7.11. Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de recepfie finala.

7.12. Beneficiarul trebuie s& restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la expirarea
duratei de buna executare, dac& acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile
fnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garanteaza c4, la data recepfiei, lucrarea executatad are calitatile stipulate Tn contract,
corespunde reglementarilor tehnice n vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite Tn contract.

7.14. La lucrarile la care se fac incercéri, se consider calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se inscriu
in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului,
prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite i oriunde se
desfasoara activitéi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se puna la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare si s& i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar
drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat s3 emita dispozitile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului general si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit fmpotriva unui pericol iminent sau declarat.
Beneficiarului trebuie s& i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Daca Antreprenorul general considers ca dispozitile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar acestea nu 7l absolva de a executa dispozitiile primite, Tn afara cazului in care ele contravin prevederilor
legale. Daca prin executarea dispozitilor Beneficiarului se creeaza dificultéti in executare, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale
Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat s3 protejeze
si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

7.20. Ridicérile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului
general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare. Antreprenorul general este obligat s& verifice
documentele primite si s& instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligatia s& stabileasca toate relatile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii de




specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele normative, precum si
regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza.

7.23. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s& dispuna in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

7.24. In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrarile,
angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va
fi obligat, Tn conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

7.25. Tn cazul Tn care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau
stiintifice, Antreprenorul general este obligat s& opreascd executarea lucrarilor in zona respectivd si s& comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

7.26. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s& mentina caile de acces libere, s3
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel, care nu sint necesare,
iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sa plateasca toate
taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de
executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre
acesta.

: 8. Forta de munca.
8.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalittile necesare angajarii intregii forte de
munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. -

9. Materialele si executarea lucrérilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse
testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca,
instrumentele, utilajul $i materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse in opera
vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci materialele nu sint corespunzator calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acegtia au acces tot timpul la lucrari pe santier
si In locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite far4 aprobarea responsabilului tehnic atestat i, dupa caz, a
proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s& examineze $i 8& urmareasca orice lucrare care
urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de
lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea si masurarea lucrérilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constats c& lucrérile au fost de calitate corespunzatoare $i
realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in
caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie s& puna la dispozitia Antreprenorului general, Tn cazul Tn care nu s-a convenit altfel, fara
plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta
de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de céatre acestia.

9.9. Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, faré a exista in acest sens o dispozitie expresa a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sa fnlature aceste lucrari, in
termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde n fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare $i se presupune
ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor Tncepe dupa 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului Tn modul corespunzator si
primirea ordinului de executare.



10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art.2 al prezentului contract-model este de 3 (trei) an.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut la punctul 10.1
din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de citre Beneficiar.

10.4. Daca defectiunile nu se datoreazs neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile fiind executate
de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat $i platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1. Partile de contract r&spund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor
legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru Tndeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Dacé in legéturé cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului r&spunderii pentru dauna
provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele
contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarts singur rdspunderea, numai daca Antreprenorul general I-a
fnstiintat Tn prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale
sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor Tngradiri sau limitari din proprie vina.

11.4. Tn cazul In care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii, la modul de
asigurare mpotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de
Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie s-i comunice obiectiile, in
scris, Beneficiarului, imediat $i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie s asigure lucrérile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pina la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El trebuie s3 ia masuri de protectie contra degradarii
lucrérii datoritd actiunilor atmosferice $i a apei si sa indeparteze zapada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu Ia
executarea lucrarilor, provoacs pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general Tn marimea
sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de buna executare
a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9, in caz contrar
Antreprenorul suporta o penalitate in valoare de _0.1__% [indicati procentajul] din suma totals a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poarta raspundere materiald in valoare de 0,1% din
suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de _0.5__ % [indicati procentajul] din suma totald a
prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste _30 zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrarile
prevazute Tn prezentul Contract $i Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul Tn care
ea a fost constituitd Tn conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarts raspundere materiald in valoare de _0.% [indicati
procentajul] din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de -0.% [indicati procentajul] din suma
totala a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform
in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor

12. Solutionarea litigiilor
12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare prealabild a
celeilaltei parti, s ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor
efectuate se suports de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului
13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacs:
a) Beneficiarul nu-si fndeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Antreprenorul general
in situatia de a nu putea executa lucrarea;



b) Beneficiarul nu onoreaza o platé scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice i
este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor,;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare n
termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol
se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

135 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate
cu prevederile contractului, precum i daunele pe care trebuie sé le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a
reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupé rezilierea
contractului. :

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor
legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranta
a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de ofert& si anexa la formularul de ofertd;

c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.

14 2. Documentele contractului vor fi intocmite n limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd limba de circulatie
internationala.

14 3. In cazurile Tn care apar ambiguitati sau discrepante Tn clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate
de Beneficiar, care va emite instructiuni n acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupd inregistrarea lui de catre
Agentia Achizitii Publice si, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2021.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, “ 28" mai 2021.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:

Il Gimnaziu Cirnétenii Noi SRL IDEALCRISLUCI
Adresa:s. Cirnatenii Noi or.Causeni,str.Traian 86
Tel./Fax:024364446 Tel./Fax: 060444541, 060169222
Denumirea Bancii:MF-Trezoreria de Stat Denumirea Bancii:BC Victoriabank SA
Adresa Bancii;: mun. Chisinau Adresa Bancii:or. Chisinau

Cod Bancar, TREZMD2X Cod Bancar. VICBMD2X

Cod IBAN :71TRPDAF311120A14557AB Cod IBAN: MD35V1022240500000174MDL
Cod fiscal: 1012608001759 TVA:

Cod fiscal: 1020608000025

16. Semnaturile partilor

3031 0000000 FEF

AN 4 4



Specificatia de prét, a obiectului de achizitie

Anexa la contract nr 8

din  28.05.2021

Cod CPV Denumirea Unitatea | Canti- | Pret Pret Suma Suma Termenul
obiectului de tatea unitar unitar fara cu de livrare/
de achizitii masdura (fara (cuTVA) | TVA TVA prestare/

TVA) executare.

45200000-9 Amenajarea 83144742 | 99773.69 | 83144.742 | 99773.69 | 21.06.2021
teritoriului prin
pavare li Gimnaziul
Cirnatenii Noi din
s. Cirnatenii Noi r-
nul Causeni"

Total 83144742 | 99773.69 | 83144.742 | 99773.69

Semnat
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o

Antreprenor

SRL”IDEAL CRISLUCI”

Investitor

Obiect

(denumirea )

II Gimnaziul com.Cirnatenii Noi

(denumirea )

Amenajarea teritoriului prin

pavare 11 Gimnaziului
Cirnatenii Noi din s.Cirnatenii
Noi r-1 Causeni

Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie _an 2021

" WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate 99 773,69 lei

r Pret Valoare
Nr Simbol . : ; inclusiv inclusiv salariu
o it Denumire lucrari Cantitate s.alariu (col.5xcol.6)
(lei/UM.) . (lei/UM.)
1 2 3 | 5 6 7
1. Amenajarea teritoriului
1 Sapatura manuala de
pamint in spatii intinse, la
deblee, la canale deschise,
la gropi de imprumut, la
indepartarea stratului e I
: 174
TsA01D1 Vege,tal d,e 10 30_ cm 3,100 S T (mmaseesr R
grosime in pamint cu 132,618 411,116
umiditate naturala
aruncarea in depozit sau
vehicul la H< 0,60 m
teren foarte tare
9310060019900 | Muncitor necalificat 7,130 57,66 411,116
2 Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare , pe 161,935 4210,318
DE10E 1 26,000 el o s N
fundatie de beton 35x15 39.209 1 019,429
cm .1000x280x80 mm.
9310060019900 | Muncitor necalificat | 4,420 57,66 254,857 |
7129020012800 | Pavator 3260 .| - 57,66 764,572
5663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | L 985,00 1357330
2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 kg 91,000 i 1,65 150,150
i D e O 0,260 185,00 48,100
lacuri 0,0-3,0 mm e (o e il
4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane 0,156 14,00 | 2,184 |
2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare 3
1 dimensiuni 1000 x 280 x 80 25,50 i e
3 Borduri prefabricate din
DE10E beton, pentru trotuare , pe e 209,673 3 3_54’765
fundatie de beton 35x15 : 39,209 627,341
cm.1000x300x180mm.




1 2 3 4 5 6 7 g
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 2,720 57,66 156,835
7129020012800 | Pavator h-om 8,160 57,66 470,506
2663102100001 | Beton clasa...( t.informatie) m3 0,848 985,00 835,280
2651122100024 | Ciment ortland P 40 saci S388 k 56,000 1,65 92,400
1421102200513 lelp. sortat nespalat de riu si . 0,160 185,00 29,600

lacuri 0,0-3,0 mm
4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 0,096 14,00 1,344
Bordura beton pentru trotuare
2666122800284 dimensiuni 1000 x 250 x 240 A m 16,080 110,00 1 768,300
e sy fagnin bl ERRIIL e D Lo
4 ARt 277,634 6 940,850
TsC54A Strat de fundatie din nisip m3 25,000
51,894 1297,350
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 22,500 57,66 1297,350
1421102200525 lelp‘ sortat nespalat de riu sl m3 27,500 165,00 4 537,500
1 lacuri 0,0-7,0 mm
4100126202818 | Apa m3 2,500 14,00 35,000
Compresor mobil motor ardere
2912340002506 | interna, presiunea pina la 686 h-ut 5,250 68,00 357,000
kPa (7atm), 2,2 m3/min
Compactor pe pneuri sau
2592270004021 mecanic 150 - 200 kg h-ut 10,500 63,00 714,000
5 Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in : 173,773 45 876,048
DE17A ie 1:3, ro uit ¢ m2 264,000 TR | e
proportie 1:3, rostuitcu 34,365 9 072,455
amestec uscat de ciment s1
nisip, grosime strat de 5
cm (Grosimea placilor de
trotuare - 40 mm)
”/// SRt
= 7129020012800 | Pavator h-om 153,173 57,66 8 831,955
9310060019922 | Muncitor deservire h-om 4,171 57,66 240,500
Ciment portland M400 saci, -
2651122100027 (pentru il kg 422,400 1,65 696,960
T || o P MA400 saci, 3 484,800 5 749,920
(pentru strat)
I AR 267,960 27 913,393
gr.40 mm
B L Ly constructii 0,3-0.7 1320 185,00 244,200
mm (pentru rosturi)
1421102200547 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 10,032 185,00 1 855.920
mm (pentru strat)
2881116002701 | Disc pentru taiat placi 5,280 65,00 343,200
Total capitol: 60 793,097
Inclusiv salariu 12 427,691 |
Total lei 60 793,097
Asigurari sociale 24,00 % 2 982,646
Transportul materialelor 10,00 % 4 729,441
Total 100,00 + 68 505,184
Cheltueli de regie 14,50 % 3 9 933,252
Total 100,00 + 78 438,436
Beneficiu de deviz 4 706,306
100,00 + 83 144,742




2 3 4 | 5 | 6 7
TVA 20,00 % 16 628,947
99 773,69
TOTAL proces-verbal: =
Inclusiv salariu 12 427,69
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
SRL ,,IDEAL CRISLUCI” II Gimnaziul com.Cirnatenii Noi
(denumirea)

1/43\\1,( @x@é‘w\ i/é:fgg’u\@t« @t‘&vb

i

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(funct

(denumirea)
. e

97




Scrisoare de recomandare

Tinind cont de buna colaborare pe care am avut-o cu compania ,, IDEAL CRISLUCI SRL",ne
declardm multumiti de serviciile prestate,de promptitudinea si profesionalismul reprezentantilor acestei

firme.

Compania, IDEAL CRISLUCI SRL" a efectuat lucrdri de amenajare/montarea pavajului parcului
Gimnaziul Cirndtenii Noi.

Avind in vedere cele mentionate mai sus ,recomandam compania ,, IDEAL CRISLUCI "SRL ca un bun

prestator si organizator de lucrari si servicii.

Curespect: 7
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