
PROPUNEREA FINANCIARĂ 

OFERTA 

Către: Primaria Saptebani  

 

Stimaţi domni, 

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, 

subsemnata, Ciumașu Mihail reprezentanţi ai ofertantului New Future Tech SRL ne oferim 

ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată, să 

executăm 

Construcția unui teren de sport multifuncțional pe terenul cu nr.cadastral 7150116.155 din 

s.Șaptebani,raionul Rîșcani 

 

pentru suma fără TVA de 877 400,07 (opt sute saptezeci si sapte mii patru sute, 07) lei     

 

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 175 480,01 (o suta saptezeci si 

cinci mii patru sute optzeci, 01) lei    

 

suma totală cu valoare adaugată TVA în cuantum de 1 052 880,08 un milion cinzeci si 

doi mii opt sute optzeci, 08) lei   

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem 

lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în 

conformitate cu graficul de executare anexate în  Anexa nr.10  5 luni  

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de 

valabilitate a ofertei (Anexa nr.8). 60 zile 

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor 

constitui un contract angajat între noi. 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 

cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din 

documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 

6. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 

 

 

Semnat   

 

Nume: Ciumașu Mihail 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ 

 

 

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preţul totalofertat). 

2. Garanţia de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție 

 

bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în cuantum de 0% (din prețul total ofertat) 

3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate  5 ani. 

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la 

data începerii executării) 5 zile calendaristice. 

5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării 

contractului) 10 zile calendaristice. 

 

 

 

 

Ofertant, 

 

 

(semnătura autorizată) 

 



 

Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 
Către: Primaria Saptebani 
 
Stimaţi domni, 

 Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul 

achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr.____ din____ privind 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ” Construcția unui teren de sport 

multifuncțional pe terenul cu nr.cadastral 7150116.155 din s.Șaptebani,raionul Rîșcani” 

(denumirea contractului de achiziție publică), noi New Future Tech SRL (denumirea/numele 

ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația 

de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de 

ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

 

 

Semnat   
 

Nume: Ciumasu Mihail 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1019620008144


 

Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către: Primaria Saptebani 

Stimaţi domni, 

 Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ” Construcția unui 

teren de sport multifuncțional pe terenul cu nr.cadastral 7150116.155 din 

s.Șaptebani,raionul Rîșcani ”  prin procedura de achiziție publica   ocds-b3wdp1-MD-

1733750579769 , pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 14.02.2025, inclusiv, și ea 

va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

 

 

 

 

 

 

Semnat   
 

Nume: Ciumasu Mihail 

Funcţia în cadrul firmei: Adminstrator  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1019620008144
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733750579769
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733750579769


Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

Construcția unui teren de sport multifuncțional pe terenul cu nr.cadastral 7150116.155 din s.Șaptebani,raionul Rîșcani  
(denumirea lucrărilor) 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2025 (Dar nu mai tirziu de data 31.08.2025) 

Luna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Organizare de şantier          

2.  

 

 

 

 

Obiect 01 

Categoria de lucrări: 

Construcția unui teren 

de sport multifuncțional 

pe terenul cu 

nr.cadastral 7150116.155 

din s.Șaptebani,raionul 

Rîșcani 

         

 

Perioada de execuţie a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependenţă de condiţiile climaterice, precum şi altor factori 

obiectivi care vor duce la buna desfăşurare a lucrărilor 

 

Nume: Ciumasu Mihail 

Funcţia în cadrul firmei: Adminstrator  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 

întreprinderii: _________________________________ 



Anexa nr. 12  

la Documentația standard 

nr._____ din “____” 

________ 20___  

  

DECLARAȚIE  

privind experienţa similară  

  

1. Denumirea şi obiectul contractului Achizitionarea serviciilor de reparatii curente la  

Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din str.Korolenko 2/1, 

mun.Chisinau  

2. Numărul şi data contractului nr.148 din 13.06.2022  

3. Denumirea/numele beneficiarului Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale  

4. Adresa beneficiarului Republica Moldova, Chisinau, str.Korolenko 2/1  

5. Ţara Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  

7. Valoarea contractului      

a) iniţială (la data semnării contractului )    3 061 939,01 lei    

b) finală (la data  finalizării contractului)    3 371 364,36 lei    

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare nu sunt   

9. Perioada de executare a lucrării (luni)  

a) contractată  140 zile calendaristice  

b) efectiv realizată 140 zile calendaristice  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1 din 02.12.2022  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte   

   

Cu stimă,  

 

Semnat:    

Nume: Ciumasu Mihail  

Funcţia în cadrul firmei: Administrator,  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „New Future Tech”  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



  



  



  



  



  



  



 



Anexa nr. 12  

la Documentația standard 

nr._____ din “____” 

________ 20___  

  

DECLARAȚIE  

privind experienţa similară  

  

1. Denumirea şi obiectul contractului Constructia statiei de epurare a apelor uzate in satul 

Cociulia, raionul Cantemir 

2. Numărul şi data contractului Nr. 59 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primaria Cociulia 

4. Adresa beneficiarului sat.Cociulia. primaria Cociulia 

5. Ţara Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Contract unic 

7. Valoarea contractului      

a) iniţială (la data semnării contractului )    3 108 000,00 lei    

b) finală (la data  finalizării contractului)    3 108 000,00 lei    

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare nu sunt   

9. Perioada de executare a lucrării (luni)  

a) contractată  8 luni  

b) efectiv realizată 8 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor PV 11.03.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte   

   

Cu stimă,  

Semnat:    

Nume: Ciumasu Mihail  

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „New Future Tech”  

  

 



Construc(ia stafiei

,,12" decembrie 2022

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT. 59
privind achizifia prin licitafie deschisi

de epurare a apelor uz te in satul Cociulia, raionul Cantemir

s. Cociulia, r- nul Cantemir
(municipiu, orag)

I PARTEA GENERALA
(oBLTGATORTU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizilie licita{ie deschisl nr. ocds-b3wdpl-
MD-166538766L997-EV-1665390251307 din data de 01 noiembrie 2022 intre Primiria Cociulia,
raionul Cantemir, cu sediul in satul Cociulia, raionul Cantemir str. Picii nr. 15 , telefon: 027365228,
060381252, IDNO 1007601004825 reprezentat prin Putregai Vladimir, primar ul satului Cociulia
raionul Cantemir in calitate de Beneficiar, pe de o parte, gi"New Future Tech" SRZ cu sediul in mun.
Chigindu, sec. Centru, str. Melestiu, 2612, (of.) 136, telefon: 069900366, IDNO 1020600014693
reprezentat prin Administrator, Mihail CIUMA$U,, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligi s[ execute lucrdrile Construc(ia sta(iei de epurare a apelor uzate in
satul Cociulia, raionul Cantemir in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de exe-
cufie, precum gi cu normativele, standardele gi prescripfiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Dwata de execufie a lucrdrilor contractate este de 8 ( opt) luni dupi primirea ordinului de incepere
a execufiei gi asigurdrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graftcul de execufie a lucrlrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendatd daci constrdngerea activit[1ii se datoreazi
urmdtoarelot carrze'.

a. generate de Beneficiar;
b. datorit[ impedimentului care justific[ neexecutarea obligaliei sau altei situafii extreme neim-

putabile gi imprevizibile pentru Antreprenor;
c. influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite conform' caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rdsfrdnge asupra cal-

itilii lucrdrilor;
d. calamitalilor naturale recunoscute de autoritatea legal6.

2.4. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucririlor sau a unor
pirfi ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Pe timpul suspenddrii,
Antreprenorul va proteja gi conserva lucririle in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sist[rii lucrdrilor suportate de Antreprenor vor fi pldtite de

cdtre Beneficiar. In cazul sistdrii lucririlor sau a unor pdrfi din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta

suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea lucrdrilor cu buni dili-
genfd.

2.5.La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite condiliile de re-
cep{ie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notific[ri, Beneficiarul va convoca comisia de
recep{ie pentru terminarea lucrlrilor.



2.6.inbaza documentelor de confirmare a execulieigi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va

aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru anun{area comisiei de recepfie. in caztl in care se constatd

cd sunt lipsuri gi deficienfe, acestea vor fi aduse la cunogtin]d gi remediate din contul Antreprenorului,

stabilindu-se termenele necesare pentru fnalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lip-
surilor gi deficienfelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de re-

cepfie. Comisia de receplie va constata reahzarea lucrdrilor in conformitate cu documentalia de exe-

"rrli., "r, 
reglementdrile 1n vigoare qi cu clauzele din contract. in func1ie de constatdrile fEcute, Benefi-

ciarul va aproba sau va respinge recepfia. Recepfia poate fi fbcutd qi pentru p[(i de construcfie distincte

fizic Ai func{ional.
2.7.5e indicd termenul de garanJie a lucrdrilor 3 ani .

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 3108 000,00 lei MD (trei

milioane o sutd opt mii lei 00 bani) MD, inclusive 518 000,00 TVA lei MD (cinci sute iptsprezece rnii

Iei 00 bani).
3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer inbaza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor - verbale

de recepjie a lucrdrilor executate, semnate gi acceptate de citre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receplie a lucrdrilor executate in termen de 5 zile cal-

endaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4.Plata facturii finale se va face imediat dup[ verificarea gi acceptarea situafiei de platd definitive de

cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special datoritd unor even-

tuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fr pl[titi imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate ftnalizate pdnd cAnd procesul-verbal de recepfie la terminarea lu-
crdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrlrile au fost executate conform

contrachrlui.
3.6.Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificdrii Beneficiarului c[tre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lu-
crdrilor in cel mult 15 zile.in cazti recepliei cu obiecfii, garanlia se va restitui in cel mult 15 zile dupd

inl[turarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALB BBNEFICIARULUI
4.1. intreaga documentafie necesard pentru executarea lucr[rilor contractate se pune de citre Beneficiar

la dispozilia Antreprenorului in dou[ exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general

dercalizare a lucrdrilor publice.
4.2. Antreprenorul are obliga{ia si execute, si finalizeze\tcrarea in termenele stabilite in contract, pe

proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentalia de execuJiegi

prevederile actelor normative din domeniul construcfiilor.
4.3. Antreprenorul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forla de munc6, materialele, in-

stalafiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de 9i pen-

tru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate de-

ducp in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentafia pusi la dispozilia Antreprenorului se repartizeazd astfel:

a. un exemplar rdmdne la dispozi(ia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de cdtre acesta la dispozilie

pentru consultare de cdtre Agenlia pentru Supravegherea Tehnicd, precum 9i de cdtre alte per-

soane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) qi alte documente,

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasci gi sunt cerute de subantreprenorul

proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cdtre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd 9i completS. Prelurile

stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract gi toate operafiunile pentru terminarea 9i intreJinerea

corespunz[toare a lucrdrilor.
4.7. Dac'a Benefrciarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care si conJini instructiuni sau

aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cdte ori

este posibil, cd acestea pot si provoace intArzieri sau intreruperi in desfE$urarea lucrdrilor. Notificarea
.,



va conline detaliile sau dispoziliile ce se cer gi va specifica datala carc acestea au fost necesare, precum
gi intArzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
4.8' intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrErilor de subantre prizd.vafi pusd la dispozifia
subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fdrd, platd, in termenele din subcontracte (contracte de sub-
antepizd), stabilite prin graficul de execuJie.
4.9' Antreprenorul va executa gi va intreline toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd; materialele, utila-
jele de construcfiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta iqi asumi in-
treaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate pe qantier gi pentru procedeele de execulie
utilizate.
4.l0.Garanfia de bund executie va fi sub formd de relineri successive a mijloacelor financiare conform
suma proceselor verbale a lucrdrilor executate in valoare de 5Yo din valoarea contractului atribuit.
Aceste refineri vol fi efectuate p6nd la completarea garanliei de bund execuJie. Sumele astfel relinute
vor fi comunicate la o banca, aleasa de ambele parti-Antreprenorul general si Beneficiarul- si se vor
depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efecfuat in cel mult 15 zlle lucratoare. Benefi-
ciarul trebuie sa dispuna cabanca sa instiinteze Antreprenorul general de transferul efecuat, precum si
destinatia lui..

4.1i. Autoritatea contractantd elibereazd,/restituie garanlia de bund executie Antreprenorului dup6
senrnarea procesului-verbal de recepfie finaldlprocesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel mult 15
zile.In cazulrecepliei cu obiecJii, garanlia se va restitui in cel mult 15 zite dtrydinldturarea acestora.
4.I2.Antreprenorul trebuie sd constituie garanlia de buni execuJie dupd primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tArziu de data incheierii contractului. Atat dmp cAt el nu gi-a indeplinit aceast[ obligaiiune,
Beneficiarul poate sd relini garanfia Antreprenorului pentru ofert6.
4.13. Antreprenorul garanreazd cd,la data recepfiei, lucrarea executatd are calitdlile stipulate in contract,
corespunde reglementlrilor tehnice gi nu este afectatd, de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utllizare, conform condiliilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4'14'La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerdcalitatea probei indeplinitd atAta timp c?fireztl-
tatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.
4'15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfEqurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite gi oriunde se desfEgoara activitdfi legate de realizarea obliga{iilor contractu ale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozifie desenele gi documentalia de execulie pentru examinare gi sd i se
dea toate ldmuririle, condilia fiind ca prin aceasta sd nu se dezvdluie informalia qi si nu fie utilizatd in
scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.
4'16. Beneficiarul este autorizat sd emit[ dispozigiile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului
9i dirigintelui de qantier, cu excepJia cazurilor in care trebuie de interuenit impotriva unui piricol imi-
nent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de gantier ateslat tehnico-
profesional, care va dirija execufia lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din parteaAntreprenorului.
4.I7' Dacd' Antreprenorul consideri cd dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiecfii, dar acestea nu il scutegte de obligaJia de a executa dispoziliile primiG, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziJiilor Beneficiarului se
creeazd dificultdti in execuJie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cdtre
Beneficiar.
4.18' Trasarea axelor principale, bomelor de referinld, cdilor de circulaliegi limitelor terenului pus la
dispozilia Antreprenorului, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligaliuni ale Antreprenorului.
4'19. Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd prote-
jeze gi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
4.20. Ridicdrile de teren, trasirile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispoziJia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdrAtoare. Antreprenorul este
obligat si verifice documentele primite gi sd ingtiin{eze Beneficiarul cu privire la erorile gi lnexactitd{ile
constatate sau presupuse.
4'21. Antreprenorul are obliga{ia si stabileascd toate relaliile care reglementeazd. raporturile cu sub-



antreprenorii gi este rispunzdtor faJd de Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii
prevederilor legale gi obligaliunilor contractuale gi profesionale.
4.22.Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sI dispund in scris:

a.indepdrtarea de pe gantier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzdtoare;
b.inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
c.indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau plrfi de lucrare necorespunzdtoare din punct de vedere
calitativ.
4.23.in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziiiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, prin rezoluliunea contractului, in condiliile legii, totodatd Antreprenorul compenseazd cheltu-
ielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutdrii.
4.24.in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artis-
tice sau gtiinfifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd execu(ia lucrdrilor inzona respectivd gi sd co-
munice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.
4.25.intimpul desfrgurdrii lucrdrilor, Antreprenorul are obliga{ia sd menfind c[ile de acces libere, sd re-
tragd utilajele, si indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucrdri provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe qantier toate utilajele de con-
structie, surplusurile de materiale, degeurile gi lucrdrile provizorii.
4.26. Benefrciarul trebuie s[ oblin[, pe propria cheltuiald, toate avizele, attoriza\iile gi aprobdrile, sd

pldteascd toate taxele necesare legate de execulia lucrdrilor, precum qi pentru bunuri sau drepturi afec-

tate sau care pot fi afectate de execu(ia lucririlor,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazd sdfie frcute modificdri la valoarea contractului privind majorarea sau

reducerea acesteia, pA4ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenld in domeniul
achiziliilor publice ce reglementeazd modalitdlile de ajustare a valorii contractelor de achizilii publice.

6. ANTREPRBNORUL $I SUBANTREPRBNORII
6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi graficul de execuJie gi de o calitate corespunzdtoare

prevederilor actelor normative gi prezentului contract.

6.2.in cazul in care pdr{ile din lucrarea ce se contracteazd se executi in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie si prezinte, ct ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor gi lucrdrile pe care acegtia le vor exe-

cuta.
6.3. Pe parcursul execuliei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea for{ei de munci pebazd de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractdri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitd{ile necesare angajdrii intregii fo(e
de muncd pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legisla1iei.

8. MATERTALELE $r EXECUTIA LUCRARTLOR PROPRTU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentaJia de executare, urmAnd a fi supuse periodic
la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la

cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru examinarea, misurarea gi

testarea lucr[rilor.
8.2.Costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prev[rut indocumen-

tafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse

in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedegte cd materialele nu sunt corespunzdtor calita-
tive sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.in caz contrar, Beneficiarul va

supofta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand attorizatd de acegtia au acces tot timpul la lucrdri



pe $antier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5, Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite frri aprobarea responsabilului tehnic atestat gi,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurAnd posibilitatea acestora si examineze gi sd urmdreascd
orice lucrare care urmeazl sd fie ascunsd. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiec-
tantul ori de cdte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundaJiile clidirii, sunt gata pentru a fi examinate. Re-
sponsabilul tehnic atestat qi proiectantul vol participa la examinarea qi mdsurarea lucrdrilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau p[rfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului qi va reface
aceastd parte sau pdrfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd c[ lucrdrile au fost de calitate core-
spunzitoare gi realizate conform documentafiei de execulie, dezvelirea, refacerea gi/sau rcparatea vor fi
suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat se

suportd de cdtre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd propor{ional de cdtre
acegtia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fErd dispozilia Benefi-
ciarului, precum gi cele care nu respectd ptevederile contractului , frrd a exista in acest sens o dispozilie
expresi a Benehciarului, nu vor fi pl5tite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd inldture aceste lu-
crdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fafa Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi pldtite Antreprenorului numai dacl
se dovedesc a fi necesare gi se presupune cd ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor fi no-
tificate imediat.
8.9. Lucrdrile incep dupd 3 zile calendaristice de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzitor gi primirea ordinului de execufie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMBDIERI iN PNNTOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garan{ie pentru lucriri este de 3 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data recepfiei la terminarea lucririlor gipdni la expirarea termenu-
lui prev5zut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garanfie sd inldture toate defecliunile ce fin de nere-
spectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de cdtre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. P64ile poarti rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligaJiilor
prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislafia Republicii Moldova.
l0.2.Dacd, in legdturd cu executarea lucrdrilor de construcgii se produce o dauni unui te4, pd4ile con-
tractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre p[r!i a cuantumului
rispunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovdfie a fiecdrui partener in pro-
ducerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
10.3. Membrii asocierii iEi pdstreazd individualitatea ca subiecfi de drept, insd sunt obligali sd rdspundd
solidar fald de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligaliilor contractuale.
10.4. Dacd prejudiciul cauzal terfei persoane este urrnare a unei m[suri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a ingtiinfat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform plevederilor legale, laplata daunelor pentru incllcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdJi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pimdnt, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingrddiri sau limitdri din proprie vind.
10.6. Antreprenorul trebuie s[ asigule lucririle executate gi dotlrile pe care le are la dispozilie im-
potriva degradarii gi furrurilor pdn[ la predarea lucririlor cdtre Beneficiar. El trebuie sd ia mdsuri de
protecfie contra degradlrii lucrdrii datoritd acliunilor atmosferice gi a apei gi sd indeplrteze zdpada gi
ghea\a.

10.7. Dac[ nerespectarea de cdtre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotirdri ale au-
toritd]ilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, gi care au caracter
obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi desp[gubit de



Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacd motivele constrAngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pdrfile contractante,
atunci cealalt[ parte poate emite pretenJii privind despdgubirea pentru daunele intervenite qi care pot fi
dovedite.
10.9. Daci intdrzierea in execufia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pdr{ile contractante, partea culpa-
bilS vapldti celeilalte pa4i penalizdri gi/sau desp[gubiri in cuantum de la 0,01% pAnd la 0,1%o dinval-
oarea lucrdrilor rdmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine operantd
in momentul in care partea ?nculpd a intrat in intdrziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensalii platibile con-
form prevederilor legale, in privinla sau ca urnare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excep{ia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agenJilor sau a angajalilor acestora.
10.1 1. Antreprenorul gi subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligaliilor contractuale.

1 1. SOLUTIONAREA LITTGIILOR
1 1.1. in cazul litigiilor privind calitatea qi proprietdlile materialelor de construcfie, procedurile de verifi-
care, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite, fiecare pafie poate, dupd o
ingtiinfare prealabild a celeilalte pdrfi, sd ceard efectuarea unor cercetdri de cdtre o instirulie publici de
cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporti partea a cirei culpd a fost doveditd.

r2. REZOLUTTUNEAC ONTRAC TULUr
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluliunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligafie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune Antreprenorul in
situalia de a nu putea executa lucrarea;
b) Benefrciarul nu onoreazd, o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevdzute gi datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligaliunilor contractuale.
12.2. B eneficiarul poate cere rezolufiunea contractului, daci:

a. Antreprenorul se afld in incapacitate de plat[, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b. Antreprenorul nu incepe lucrdrile frrd sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile sus-

pendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere a lucrdrilor;
c. Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe gantier sau nu a refEcut o lu-

crare in termenul stabilit de c6tre beneficiar;
d. Beneficiarul notificl antreprenorul cd din motive neprevdzute gi datoritd unor conjuncturi eco-

nomice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se consideri rezolvit, dacd partea contractanti va comunica in scris celeilalte pdrfi con-
tractante in termen de l5 zile motivele indicate la punctele 12.1 gi I2.2 dinprezentul contract.
12.4. Beneftciarul, in caz de rezoluliunea contracfului, va convoca comisia de receplie care va efectua
recep[ia cantitativd gi calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii con-
h'actului.
12.5. in caz;rrl rezohtfiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatria lucrdrilor efectiv executate, in-
ventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazd sd
le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe care trebuie sd le supofte
Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit contracful.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuJia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizilii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizifii publice in perioada de vala-
bilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situalii:

a. contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situaliile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. l3ll20l5 privind achiz-
iliile publice;



b. conhactul a ficut obiectul unei modificiri substanliale care necesita o noud proceduri de
achizigie public[ in conformitate cu art.76 al Legii nr. 13112015 privind achiziglile publice;

c. contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avAnd in vedere o incdl-
care gravd a obligafiilor ce rezultd din Legea nr.'13 ll20l5 priviind achizitiile publice gi/sau
tratatele interna{ionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o
decizie a unei instanle judecdtoreEti nafionale sau, dupd caz, internationale. .

13. DTSPOZITTT FINALE
13.1. Urmltoarele documente vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicS;
c) Propunerea fi nanciar6;
d) Graficul de executare a lucrdrilor ;

e) Garanlia de bund execufie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romdnd.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voinfa al pd4ilor gi se considerd semnat la data aplicirii
ultimei semnituri de citre una dintre pdrli.
13.4. Pentru confirmarea celor menfionate, pdrfile au semnatprezentul Contract in conformitate cu leg-
islafia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil pdna la 31.12.2023 receplia finald a lu-
crdrilor.

9. RECHIZITELE JURIDICE, PO$TALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa pogtalS: mun. Chiginiu,
str. Melesti t,26/2,(of.)r36 Adresa pogtald:satul cociulia ' n' Cantemir

Telefon:069900366 Telefon: 060381 252,027365228
Cod fiscal:1020600014693 Cod fiscal: 1007601004825
Banca: BCMoldinconbankSA Banca:Trezeroria Regionala Cahul
Cod: MOLDMD2X367 Cod: TREZMD2X

IBAN:MD85ML000000002251167329 IBAN:MD80TRPDAP19L420GI0660AA

SBMNATURILE PARTILOR
ANTRBPRXNOR BENEFICIAR

Putregai Vladimir

Digitally signed by Putregai Vladimir
Date: 2022. 12.12 | 1 :44 :07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

din 11 martie2024
privind lucrarea Constructia sta{iei de epurare a apelor azatein s.Cociulia, r-nul Cantemir
executatdla obiectul din s.Cociulia r-nul Cantemir
in cadrul contractului nr. 59 din12.12.2022
incheiat intre New Future Tech SRL gi Primiria s.Cociulia r-nul Cantemir
pentru lucrdrile Constructia statiei de epurare a apelor uzate in s.Cociulia
in baza autorizafiei nr.40 din l7 .01.2023

l. Comisia de recepfie gi-a desfEgurat activitatea in intervalul 06-07 martie 2024.
fiind formatd din:

Putregai Vladimir
Grinco Sergiu
Grecu Maria
Coca Dumitru
Ghelber Vitalie
Boiqtean Boris
Macaria Nichita
Cemei Ion
Borodin Vladimir

- primarul s.Cociulia

- responsabil tehnic

- contabis qef Primdria Cociulia
- specialist, membru al comisiei
- consilier membru al comisiei
- consilier membru al comisiei
- consilier membru al comisiei
- specialist in domeniu

- specialist in domeniu

ciumaqu Mihail - diriginte de qantier /administrator New Future Tech SRL
Macaria Foma - director intreprinderea Municipali de Gospoddrie Comunald Codrii Cociuliei

3. Constatdrile comisiei de receplie:
1) din documentafia scrisd gi desenat[, care kebuia prezentatd,, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexi nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexi nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexi nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepJie, in urma constatirilor fEcute, propune:
Recepfionarea lucrdrilor executate in valoare de 3 108 000,00 lei (trei milioane una sutd opt mii,12)lei

5. Comisia de recepfie motiveazd.propunerea frcut[ prin:
Finisarea lucririlor Ia etapa indicatd
6. Comisia de recepJie recomandd urmdtoarele:
Recepfionarea lucrdrilor si darea in exploatare
71. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:
Obiectul aflat in s.Cociulia r-nul Cantemir cu destinalia ConstrucJia stafiei de epurare a apelor uzate in
s.Cociulia, r-nul Cantemir, este compusd din urmitoarele : stafia de epurare de l00m3lzL, lucriri de
betonare pentru pozarea stafiei gi lucrdri de amenajare a teritoriului, ingradireazonejstafiei.
8. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file gi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat
astdzi 28 februarie2024 in 5 exemplare.

9. Concluzia Agenfiei pentru Supraveghere Tehnicd:

Nume, Prenume L.$



Grinco Sergiu

Grecu Maria

Coca Drunitru

Ghelber Vitalie

Digitally sigued by Cirinco Sergiu
Date: 2024.03.17 15:23 04 EET
Reason: MoldSign Sisnature
Lcrcation: Moldo.',a

Digitally signed by Grecu Maria
Date: 2024 0-1.12 l0;36:21 EF.T
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apelor uzate in s.Cociulia, r-nul Cantemir este:

t'"gtulttrlygl$'tu& by cocr D[ritrii
Dnte:2024 0-l.Il l6:24:41 EE'I'
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10. Luuarea Construcfia stafiei de epurare a

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
New Future Tech SRL

Digitally signed by Ciurnaqiu Mihail
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          Republica Moldova                                             Республика Молдова   
          Raionul Cantemir                                               Кантемирский район 
           Primăria Cociulia                                              Примэрия Кочулия 

MD– 7321, Republica Moldova, raionul Cantemir, s.Cociulia
Cod fiscal 1007601004825, tel.  6-52-28, 6-57-15(+fax), 6-57-13, 6-50-03 e-mail:primaria.cociulia@apl.gov.md

          
 
      
                                                                              

Scrisoare de recomandare
 

         Prin prezenta scrisoare de recomandare, primăria Cociulia, r-nul
Cantemir, confirmă că New Future Tech SRL a executat lucrări privind
Construcția  stației  de  epurare  a  apelor  uzate  în  s.Cociulia,  r-nul
Cantemir. Lucrările au fost executate calitativ conform proiectului de
execuție, în termenii stabiliți. Recomandăm aceasta companie ca fiind
una de încredere.
 
 

Primarul Satului Cociulia                                                                   Putregai VladimirDigitally signed by Putregai Vladimir
Date: 2024.09.19 11:21:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

Nr. 

crt

. 

Obiect contract 
Denumirea 

beneficiar 

Calitatea 

antrepreno

rului 

Valoarea 

lucrărilor 

executate, 

lei  

 

Numărul și data 

contractului 
Perioada 

de 

execuţie 

Numărul şi data 

procesului-verbal de 

recepţie la terminarea 

lucrărilor 

1 

Lucrari de reparatie si constructie in 

Centru de Inovare si Transfer Tehnologic 

a Universitatii de Stat “Alecu Russo” din 

Balti 

I.P 

Universitatea 

de stat “Alecu 

Russo” 

Contractant 

unic 
1 150 050,70 

 

Nr.56.07.2023 
45 zile P-V  din 27.12.2023 

2 

Lucrari de reparatie a fatadei, cornisa 

Blocul nr.1 si nr.2 a Universitatii de Stat 

“Alecu Russo” din Balti 

I.P niversitatea 

de stat “Alecu 

Russo” 

Contractant 

unic 
149 892,20 

 

Nr.71 din 

01.09.2023 45 zile P-V  din 27.12.2023 

3 

Lucrari de reparatie (Reparatia 

pardoselii, tavanelor, peretilor din Blocul 

nr.2 a Universitatii de Stat „Alecu 

Russo” din Balti 

I.P 

Universitatea 

de Stat „Alecu 

Russo” 

Contractant 

unic 
1 797 968,98 

 

Nr.79 din 

14.09.2023 
108 zile  P-V nr.1 din 27.03.2024 

4 

Lucrari de reabilitare a blocuriloe 

sanitare, (WC), din interior ale 

gimnaziului din s.Cunicea, raionul 

Floresti 

Primaria 

Cunicea 

Contractant 

unic  
1 455 289,44 

 

Nr.30 din 

18.08.2024 
90 zile P-V nr.1 din 04.04.2024 

5 TOTAL 4 553 201,32 
 

 
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; 

subcontractant. 

Cu stimă, 

Semnat   
 

Nume: Ciumasu Mihail 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 



Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 
  

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, 

depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de 

ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să 

le adopte 

 

Unitatea de 

măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate 

de la terţi 

sau din alte 

surse 

0 1 2 3 4 

1. Utilaj excavator trancer Vermeer V 4150 A buc 1  

2. Excavator Atlas 804 M buc 1  

3. Buldoexcavator Veneri 9.23 buc 1  

4. Evacuator 18t buc 1  

5. Mercedes Furgon 308 CDI buc 1  

6. Pompa de vopsit Wagner buc 1  

7. Autogreider ( pina la 175 cp ) buc  1 

8. Ciocan pneumatic (4.0 -5.9 m3) buc  3 

9. Vibrator de interior pentru beton 0.9-1.5W buc  3 

10. Mai mecanic de ( 150 – 200 kg cu motor termic 6 cp - 4 

kw 

buc  3 

11. Autocisterna ( 5-8 t cu dispozitive de stropire ) buc  2 

12. Topitor de bitum de ( 500 l ) buc  2 

13. Cricuri hidraulicecu capacitate de ridicare de 63 t buc  3 

14. Pompa de beton buc  1 

15. Autoraspinditoare- imulsie bitumonoasa buc  1 

16. Instalatie pentru asezarea betonului asfaltic buc  1 

17. Compactor  buc  1 

18. Mai compactor WaKcher BS 60-4 buc  1 

19. Placa vibratoare 400kg Wakcher buc  1 

20. Betoniera 0.25m3 Temp HMC 650 buc  1 

21. Ciocan Demolator Makita HR5001C buc  1 

22. Polizor unghiular D=230 Makita buc  1 

23. Aspirator industrial FESTOOL buc  1 

24. Vibraor de beton buc  1 

25. Masina de carotat D=25-150 DUSS 303W buc  1 



26. Nivila optica DEWALT buc  1 

27. Motoburghiu XP160 buc  1 

28. Aparat de sudura electrofuziune (Electro) buc 1  

29. Aparat de sudura cap la cap buc 1  

30. Lazer + stativ Stand T8 buc 1  

31. Lazer de mina buc 1  

32. Masina de insurubat cu acumulator Metabo buc 1  

33. Masina de insurubat cu fir My project buc 1  

34. Compresor de aer buc 1  

35. Masina de taiat gresie si faianta electrica buc 1  

36. Fierestrau circular DWT buc 1  

37. Fierestrau circular Makita buc 1  

38. Fierestrau unghiular Makita buc 1  

39. Aparat de taiat gresie si faianta manual buc 1  

40. Masina de slefuit Makita buc 1  

41. Rindea electrica Makita buc 1  

42. Masina de frezat lemn buc 1  

43. Ciocan rotopercutor mare Makita buc 1  

44. Pistolet pulverizator buc 1  

45. Mixer Fiolent buc 1  

46. Mixer Forword buc 1  

47. Ferestrau piendular buc 1  

48. Ferestrau circular buc 1  

49. Masina de slefuit cu vibratie DWT buc 1  

50. Aspirator Metabo buc 1  

51. Ciocan rotopercutor mic Makita buc 1  

52. Polizor unghiular mare Makita buc 1  

53. Perforator Hitachi DH50MRNA buc 1  

54. Polizor unghiular mic Makita buc 1  

55. Aparat de sudat Paton buc 1  

56. Roabe Manual buc 4  

57. Scară podeţ buc 1  

58. Scară verticală, 5 m. buc 1  

59. Scară, 10 m buc 1  

60. Butoi plastic 1000 l buc 2  

61. Balon gaz (propan) buc 2  

62. Furtun pentru apă buc 3  



63. Ciocan metal buc 5  

64. Ciocan cauciuc buc 6  

65. Generator electric buc 1  

66. TurfGrip buc  1 

67. ET1 buc  2 

68. Line Cutter buc  2 

69. GlueFix GF300W buc  1 

70. Circle Cutter CC2 buc  1 

71. Line Fix LF1 buc  1 

72. Seam Roller SR300 buc  1 

73. Sport Champ SC3D4HL buc  1 

74. Turf Care TCA500 buc  1 

75. Triagle Brush DB1600 buc  1 

76. Redexim Rink 1010 buc  1 

 

Semnat   
 

Nume: Ciumasu Mihail 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de 

specialitate 

Vec

him

ea în  

mun

ca în 

spec

ialit

ate 

(ani) 

Numărul şi denumirea lucrărilor 

similare executate în calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului 

de atestare 

Data 

eliberării 

 

 1 2 3 4 5 

 1. Balic Pavel   

(Constructii

)  

2.Superioa 

re  

   8 

ani  
a) Lucrări de reparație (Reparația 

pardoselii, tavanelor, pereților din 

Blocul nr. 2 a Universității de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți)- în derulare  

b) Reabilitare a blocurilor 

sanitare, ( WC ), din interior ale 

gimnaziului din s. Cunicea, raionul 

Floresti..etc  

2. Nr. 1356 

din  

20.10.2023  

  

  2. Cauia Iurii  

(Electrician) 

2.Superioa 

re  

  10 

ani  
a) Lucrări de reparație (Reparația 

pardoselii, tavanelor, pereților din 

Blocul nr. 2 a Universității de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți)- în derulare  

b) Reabilitare a blocurilor 

sanitare, ( WC ), din interior ale 

gimnaziului din s. Cunicea, raionul 

Floresti  

c) Lucrări de construcție a stației 

de epurare din s.  Negrea, r-nul 

Hîncești-in derulare ….etc.  

2. Nr. 104 din  

01.12.2023  

  



 Maiştri:  
1. Luchin Vasile  

2. Armas Victor  

Superioare  5-

20 

ani  

  

 Specialişti:  
Instalator apă  

Izolator hidrofug  

Montator conducte  

Sudor-

polietilena/otel  

Excavatorist 

Electrician  

Betonișt  

Tencuitor  

Zidar  

Fierar  

Zugrav 

Tîmplar   

Lăcătuș  

Dulgher  

Faianțar  

Parchetar  

Tinichigiu  

Finisor  

  

Medii  de  

specialitat 

e  

3-

30 

ani  

  

 

Semnat   
 

Nume: Ciumașu Mihail 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator  

Denumirea firmei şi sigiliu: New Future Tech SRL 
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