

CENTRALIZATORUL DEVIZELOR

nr	denumire	nr ord		valoare, lei , fara TVA	valoare, lei TVA	valoare, lei , incl TVA
1	Reconstrucția parțială a instalației de distribuție 110 kV. Etapa nr.1. Reconstrucția Secției de bare II – 110 kV. Înlocuirea portalurilor și a izolatoarelor de susținere	1		2 735 847,70	547 169,54	3 283 017,24
2	Reconstrucția parțială a instalației de distribuție 110 kV. Etapa nr.1. Reconstrucția Secției de bare II – 110 kV. Lucrări de montare electrotehnice	2		631 303,27	126 260,65	757 563,92
3	Reconstrucția parțială a instalației de distribuție 110 kV. Etapa nr.2. Reconstrucția Secției de bare I – 110 kV. Înlocuirea portalurilor și a izolatoarelor de susținere	3		2 256 139,03	451 227,81	2 707 366,84
4	Reconstrucția parțială a instalației de distribuție 110 kV. Etapa nr.2. Reconstrucția Secției de bare I – 110 kV. Lucrări de montare electrotehnice	4		542 400,70	108 480,14	650 880,84
5	Reconstrucția parțială a instalației de distribuție 110 kV. Lucrări de montare/ proiectare Legarea la pământ și protecția contra supratensiunilor atmosferice la IDD – 110 kV la CET Sursa nr.2	5		68 565,04	13 713,01	82 278,05
TOTAL				6 234 255,74	1 246 851,15	7 481 106,89