“ANCAROS CONSTRUCT” S.R.L.

Republica Moldova, mun. Chisiniiu, str. N, Zelinski, nr.11 , Tel/ Fax: (022)-535799; TVA: 0309394;
C/F: 1020600041743; IBAN: MDS4EN000002224811436858; BC ‘Energbank” SA filiala Botanica Chiginiiu; C/B: ENEGMD22858

CONTRACT DE ASOCIERE nr. 03/25
30 aprilie 2025
mun. Chisindu, Republica Moldova

»ANCAROS CONSTRU‘FT” SRL, cu sediul in mun. Chisindu, str. N.Zelinski, nr.11,
cod fiscal - 1020600041743, cod TVA - 0309394; in persoana

Administratorului - Camerzan Stanislav, care actioneazi in baza statutului, in
continuare ,,Asociat Lider”, pe de o parte, si

PCAPMANLUX” SC SRL, cu sediul in mun. Chisindu, str. Podul Inalt, nr.14/2,

cod fiscal - 1006600058857, cod TVA - 0403375; in persoana

Administratorului — Cipatinid Xenia, care acfioneazi in baza statutului, in continuare
wAsociat Secund”, pe de altd parte,

ambele denumite in continuare ,,Parti” sau individual ,Parte” au incheiat prezentul acord
adifional, in continuare ,,Acord” cu privire la urméitoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE

1.1. Obiectul acordului: Conform prezentului Acord, ,,Asociatul Secund” cu ,,Asociatul Lider”
se obligd si execute Impreund pe riscul, din contul §i cu materialele proprii,
“Lucriri de reparatie capitali a str. Gutuilor §i a str. Dumbravei (L=1100m) din or.
Codru, mun. Chisindu*, in continuare “Lucriri”, conform Devizului-Ofertd (Anexi) la
prezentul Contract.

2. MODUL DE EXECUTARE

2.1.Data inceperii si termenul de executare a Lucririlor: ,,Asociatul Secund” cu ,,Asociatul
Lider” vor incepe executarea Lucririlor timp de 5 (cinci) zile calendaristice dupi data
semndrii contractului de antreprizi, inregistririi acestuia la Trezoreria RM si primirii
ordinului de incepere a lucririi de la autoritatea contractanti — Primiria Codru.
»Asociatul Secund” cu ,Asociatul Lider” vor finaliza lucririle timp de 11 (unsprezece)
sdptamini calendaristice, dar nu mai tirziu de 31 decembrie 2025. Lucririle neprevizute
vor fi motiv de prelungire a perioadei de executie.

2.2 Materialele: Lucririle in baza prezentului Contract se vor executa cu materialele ,,Asociatului
Secund” cu ,,Asociatului Lider” , partajind lista de achizifionare a materialelor. ,,Asociatul
Secund” cu ,,Asociatul Lider” vor utiliza doar materiale conforme standardelor de calitate,
stabilite prin norme (legi, acte normative, regulamente, instructiuni, etc.).Calitatea

N,  materialelor va fi dovedita prin certificate de conformitate (la necesitate).
;3.Responsabilii: »Asociatul Secund” cu ,,Asociatul Lider” vor desemna un Responsabil Tehnic,
“w.ypentru coordonarea Lucrarilor cu Dirigintele de Santier al autoritdtii contractante.
Responsabilii Tehnicii si Dirigintele de Santier al autorititii contractante vor coordona
-executarea Lucrdrilor, solutionind §i aplandnd orice problemi ce poate apirea pe parcursul
~/executdrii lor,
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2.4.Modul de executare a Lucrdrilor: Lucririle vor fi executate in conformitate cu exigentele
tehnice, caietul de sarcini, proiectul de execufie prezentate de Autoritatea Contractantd la
momentul inceperii lor. Executdnd Lucrérile, ,,Asociatul Secund” cu ,,Asociatul Lider” vor
respecta toate normele tehnice obligatorii.

3. DREPTURILE S$I OBLIGATIILE ALE ASOCIATILOR

4.1.Asociatii se obligi:

4.1.1. si demareze si si finalizeze executarea lucririlor in termenele indicate in Contract;

4.1.2. si respecte normele tehnice, normele privind tehnica securitéfii, a mediului ambiant, alte
norme obligatorii stabilite de actele normative si legislative in procesul de executare a
lucrérilor;

4.1.3. si respecte, iar la finalizare — si refacd, curdtenia la locul de executare a lucrarilor,
precum §i pe terenurile aferente;

4.1.4. si achite din contul propriu toate cheltuielile necesare executarii Obiectului prezentului
Contract, inclusiv pretul materialelor, cheltuielile de transport, de deplasare, de munca,
cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspectare, obtinerea de certificate, testelor
speciale, etc., care trebuie s conduci in mod obligatoriu la atingerea nivelului de calitate
prescris de prezentul Contract;

4.1.5. s notifice imediat Autoritatea Contractanti orice circumstante care impiedica sau retin
executarea Lucririlor;

4.1.6. efectudnd Lucririle cu materiale proprii, si achizitioneze si si utilizeze doar materiale
de calitate superioari care corespund standardelor nationale de calitate §i securitate ;

4.1.7. siinstiinteze, in scris, Autoritatea Contractantd despre finalizarea Lucrérilor;

4.1.8. si predea Autorititii Contractante Lucririle executate corespunzitor, in baza Proceselor-
Verbale a lucririlor;

4.  PRETUL SIMODUL DE ACHITARE

5.1. Pretul lucrdrilor: Pretul total al Lucrérilor va constitui suma totald cu TVA 2 873 504,66
conform Devizului-Oferta (anexa).

Lucririle Suplimentare vor fi achitate aditional de citre Autoritatea Contractanta §i nu sunt
incluse in devizul-aferta.

5.2. Termenul de platd: Plata pentru lucririle executate se va efectua de citre ,,Asociatul
Lider” ,,Asociatului Secund” la terminarea executirii lucririlor indicate in Procese-
Verbale si Facturi Fiscale, prin virament, in termen de 7 (sapte) zile calendaristice din
data achitarii de ciitre Autoritatea Contractanti.

5. RECEPTIONAREA LUCRARILOR

autoritdfii contractante in urma verificarii caracteristicilor tehnice ale materialelor si a
 lucrérilor executate, dupd punerea in functiune a instalatiilor si utilajului. Procesele-
=7 \_ 4 Verbale a lucrdrilor executate se va semna in scris, in 3 (trei) exemplare §i va fi semnat de

N '_'B:gsponsabilii partior contractante, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la
‘Teceptionarea Ingtiingirii despre finalizarea lucririlor.



6. CONDITII SPECIALE

7.1. Atribuirea responsabilititilor: Pe parcursul executirii prezentului Contract. ..Asocjatul
Secund” cu ,,Asociatul Lider” vor f; responsabili de respectarea de citre personalul sdu a tuturor
normelor de protectie a muncij si tehnica securitatii. sanatatii. mediului ambiant. altele care
reglementeaza procesul de executare a Lucrarilor,

7.2. Garantii: ,,Asociatul Secund” cu ,Asociatul Lider” garanteazi calitatea tuturor
Lucririlor executate, conform normelor in Constructie ale Republicii Moldova de Ia
momentul receptiei finale ale lucririlor executate; garanteaza sprijinirea profesionali cu
muncitori si sprijinirea tehnici pe tot parcursul contractului. Toate deficientele aparute in
interiorul termenului de garanfie vor fi remediate de catre »Asociatul Secund” cu . Asociatul

Lider” nu mai tarziu de 60 (saizeci) zile calendaristice de la momentul notificarii,

7. DISPOZITII FINALE

8.1. Termenul de valabilitate: Prezentul Contract va intra in vigoare la data semnarii luj de catre
Parti, rimanand in vigoare pand la data executirii tuturor obligatiilor ce decurg din
Contract. _

8.2. Litigii: Partile au convenit c3 eventualele disensiuni sau litigii ce nu vor fi solutionate pe
calea negocierilor in termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul notificarii
celeilalte pargi, vor fi examinate in instaniele judecatoresti ale Republicii Moldova.

8.3. Notificari: in acceptiunea pirtilor contractului, orice notificare adresati de catre una din

Contract prin fax, postd sau prin posti electronica (in aceste cazuri mesajele electronice vor
fi adresate Responsabililor Partilor) . Notificarea se considers primita in prima zi lucratoare
dupa cea in care a fost expediata.
8.4.Anexe: Toate anexele la prezentul contract reprezinti parti integrante ale acestuia numaj daca
sunt semnate de ambele Pirti.

DREPT DOVADA A CELOR ENUNTATE MAI SUS, Partile au semnat prezentul Acord, in
doud exemplare, in limba romand, in ziua si anul indicat, prin intermediul reprezentantilor lor
autorizai:

Asociat Lider: Asociat Secund:

“ANCAROS CONSTRUCT” SRL »CAPMANLUX” SC SRI.

R. Moldova, MD-2015, mun. Chisinau R. Moldova, mun. Chisinau,

Str. Ni. Zelinski, nr.11 Str. Podul fnalt, nr.14/2

C/F: 1020600041743 C/F: 1006600058857

TVA: 0309394 TVA: 0403375

IBAN: MD84EN00000222481 1436858 IBAN: MD65MO2224ASV5988627710
BC ,Energbank” SA, fil. Botanica BC ,,Mobiasbanca-Grupe Societe Generale
C/B: ENEGMD22858 ” SA

TEL: 069214431 C/B: MOBBMD2?2

TEL: 069594100
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