

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**Achiziționare lucrari din proiect Extinderea rețelelor orasanesti de canalizare in cartierul
"Tanc" din mun. Comrat**
(denumirea)

(forma de licitație **LD Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1705309765569**)

1. Părți contractante (agenți economici)

- Compania „Termosistem” SRL - asociat lider
- Prosperus-Cons SRL – asociat secund

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- Mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03
- Mun. Chișinău, s. Hulboaca, str. Alba Iulia 5

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere – Contract nr. 01 din 01.02.2024

3.2. Locul și data înregistrării asociației – mun. Chisinau, bd. Dm. Cantemir 5/5 din 01.02.2024

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **Achiziționare lucrari din proiect
Extinderea rețelelor orasanesti de canalizare in cartierul "Tanc" din mun. Comrat**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
Compania „Termosistem” SRL -50,57%, disponibilitatea financiară si cea tehnica, livrarea
utilajelor și materialelor, executarea lucrărilor cu personal calificat etc.
Prosperus -Cons SRL – 49,43%, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea
utilajelor; executarea lucrărilor cu personal calificat etc.

***Tabelul cu repartizarea fizica, valorica si procentuala pentru fiecare asociat al licitatiei
este indicat mai jos.**

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
Compania „Termosistem” SRL – 50,57%, Prosperus-Cons SRL – 49,43%.

3.6. Condiții de administrare a asociației partenariat, lider fiind Compania „Termosistem” SRL

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
Conform devizelor de cheltuieli și proceselor verbale de lucrări executate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării - În cazul
necîstîgării licitației; după semnarea procesului verbal de recepție finală; clauzele stipulate în
cap. 7 a Contractului de asociere in Consortiu Nr. 01 din 01.02.2024.

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea
obiectivului supus licitației Compania „Termosistem” SRL – 50,57%, Prosperus-Cons SRL –
49,43%

3.10. Alte cauze _____

Data completării 02 februarie 2024

Repartizarea fizica, valorica si procentuala intre fiecare asociat la licitatie:
**Achiziționare lucrări din proiect Extinderea rețelelor orășenești de canalizare în cartierul
 ”Tanc” din municipiul Comrat**

	Denumirea	Valoarea	Executantul lucrarilor
1.	1-1-1 Снятие растительного грунта	3 452,21	Prosperus-Cons SRL
2.	2-1-1 Наружные сети канализации.К1-самотечная канализация	8 138 225,53	Prosperus-Cons SRL (2 800 000 lei) TERMOSISTEM SRL (5 338 225,53)
3.	2-2-1 Наружные сети канализации.НК1-напорная канализация	1 084 992,77	Prosperus-Cons SRL
4.	2-5-1 Канализационная насосная станция.Павильон для установки щита управления.Общестроительные работы	367 978,63	Prosperus-Cons SRL
5.	2-5-2 Канализационная насосная станция.Технологическое оборудование	1 010 827,24	Prosperus-Cons SRL
6.	4-1-1 Retele exterioare de alimentare cu energie electrica .(L=524m) (marca REAE)	263 466,07	TERMOSISTEM SRL
7.	4-2-1 Diesel-generator. Retele exterioare de alimentare cu energie electrica . (marca REAE)	246 000,00	TERMOSISTEM SRL
8.	7-1-1 Благоустройство площадки	309 912,34	Prosperus-Cons SRL
	Total:	11 424 854,79	
	TERMOSISTEM SRL	5 777 163,19	50,57 %
	Prosperus-Cons SRL	5 647 691,60	49,43 %

Semnat Liderul Asociației: _____ Nume/prenume: Valeriu Ursu
 Funcția în cadrul firmei: Director general
 Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

Semnat Asociatul Secund: - _____ Nume/prenume: Tugui Ruslan
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: Prosperus-Cons SRL