
Anexa nr. 12 
la Documentația standard MTender ID  

  
ocds-b3wdp1-MD-1785418524168 din  30.07.2026 

 
 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului__Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) 
pentru lucrările de Reconstructie a monumentului de istorie si arhitectura din str.31 August 
1989, nr.157, mun.Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP Institutul de Medicină 
Urgentă, executate la IMSP Institutul de Medicină Urgentă din str. Toma Ciorba nr.1 
2. Numărul şi data contractului_nr.MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023_______ 
3. Denumirea/numele beneficiarului__IMSP Institutul de Medicină Urgentă________ 
4. Adresa beneficiarului___mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1____________________ 
5. Ţara_____Moldova____________________________________________________________ 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului )    178 747,00 MDL  10 030,69 dol SUA 
b) finală (la data  finalizării contractului)  178 747,00 MDL_ 10 030,69 dol SUA 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:_______________________nu___________________________________________ 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată________________________24 luni_________________________________ 
b) efectiv realizată _______________________24 luni________________________________ 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul________________________________________ 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _01 din 11.09.2025 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 
____________________________________________________________________________ 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte 
____________________________________________________________________________ 
 
Data completării: 07.08.2026 
 
 
 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Vatamanu Iurie 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director General 
Denumirea întreprinderii: Marisan Procon SRL 
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