

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către [Inspectoratul General al Poliției](#)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării
04.09.2024

Cu stimă
Ofertant/candidat
“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Inspectoratul General al Poliției](#)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare nr. [ocds-b3wdp1-MD-1725006140685 / 21272909 din 30 august 2024](#), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
Lucrări de construcție și instalație a generatorului,
noi “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de
cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a
participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării
04.09.2024

Cu stimă
Ofertant/candidat
“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către [Inspectoratul General al Poliției](#)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea
“Lucrări de construcție și instalație a generatorului”,
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri, pentru o durată de 30 zile (treizeci),
respectiv până la data de 05 octombrie 2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării
04.09.2024

Cu stimă
Ofertant/candidat
“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție și instalație a generatorului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Săptămână							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Transportarea materialelor la obiectiv								
2.	Montarea generator								
3.	Săpături manuale și mecanice, tranșee								
4.	Montarea cablu de putere și control								
5.	Montarea panou AAR								
6.	Conectarea cablurilor								
7.	Reglarea și demararea a utilajilor, echipamentul electric								

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică a com. Grătiești.
2. Numărul și data contractului Nr.42 din 10 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Grătiești, Primar Mardari Victor
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 72, sat. Grătiești, MD-2093,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>444 555,21 Lei</u>	<u>23 154,86</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>444 555,21 Lei</u>	<u>23 154,86</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată două luni
 - b) efectiv realizată două luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 18/07-2019 din iulie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 04.09.2024

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu energie electrică a "Turn de radiocomunicații a MAI" din sat. Buțeni r-nul Hîncești.
2. Numărul și data contractului Nr.82AP din 23 august 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Afacerilor Interne
4. Adresa beneficiarului: mun.Chîșinău ,str. Ștefan cel Mare, 75, MD-2012,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>81 302,41 Lei</u>	<u>4 234,50</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>81 302,41 Lei</u>	<u>4 234,50</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată o lună
 - b) efectiv realizată paisprezece zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 11/01-2019 din octombrie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 04.09.2024

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de instalare a sursei alternative (generator) de curent electric la blocul spitalicesc și depozitul de frigidere din cadrul IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.
2. Numărul și data contractului Nr. 122 din 20 aprilie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, Director Iulian Oltu
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni 5/1, MD-2011
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>193 140,18 Lei</u>	<u>14 938,86</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>193 140,18 Lei</u>	<u>14 938,86</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată o lună
 - b) efectiv realizată douăzeci și șapte zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 30/05b-2022 din mai 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 04.09.2024

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de montare a generatoarelor Diesel de modelul ALTAS Type AJ-B 44, with ATS – 8 bucăți, ALTAS Type AJ-B 275, with ATS – 1 bucată și a instalațiilor electrice.
2. Numărul și data contractului Nr. 26/2 SV din 01 iulie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. N. Starostenco 30,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolarii SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>59 601,73Lei</u>	<u>2 960,39</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>59 601,73Lei</u>	<u>2 960,39</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată o lună
 - b) efectiv realizată paisprezece zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 12/08-2024 din 12 august 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 04.09.2024
Semnat: semnătura electronică
Nume: Negrescu Alexandru
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparația rețelei electrice interne în gimnaziu	Gimnaziu "Eustofia Popescu", Director Larisa Josan, sat. Băhrinești r-nul Florești	Contract unic	111868,59	1	03.10.2018
2	Lucrări de montale a sistemului de iluminare	Primăria sat. Calimanești r-nul Nisporeni	Contract unic	59983,69	0,15	Nr.25102-2019 din 25 martie 2019
3	Alimentarea cu energie electrică a atelierului de producere a IMGFL-5 din mun. Chișinău	IMGFL-5 din mun. Chișinău	Contract unic	11539,63	0,1	Nr.10/11-2018 din 10 noiembrie 2019
4	Reconstrucți a D-0.4 kV a PT4(2xTM3 1000-10/0.4)	"CARMEZ PROCESSING" SRL	Contract unic	232841,36	1	Nr.03/04-2019 din aprilie 2019
5	Alimentarea cu energie electrică a blocului administrativ "CARMEZ PROCESSING" SRL de la PT-4 fid.12 si fid.22 LEC-0,4 kV	"CARMEZ PROCESSING" SRL	Contract unic	211521,67	1	Nr.22/05-2019 din 22 mai 2019
6	Lucrari de iluminat stradal a strazilor din com. Trușeni	Primăria com. Trușeni	Contract unic	91078,53	0,5	Nr.00041 din 30 mai 2019
7	Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică a com. Grătiești	Primăria com. Grătiești	Contract unic	533466,24	1,5	Nr.42 din 10 iulie 2019
8	Lucrari de montare a EEI/IEI a blocului administrativ "CARMEZ PROCESSING" SRL	"CARMEZ PROCESSING" SRL	Contract unic	541852,26	3	Nr.27/02-2019 din 27 februarie 2019
9	Alimentarea cu energie electrică a "Turn de radiocomunicații a MAI" din sat. Buțeni	Ministerul Afacerilor Interne	Contract unic	81302,41	0,4	Nr.82AP din 23 august 2019

	r-nul Hîncești					
10	Montarea iluminatului stradal în or. Vulcănești	Administrația or. Vulcănești	Contract unic	264390,93	1	Nr.03/11-2019 din noiembrie 2019
11	Reparația capitală a PT-9571 ID-0,4 kV a Rădăcini Wines SRL	Rădăcini Wines SRL	Contract unic	125177,26	0,5	Nr.20/09-2019 din 20 septembrie 2019
12	Alimentarea cu energie electrica a Blocului administrativ conform proiectului 466-0319 EEF/IEI	Rădăcini Wines SRL	Contract unic	268794,43	0,8	Nr.02/03-2020 din 02 martie 2020
13	Alimentarea cu energie electrică de la PT-3 fid. 14 a secției de producere SRL "BOTACI"	SRL "BOTACI"	Contract unic	53053,32	0,1	Nr.07/11-2019 din 07 noiembrie 2019
14	Servicii de conectare a iluminatului electric a posturilor vamale BIROUL VAMAL CENTRU	BIROUL VAMAL CENTRU	Contract unic	107499,40	0,1	Nr.76/19 din 12 decembrie 2019
15	Lucrările de renovare iluminatului stradal /demontarea infrastructurii/, situat pe bd. Calea Orheiului, Chișinău.	Întreprindere Municipală REȚELELE ELECTRICE DE ILUMINAT „LUMTEH”	Contract unic	276 000,00	1	Nr. 07/12-2020 din decembrie 2020
16	Proiectarea LEC - 0.4Kv la IMSP SR Causeni, in or.Causeni,str Iu.Gagarin,54 LEC-0.4Kv(01/2019-AEE)	IMSP SR Căușeni „Ana și Alexandru”	Contract unic	192024,10	0,7	Nr. 27/07-2021 din 2021
17	Lucrări de instalare a sursei alternative (generator) de curent electric la blocul spitalicesc și depozitul de frigidere din cadrul IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.	Institutia Medico-Sanitara Publica Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile	Contract unic	56 671,63	0,6	Nr. 30/05a-2022 din mai 2022
18	Lucrări de instalare a sursei alternative (generator) de curent electric la blocul spitalicesc și depozitul de frigidere din cadrul IMSP Spitalul	Institutia Medico-Sanitara Publica Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile	Contract unic	193 140,18	0,6	Nr. 30/05b-2022 din mai 2022

	Dermatologie și Maladii Comunicabile.					
19	Primăria sat. Cojusna r-nul Strasenii. Proiect de executie Nr. 2022-03/28 REAE	Extinderea rețelelor de canalizare și reabilitarea stației de pompare locală din sat. Cojusna pe terenul situat în r-nul Strasenii	Subantrepr enor	129 575,92	0,8	Nr. 30/12-din decembrie 2022
20	Lucrări de montare a cabluri electrice de conexiune generator electric în postul de transformare	“CARMEZ PROCESSING” SRL	Contract unic	47 105,87	0,2	Nr. 24/01-2023 din ianuarie 2023
21	Reparația capitală ID-0,4 kV PT-155 din incinta Postului vamal Leușeni	Serviciul Vamal, Postului vamal Leușeni	Contract unic	343 477,16	0,4	Nr. 05a/12-2023 a lucrarilor executate conform Devizului Local nr. 23/10a-2023 pe decembrie anul 2023
22	Reparația transformatoarelor la PT-155 din incinta Postului vamal Leușeni	Serviciul Vamal, Postului vamal Leușeni	Contract unic	48 593,59	0,1	Nr. 05/12-2023 a lucrarilor executate conform Devizului Local nr. 23/10-2023 pe decembrie anul 2023
23	Reparația capitală a liniilor electrice aeriene în Postul Vamal Hîrbovăț	Biroul Vamal Centru, Postul Vamal Hîrbovăț	Contract unic	87 446,46	0,2	Nr. 06/03-2024 a lucrarilor executate conform Devizului Local nr. 15/01-2024 pe martie anul 2024

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
Utilaj				
1.	Tractor MT3-82.1	1 buc		v
2.	Excavator Volvo EC18	1 buc		v
3.	Manipulator MAN TGA 26.463 5,5t	1 buc	v	
4.	Autoturn MAN TGL 7.150 22,0m	1 buc	v	
5.	Ford Tranzit T350 3,5t	1 buc	v	
6.	Mașină de taiat beton EK7651H 3,0 kW	1 buc	v	
7.	Mașină de taiat beton GSF16-2 13HP 120 kg	1 buc	v	
8.	Mai/Compactor cu un picior GRT75-1 79kg 5,5HP	1 buc	v	
9.	Generator Firman SPG 6500, Benzină 220V 5,5 kW	2 buc	v	
10.	Compresor Einhell TH-AC 200/40 OF 140 l/mim 220V 1,1 kW	1 buc	v	
11.	Aparat de sudat Kraft KT225 225A	2 buc	v	
12.	Ciocan rotopercutor Einhell TE-RH 38E, 1050W, 500RPM, 9J	2 buc	v	
13.	Ciocan rotopercutor Einhell TCRH800, 800W, SDS Plus	2 buc	v	
14.	Masină de înșurubat și găurit cu acumulator Li-ion Einhell TE-CD 12 X-Li, 12 V, 1,3 Ah, 1300 RPM	2 buc	v	
15.	Polizor unghiular Einhell TE-AG 125/750, 750W	2 buc	v	
16.	Polizor unghiular Makita GA9020F, 2,2kW 180mm	2 buc	v	
17.	Betonieră LIMEX 190LLS, 125l	1 buc	v	
18.	Presă de cablu 10-240mm2 YQK-240	1 buc	v	
Aparate de măsură				
19.	Megaohmetru UNI-T UT513	1 buc	v	
20.	Ohmetru UNI-T UT521	1 buc	v	
21.	Multimetru UYIGAO UA78A ⁺	1 buc	v	
22.	Clește de măsurat curent AXIO met AX2040	1 buc	v	
23.	Luxometru LX-1330B	1 buc	v	
24.	Metru LASER BOSCH GLM250VF	1 buc	v	
Altele				
25.	Echipament p/u lucru cu cablu (cuțite, role diferite ș.a.)	2 set	v	
26.	Scule manuale (clește, chei, ciocane, foarfece, dălți, fereștrăie, topoare, șurubelnițe)	2 set	v	

Semnătura, _____

(semnătura autorizată)

Negrescu Alexandru, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” S.R.L.
(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Electrician autorizat	Superioare	15	24	Nr. EA 113 din 02.02.2024
2	Diriginți de șantier	Superioare	15	24	Seria 2021-DLS Numărul 0522 23.06.2026
3	Maiștri	Medii	6	16	
4	Electromontor	Medii	6	8	
5	Electromontor	Medii	8	14	
6	Electromontor	Medii	10	9	
7	Electromontor	Medii	16	7	

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.	Nu sunt			
3.	Nu sunt			
4.	Nu sunt			

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de construcție și instalație a generatorului
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării: 04.09.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” S.R.L.