

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria municipiului Cahul, or. Cahul str. P. Independentei nr. 6**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1701353145697** din **30.11.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **”Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fatadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufita Roșie” cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul”** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL „Cimtermic”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **21.12.2023** Cu stimă,

Ofertant/candidat

**SRL „Cimtermic”**

(semnătura autorizată)



## OFERTĂ

Către Primăria municipiului Cahul, or. Cahul str. P. Independenței nr. 6

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Terzi Evghenii** reprezentanți ai ofertantului SRL „CIMTERMIC”  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm ”Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fatadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufița Roșie” cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul”

Cod CPV 45200000-9

pentru suma fara TVA de 6 780 835,66 lei/ Sase milioane sapte sute optzeci mii opt sute treizeci cinci lei, 66 bani

La care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de 1 356 167,13 lei/ Un milion trei sute cincizeci sase mii o suta saizeci sapte lei, 13 bani

Suma totala inclusiv TVA 8 137 002,80 lei/ Opt milioane o suta treizeci sapte mii doi lei, 80 bani

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în 360 (Trei sute saizeci de zile) 12 Luni calendaristice.

(Perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (Saizeci) zile, respectiv pînă la data de 24.02.2024, și ea va rămîne obligatorie (durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Terzi Evghenii**, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL “CIMTERMIC”

(denumirea/numele ofertantului)



## Garantia de executie

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat)
2. Garanția de bună execuție va fi constituită în cuantum de **5%** (din prețul total ofertat) constituie **406 850,14 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **2 Ani** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) **3** zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3** zile calendaristice

Ofertant **SRL "CIMTERMIC"**

(Terzi Evghenii) \_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)



**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primăria municipiului Cahul, or. Cahul str. P. Independentei nr. 6**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea ”Construcția acoperisului tip sarpanță cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufita Rosie” cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul”**

*(se indică obiectul achiziției)*

**prin procedura de achiziție Licitatie deschisă**

*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de **60 (Saizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **24/02/2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **21.12.2023** Cu stimă,

Ofertant/candidat

**SRL „Cimtermic”**

*(semnătura autorizată)*



**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**”Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fatadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufița Roșie” cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Luna											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept	Octom	Noiem	Decemb
1	Organizare de șantier												
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: <b>1.1. Acoperis Bloc A</b>												
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: <b>1.2. Acoperis Bloc Γ</b>												
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: <b>1.3. Acoperis Bloc Δ</b>												
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: <b>1.4. Acoperis Bloc E</b>												
6	Obiect 05 Categorie de lucrări: <b>1.5. Acoperis Bloc Ж</b>												
7	Obiect 05 Categorie de lucrări: <b>1.6. Acoperis Bloc 3</b>												
8	Obiect 05 Categorie de lucrări: <b>1.7. Acoperis casa scarii</b>												
9	Obiect 05 Categorie de lucrări: <b>1.8. Acoperis galeriile</b>												
10	Obiect 05 Categorie de lucrări: <b>1.9. Copertine</b>												
11	Obiect 05 Categorie de lucrări: <b>1.10. Fatada</b>												
12	Obiect 05 Categorie de lucrări: <b>1.11. Timplarie</b>												
13	Obiect 05 Categorie de lucrări: <b>1.12. Pereu</b>												
14	Obiect 05 Categorie de lucrări: <b>1.13. Pavaj</b>												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Terzi Evghenii**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



**DECLARAȚIE**  
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Бульдозер	1	DZ - 42	Контракт № 2 от 28.11.2019
2.	Автогрейдер	1	DT - 143	Контракт № 3 от 28.11.2019
3.	Экскаватор	1	Neuson 5002	Собственное
4.	Погрузчик	1	GEHL SL6635	Собственное
5.	Трактор	2	T - 40	Контракт № 4 от 28.11.2007
6.	Самосвал 12t	2	DAF ZWX466	Собственное
7.	Автокран манипулятор	1	DAF ZWX466	Собственное
8.	Самосвал 5t	1	SAX 234	Собственное
9.	Нивелир	4	Bosh	Собственное
10.	Теодолит	4	Bosh	Собственное
11.	Глубинный электровибратор	4		Собственное
12.	Бетономешалка – 0,25	6		Собственное
13.	Бетономешалка - 0 ,15	6		Собственное
14.	Ручной инвентарь для отделочных работ	20		Собственное
15.	Ручной инвентарь для монтажных работ	20		Собственное
16.	Сварка на переменный ток	2	Россия	Собственное
17.	Насос	4	Агидель	Собственное
18.	Баллон для кислорода	6		Собственное
19.	Газосварочный аппарат	4		Собственное
20.	Ручной инвентарь для земляных работ	20		Собственное
21.	Леса из металлических труб	2500 м <sup>2</sup>		Собственное
22.	Лестница раскладная	8		Собственное
23.	Ручной инвентарь для плотнических работ	20		Собственное
24.	Перфоратор	16	Kress - 600	Собственное
25.	Перфоратор	6	Hilti TE - 16	Собственное
26.	Отбойный молоток	6	Makita	Собственное

27.	Отбойный молоток	6	Hitachi	Собственное
28.	Угловая шлифмашина	10	Sparki	Собственное
29.	Аппарат для пайки полипропилена	10	CM-03	Собственное
30.	Комплект сантехнического инструмента	10		Собственное
31.	Ручной трубогиб по металлу	4		Собственное
32.	Комплект лерок для стальных труб	4		Собственное
33.	Пресс для металлопласта	4	Immeti	Собственное
34.	Коллектор манометрический	4	Shainevair	Собственное
35.	Уровень 0,8 м	10		Собственное
36.	Уровень 1,2 м	10		Собственное
37.	Уровень 0,6 м	10		Собственное
38.	Гидроуровень 20 м	6		Собственное
39.	Удлинитель электрический 30 м	20		Собственное
40.	Ножницы по металлу	14		Собственное
41.	Болгарка	12	Hitachi	Собственное
42.	Шуруповерт	10	Dewolt	Собственное
43.	Бензопила	6	Stihl	Собственное
44.	Рулетка 50 м	15		Собственное
45.	Рулетка 8 м	15		Собственное
46.	Рулетка 5 м	10		Собственное
47.	Теплопушка	4	Elmos	Собственное
48.	Легковой автомобиль	5		Собственное
49.	Правила 2 м	18		Собственное
50.	Бус	4		Собственное
51.	Инвентарь для изготовления и монтажа изделий из PVC	6		Собственное
52.	Вибротрамбовка 110кг	2	Honda	Собственное
53.	Вибронога	2	Honda	Собственное

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Terzi Evghenii**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Arhitect-șef	-----	-----	-----	-----
	Inginer-șef	-----	-----	-----	-----
	Diriginți de șantier	Super.	40	25	№ 0466 17.03.2021
		Super.	41	30	№ 1292 05.03.2021
		Super.	30	27	№ 0261 27.11.2019
	Maiștri	Medie-tehnica	22	17	
	Specialiști	Medie-tehnica			
	Кровельщики		30		
	Жестянщики		15		
	Газоэлектросварщики		8		
	Столяра-плотники		8		
	Каменьщики-бетонщики		28		
	Штукатуры-маляры		28		
	Слесари-сантехники		15		
	Плиточники	10			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Terzi Evghenii**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**





**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----	-----	-----	-----
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: **Terzi Evghenii**  
 Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**  
 Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Asocieri nu avem



Catre: Primăria municipiului Cahul, or. Cahul str. P. Independenței nr. 6

## Scrisoare de garantie

Perioada de garantie pentru ”Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fatadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufița Roșie” cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul” conform procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1701353145697, din 30.11.2023 va constitui 2 (Doi) ani de la data receptiei lucrarilor finalizate.

Administrator SRL “Cimtermic”: Terzi Evghenii



**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

**INFORMAȚII GENERALE**

1. Denumirea/numele **SRL “CIMTERMIC”**
2. Codul fiscal **1007605004579**
3. Adresa sediului central **or. Cimisia, str Alexandru cel Bun 135**
4. Telefon **069684089**
- E-mail **cimtermic@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare **MD 0071651, din 26.10.2007**  
(numărul, data înregistrării)

**Camera înregistrării de stat**  
(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

**Construcțiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstrucțiile, consolidările, restaurările**

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) **Nr.027372, 26.12.2007, Camera de Licentiere**

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

**Construcțiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstrucțiile, consolidările, restaurările**

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **or.Cimisia , str. Alexandru cel Bun 135**  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: **Construcții**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2020	4 723 350,00	
2	2021	8 457 991,20	
3	2022	19 228 481,00	
<b>Media anuală</b>		<b>10 803 274,06</b>	

Ofertant, **SRL “CIMTERMIC”**

**Administrator: Terzi Evgenii**

(semnătura) \_\_\_\_\_



**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Termoizolarea și finisarea fațadelor cu reparația acoperișului edificiului Primăriei municipiului Cahul (mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6)	Primaria mun. Cahul	Contractant unic	<u>3 531 981,85 lei</u>	4	<u>No10/AP</u>
2	Lucrări de termoizolare a fațadei la grădinița nr. 14 "Spicușor"	Primaria mun. Cahul	Contractant unic	<u>1 494 951,73 lei</u>	3	<u>No27/AP</u>
3	Lucrari de reparatie a pardoselilor din gresie ceramica la Tabara de odihna "Izvoras" din s. Zloti, r-ul Cimisia	Directia Ivatamint General Cimisia	Contractant unic	<u>342 500,90 lei</u>	2	<u>No31</u>
4	Lucrarile de reparatie capitala a acoperisului tip sarpanat la edificiul IMSP Centrul de Sanatate Cahul (Bloc A) situat in or. Cahul str. Stefan cel Mare nr. 27	Consiliul Raional Cahul	Contractant unic	<u>2 112 345,69 lei</u>	3	<u>No92</u>
5	Servicii reparatii curente	Directia Cultura, Tineret, Sport si Turism	Contractant unic	<u>239 682,30 lei</u>	1	<u>No69</u>
6	Amenajarea terenului adiacent al Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia (Construcția Turnului de Veghe din lemn)	Consiliul Raional Cimișlia	Contractant unic	<u>792 285,62 lei</u>	3	<u>No76</u>
7	Amenajarea terenului aferent al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” or. Cimișlia	IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Cimișlia	Contractant unic	1 811 753,29 lei	7	<u>No27</u>
8	Lucrari de amenajare a scuarului Recunostintei Etapa I	Primaria or. Cimișlia	Contractant unic	905 082,25 lei	3	159/22
9	Lucrari de amenajare a scuarului Recunostintei Etapa II	Primaria or. Cimișlia	Contractant unic	1 286 400 lei	3	217/22

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Terzi Evghenii**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Termoizolarea și finisarea fatadelor cu reparația acoperișului edificiului Primăriei municipiului Cahul (mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6)**

2. Numărul și data contractului **№ 10/AP din 05.04.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria mun. Cahul**

4. Adresa beneficiarului **mun. Cahul, str. Piața Independenței nr. 6, et. 3**

5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	In care s-a	In echivalent
	incheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )

**3 531 981,85 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului)

**3 531 981,85 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **4 luni (Patru luni)**

b) efectiv realizată **4 luni (Patru luni)**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **17.07.2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Terzi Evghenii**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



















