
 

FORMULARUL F3.9   

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: 

Lucări de constucții. Oficii. Bloc sanitar. Lucrări de montare. Electricitate com. 

Crasnoarmeiscoe, r-nul Hîncești 

2. Numărul şi data contractului:  

Nr. 01 din 10 februarie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  

Primăria comunei Crasnoarmeiscoe 

4. Adresa beneficiarului: 

 c. Crasnoarmeiscoe, r-nul Hîncești 

5. Ţara: 

Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

 

                      antreprenorul sau antreprenorul general(lider de asociație)                                                   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )          165 267,76lei                                   9460,08                             

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) 165 267,76lei                                   9525,51                  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată   1 lună 

b) efectiv realizată  
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c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

Nr.01 din 11 martie 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:  

 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte:  

 

Data completării:20.05.2020 

 

Semnat:_____________________________ 

 

Nume:Maxim OSOIANU 

 

Funcţia în cadrul firmei:Administrator 

 

Denumirea firmei şi sigiliu:„VELEMAX ENGINEERING” SRL 
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