

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>1)</sup>	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de adaptare a sălii de ședințe a blocului sanitar și asigurarea accesului pentru persoanele cu nevoi speciale în CEDA	Asociația obștească "Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri" (CEDA)	contractant unic	46302,10	1 lună	Nr.3 din 30.09.2016
2	Reparația acoperișului Gimnaziul "M.Sadoveanu" s.Andrușul de Sus	Instituția Publică Gimnaziul Mihail Sadoveanu s.Andrușul de Sus	contractant unic	345 945,46	2 luni	Nr.1 din 28.09.2016
3	Lucrări de reparație a pavajului	Primăria com.Moscovei s.Moscovei	contractant unic	51338,47	1 lună	Nr.3 din 27.06.2016
4	Achiziționarea lucrărilor de reparație a edificiului Centrului militar teritorial Cahul	Consiliul Raional Cahul Or.Cahul, Piața Independenței 2	contractant unic	55163,40	1 lună	Nr.3 din 08.06.2016
5	Lucrări de reparație la sediul primăriei Larga Nouă	s.Larga Nouă Raionul Cahul	contractant unic	57905,43	1 lună	Nr.1 din 08.07.2016
6	Lucrările de reparație (fasada) la Colegiul de Medicină din or. Cahul	Colegiul de Medicină Or.Cahul, str.A.Mateevici 130/1	contractant unic	159740,71	1,5 lună	Nr.1 din 28.07.2016
7	Lucrări de reparație (pavaj) la Liceul Teoretic „Ioan Vodă”	Liceul Teoretic „Ioan Vodă” Or.Cahul, str. Ștefan Cel Mare 118	contractant unic	238773,76	1,5 lună	F/n din 02.08.2016
8	Lucrări de reparație (coridor), la gimnaziu din s.Manta	s.Manta Raionul Cahul	contractant unic	229380,55	1,5 lună	Nr. din 01.09.2016
9	Reparația acoperișului la edificiul primăriei s.Giurgiulești	s.Giurgiulești Raionul Cahul	contractant unic	204096,94	3 luni	Nr. din 01.09.2016
10	Lucrări de reparație (veceuri) la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din rl Cahul, s.Alexandru Ioan Cuza	Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” Raionul Cahul, s.Alexandru Ioan Cuza	contractant unic	195653,42	2 luni	Nr.20 din 05.10.2016
11	Lucrări de reparație a acoperișului OMF	Consiliul Raional Cahul	contractant unic	164306,97	1 lună	Nr.13 din 17.11.2016



	s.Tartaul de Salcie	Or.Cahul, Piața Independenței 2				
12	Lucrări de reparație la casa de cultură din s.Baurci-Moldoveni	s.Baurci-Moldoveni, Raionul Cahul	contractant unic	79406,63		Nr.82 din 22.11.2016
13	Lucrări de reparație interioare la cabinetele sanitare în gimnaziul „N.Stănescu”, s.Pășcani	s.Pășcani Raionul Cahul	contractant unic	177889,34	1 lună	Nr.1 din 11.2016
14	Lucrări de reparație a acoperișului la gimnaziul „Nicolae Botgros” din s.Badicul Moldovenesc	Consiliul Raional Cahul Or.Cahul, Piața Independenței 2	contractant unic	237999,22	1 lună	Nr.16 din 06.12.2016
15	Lucrări de reparație curente la IMSP CS Cahul (arhiva etajul 5, biroul 515, farmacia etajul (6) și lucrări de amenajare a terenului cu pavaj la OMF Pelinei și CS Cahul	IMSP CS Cahul Or.Cahul, str. Ștefan Cel Mare, 27	contractant unic	149446,80	2 luni	Nr.1 din 11.2016
16	Lucrări de reparație a edificiului SAMU Leova	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Mun.Chișinău str.C.Vîrnav, 7	contractant unic	659675,35	2 luni	Nr.01 din 03.01.2017
17	Lucrări de reparație a acoperișului și fațadei la OMF Roșu. Lucrări de reparație la OMF Cotihana (Schimbarea ușilor și ferestrelor PVC)	IMSP CS Cahul Or.Cahul, str. Ștefan Cel Mare, 27	contractant unic	381013,86	2 luni	
18	Lucrări de reparație (veceuri) la Gimnaziul – grădiniță „Mihail Lomonosov” din s.Lebedenco, raionul Cahul	Gimnaziul – grădiniță „Mihail Lomonosov” Raionul Cahul s.Lebedenco	contractant unic	159908,47	1 lună	Nr.1 din 28.12.2016
19	Lucrări de reparație la Gimnaziul „M.Sadoveanu” s.Vadul lui Isac	Raionul Cahul s.Vadul lui Isac	contractant unic	227102,90	3 luni	Nr.02 din 12.2016
20	Lucrări de reparație (coridor), la gimnaziu din s.Manta	Raionul Cahul s. Manta	contractant unic	42186,25	1 lună	Nr.2 din 21.12.2016
21	Lucrări de reparație a căsuțelor la tabăra de odihnă pentru copii „Romantica” din s.Moscovei, raional Cahul	Consiliul Raional Cahul Or.Cahul, Piața Independenței 2	contractant unic	985175,63 lei	1,5 lună	
22	Lucrări de reparații exterioare la sediul Primăriei Giurgiulești	Primăria Giurgiulești	contractant unic	160 285,03 lei	1,5 lună	Nr.06 din 11.07.2017
23	Lucrări de reparații interioare la edificiul	IMSP Centru Național de	contractant unic	117 863,53 lei	25 zile	Nr.07 din 24.07.2017



	SAMU Cahul	Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească				
24	Lucrări de reconstrucție a acoperișului la blocul de studii "A" și "B" Liceul Teoretic Ioan Vodă din mun.Cahul	Liceul Teoretic Ioan Vodă din mun.Cahul	contractant unic	905 591,61 lei	80 zile	Nr.08 din 03.08.2017
25	Lucrări de reparație a acoperișului grădiniței de copii "Catincuța" com.Manta, s.Paşcani	Primăria com. Manta	contractant unic	586 772,78 lei	30 zile	Nr.09 din 22.08.2017
26	Lucrări de reparație a birourilor la Colegiul de Medicina din mun. Cahul	Colegiul de Medicină mun.Cahul	contractant unic	226 882,96 lei	30 zile	NR.11 din 01.09.2017
27	Lucrări de instalare de garduri, balustrade și dispozitive de siguranță la grădinița de copii nr.1,nr.2 și clădirea fostului cinematograf.	Primăria satului Colibaș	contractant unic	593 993,11 lei	2,5 luni	Nr. 18 din 01.12.2017
28	Lucrări de reparație a acoperișului la gimnaziul Mihail Sadoveanu din Vadul lui Isac. R-n Cahul	Gimnaziul Mihail Sadoveanu din Vadul lui Isac	contractant unic	471 911,34 lei	30 zile	Nr. 13 din 02.10.2017
29	Lucrări de reparație a blocului perinatal la IMPS Spitalul Raional Cahul	Consiliul Raional Cahul Or.Cahul, Piața Independenței 2	contractant unic	2 198 988,30 lei	4 luni	Nr.30 din 26.12.2017
30	Lucrări de reparație a căsuțelor la tabăra de odihnă pentru copii „Romantica” din s.Moscovei, raional Cahul	Consiliul Raional Cahul Or.Cahul, Piața Independenței 2	contractant unic	1 727 513,35 lei	3 luni	Nr.14 din noiembrie 2017
31	Lucrări de amenajare a teritoriului la Gimnaziul „M. Sadoveanu”, s. Vadul lui Isac, r. Cahul	Gimnaziul Mihail Sadoveanu din Vadul lui Isac	contractant unic	70 565,68 lei	1 luni	Nr. 23 din 27.11.2017
32	Lucrări de reparație la Liceul Teoretic „Ioan Vodă,, or. Cahul	Liceul Teoretic „Ioan Vodă,, or.Cahul	contractant unic	860 991,18 lei	90 zile	Nr. 21 din 18.09.2018
33	Lucrări de construcție a boxelor de garaj pentru primăria Giurgiulești, r. Cahul	Primăria din s. Giurgiulești, r. Cahul	contractant unic	467 267,41 lei	90 zile	Nr. 41 din 10.05.2018
34	Lucrări de reparație la căminul al Colegiul de Medicină din or. Cahul	Colegiul de medicină din or. Cahul	contractant unic	608 677,45 lei	60 zile	Nr. 01 din 20.08.2018
35	Lucrări de reparație la sala de ședințe a Primăriei Zîrnești	Primăria s. Zîrnești, r. Cahul	contractant unic	199 798,19 lei	60 zile	Nr. 29 din 13.06.2018

36	Reconstrucția etajului patru al blocului chirurgical în secție chirurgie aseptică al IMSP Spitalul Raional Cahul	Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Raional Cahul	contractant unic	5 391 614,09 lei	6 luni	Nr. 212 din 01.10.2018
37	Lucrări de construcție a unui complex sportiv (stadion de mini fotbal) în s. Zîrnești, r. Cahul	Consiliul raional Cahul	contractant unic	786 250,28	90 zile	Nr. 117 din 25.09.2018
38	Lucrări de construcție a unui complex sportiv (stadion de mini fotbal și teren de joacă pentru copii) în mun. Cahul, str. Prospectul Republicii 15/10	Consiliul raional Cahul	contractant unic	619 524,24 lei	90 zile	Nr. 116 din 25.09.2018

Data completării: 31.01.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Niculița Chirill

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Trend-Construct SRL



# FORMULARUL F3.11

## DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare
1		2	3
1.	Burghiu Percutant	3	•
2.	Perforator HR 280	4	•
3.	Ciocan	5	•
4.	Masina de slefuit	2	•
5.	Unelte de decupare de placi de ceramică	3	•
6.	Masina de zugravit si tencuit	2	•
7.	Polizor unghiular	3	•
8.	<u>Mașină de găurit</u>	4	•
9.	Șurubelniță electrică	3	•
10.	Betonieră	5	•
11.	Fierestrău	4	•
12.	Mixer electric	3	•
13.	Masina de timplarie	2	•
14.	Amestecatoare vopsea/adezivi	5	•
15.	Schele Metalice	600 buc	•
16.	Aparat de Sudat	1	•
17.	Generator Electric	1	•

**Data completării: 31.01.2019**

**Semnat:** \_\_\_\_\_

**Nume:** Niculița Chirilă

**Funcția în cadrul firmei:** Administrator

**Denumirea firmei și sigiliu:** Trend-Construct SRL



**FORMULARUL F3.12**

**DECLARAȚIE**

**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	<u>Onos Petru</u> diriginți de șantier	Superioare	36 ani		Nr.2903 din 10.04.2015
2.	<u>Crița Mihail</u> <u>Muncitor</u>	Medii	13 ani		
3.	<u>Chiriac Alexandru</u> Tencuitor, zugrav	Medii/ tehnice	11 ani		
4.	<u>Gurinov Mihail Vasili</u> Dulgher, timplar	Medii	18 ani		
5.	<u>Dragomir Gheorghe</u> Zugrav, Vopsitor	Medii	10 ani		
6.	<u>Sarban Artur</u> Timplar, faiantar	Medii	15 ani		
7.	<u>Mudrenco Ion</u> Pavator	Medii	5 ani		
8.	<u>Niculita Dan</u> <u>Muncitor</u>	Medii	3 ani		
9.	<u>Drangoi Elena</u> <u>Muncitor</u>	Medii	16 ani		
10.	<u>Simcova Carolina</u> <u>Muncitor</u>	Superioare	5 ani		
11.	<u>Derminji Elena</u> Tencuitor, zugrav	Medii	17 ani		
12.	<u>Roșca Vasile</u> <u>Muncitor</u>	Medii	21 ani		
13.	<u>Arnăutu Victor</u> <u>Muncitor</u>	Superioare	8 ani		
14.	<u>Hasan Maria</u> <u>Muncitor</u>	Superioare	7 ani		
15.	<u>Iacovenco Anatolie Gheorghe</u> Faiantator, Tencuitor	Medii	15 ani		
16.	<u>Lopatenco Vadim</u> Instalator Încălzire	Medii	8 ani		
17.	<u>Tcacenco Serghei</u> Parchetar	Medii	13 ani		
18.	<u>Ciobanu Vadim</u> Instalator apa, canal	Medii	7 ani		

Data completării: 31.01.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Niculița Chirilă

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Trend-Construct SRL



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_  
Denumirea firmei: \_\_\_\_\_



**FORMULARUL F3.14**

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

\_\_\_\_\_ )  
(denumirea)

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

**1. Părți contractante** ( agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax** a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
\_\_\_\_\_

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
\_\_\_\_\_

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
\_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_







**AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ  
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE TEHNICĂ „SUD”**

MD 3909 or. Cahul, str. 31 August, 15, , tel. 029929622 tel/fax 029927493

La nr. 77 din 28.06.2018 \_\_\_\_\_  
57/20 nr. 05.07.2018 \_\_\_\_\_


**A V I Z**

Eliberat întreprinderii SRL”Trend Construct,, conform cererii nr.77 din 28.06.2018,și listei actelor depuse de către agentul economic din 28.06.2018 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 05.07.2019**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr.102-A din 26 martie 2018 Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele :

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor /verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admisela lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundare, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingere sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității ,cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect .		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea /organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor,persoane atestate , mecanisme și sau utilaj , sector de producere , depozit ,oficiu ,muncitori.	Da	



Exec. V.BUJOREANU

*B. Novac*

B. Novac

