

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reamenajarea acceselor pietonale si zonelor verzi din scuarul Sipca si a trotuarelor din apropierea sa, din str. Nicolae Dimo, mun.Chisinau
2. Numărul și data contractului 27 mai 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Rîșcani
4. Adresa beneficiarului Mun.Chisinau, str.Kiev 3
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | |
|------------------------------------|--|
| exprimată în moneda în care s-a | exprimată în echivalent dolari SUA |
|------------------------------------|--|

| | | |
|--|-------------------------|-------|
| încheiat contractul | | |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>1 303 200,00 MDL</u> | _____ |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 303 200,00 MDL</u> | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1,5 luni
 - b) efectiv realizată 1,5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 20.09.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 19.06.2025

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Amenajarea mini-scuarului din str. Alecu Russo, 11/1, mun. Chișinău (SCM Sfânta Treime)**
 2. Numărul și data contractului **12 iulie 2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura sectorului Rîșcani**
 4. Adresa beneficiarului **Mun. Chișinău, str. Kiev 3**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | | |
|---------------------|------------------------------------|--|
| | exprimată în moneda în care s-a | exprimată în echivalent dolari SUA |
| încheiat contractul | | |

 - a) inițială (la data semnării contractului) **527 999,00 MDL**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **527 999,00 MDL**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată **1 lună**
 - b) efectiv realizată **1 lună**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **20.09.2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 19.06.2025

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea terenului municipal în interes public teren public Nr. cadastral 0100420.015, 0100420.016 situat în orașul Chișinău, sectorul Rîșcani, str. Alexandru cel Bun, 26/1

2. Numărul și data contractului 31 iulie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Rîșcani

4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, str. Kiev 3

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

| | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a | exprimată în echivalent dolari SUA |
| încheiat contractul | | |

a) inițială (la data semnării contractului) 913 720,80 MDL

b) finală (la data finalizării contractului) 913 720,80 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) contractată 1 lună

b) efectiv realizată 1 lună

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 22.12.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 19.06.2025

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea parțială a terenului cu nr. cadastral 0100414.435 proprietate municipală, situat în mun. Chișinău strada Matei Basarab
 2. Numărul și data contractului 16 august 2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Rîșcani
 4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, str. Kiev 3
 5. Țara R. Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | | |
|---------------------|------------------------------------|--|
| | exprimată în moneda în care s-a | exprimată în echivalent dolari SUA |
| încheiat contractul | | |

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 178 396,40 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 178 396,40 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 1,5 luni
 - b) efectiv realizată 1,5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01.11.2022
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 19.06.2025

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reamenajarea trotuarelor și zonelor verzi adiacente str. Ierusalim cuprins între str. Al. Puskin și bd. Gr. Vieru, mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului 15 septembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Rîșcani
4. Adresa beneficiarului Mun. Chisinau, str. Kiev 3
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | | |
|---------------------|------------------------------------|--|
| | exprimată în moneda în care s-a | exprimată în echivalent dolari SUA |
| încheiat contractul | | |
- a) inițială (la data semnării contractului) 1 226 384,00 MDL
- b) finală (la data finalizării contractului) 1 226 384,00 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- e) contractată 1,5 luni
- b) efectiv realizată 1,5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01.11.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 19.06.2025

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea mini-scuarului Izvor din str. Socoleni, situat în orașul Chișinău, sectorul Rîșcani, teren public № Cadastral 0100405.476 și 0100404.490 situat în mun. Chișinău str. Gratiești

2. Numărul și data contractului 02 septembrie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Rîșcani

4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, str. Kiev 3

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

q) antreprenor asociat

r) subantreprenor

7. Valoarea contractului
încheiat contractul

| | exprimată în moneda în care s-a | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>574 800,00 MDL</u> | _____ |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>574 800,00 MDL</u> | _____ |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

f) contractată 1,5 luni

b) efectiv realizată 1,5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 22.12.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 19.06.2025

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația și reamenajarea teritoriilor aferente a scărilor din sectorul Rîșcani, mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod 2, sc.4; str. Bogdan Voievod 2, sc 5-6; str. Bogdan Voievod, 8/2; str. Iazului, 4/1; str. Pajurii, 15
2. Numărul și data contractului 05 septembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Rîșcani
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, str. Kiev 3
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| încheiat contractul | | dolari SUA |

 - a) inițială (la data semnării contractului) 933 458,00 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) 933 45800 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 1,5 luni
 - b) efectiv realizată 1,5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 22.12.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ - _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 19.06.2025

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a pavajului al C.I.E.Moldexpo conf proces-verbal Nr.2

2. Numărul și data contractului 18 Octombrie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului C.I.E.Moldexpo

4. Adresa beneficiarului Mun.Chisinău, str. Ghiocilor 1

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

w) antreprenor asociat

x) subantreprenor

7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| încheiat contractul | | |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>560 867.00,00 MDL</u> | _____ |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>560 867.00 MDL</u> | _____ |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

h) contractată 1,5 luni

b) efectiv realizată 1,5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 18.10.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 19.06.2025

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de pavare a terenului din sos.Hincesti nr.532.

Numărul și data contractului 30 Decembrie 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Centru

4. Adresa beneficiarului Mun.Chisinău, str. Bulgara, 43

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

z) antreprenor asociat

aa) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent
dolari SUA

încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului) 439 142,00 MDL

b) finală (la data finalizării contractului) 439 142,00 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

i) contractată 30 zile

b) efectiv realizată 30 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 30.12.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 19.06.2025

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL