

Construcția stadionului de fotbal din orasul Soldanesti

Formular №8

(denumirea obiectivului)

Deviz pe obiect №

Construcția stadionului de fotbal din orasul Soldanesti

(denumirea obiectului)

Unitate de măsură de calcul pentru valoarea unitară _____ m3 (m2)

Valoarea de deviz _____ **18.626.306,39** lei

Intocmit in prețuri curente

№ ctr.	Număr devize și calcul	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei				Costul total	
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobiliar, instalații	Alte cheltuieli	Total fara TVA	Total cu TVA
1	1-1	Trasarea axelor cladirilor	3.365,11				3.365,11	4.038,13
2	1-2	Demolarea cladirii	78.609,60				78.609,60	94.331,52
3	2-1-1	Bloc adm. Lucrari generale de constructie	2.469.229,08				2.469.229,08	2.963.074,90
4	2-1-2	Bloc administrativ. Apeduct	31.599,17				31.599,17	37.919,00
5	2-1-3	Bloc administrativ. Apeduct fierbinte	33.397,99				33.397,99	40.077,59
6	2-1-5	Bloc administrativ. Canalizare industriale	2.349,16				2.349,16	2.818,99
7	2-1-6	Bloc administrativ. Incalzire	113.544,80				113.544,80	136.253,76
8	2-1-7	Bloc adm. Alimentara cu caldura P1, P2	101.302,27				101.302,27	121.562,72
9	2-1-8	Bloc alimentar. Ventilarea	137.194,94				137.194,94	164.633,93
10	2-1-9	Bloc administrativ. Retele de gaze interne.	17.808,23				17.808,23	21.369,88
11	2-1-10	Bloc administrativ. Utilaj termomecanic	272.344,90				272.344,90	326.813,88
12	2-1-11	Bloc adm. Instalatie de iluminat electric	98.496,21				98.496,21	118.195,45
13	2-1-12	Bloc adm. (termogeneratoare) Sistem de c	69.863,76				69.863,76	83.836,51
14	2-1-13	Bloc adm. Sistem de control (AIV)	11.739,60				11.739,60	14.087,52
15	2-1-14	Bloc administrativ. Simnalizarea incendiu	94.359,47				94.359,47	113.231,36
16	2-1-15	Bloc adm. Sistema amplificare sunet	43.397,10				43.397,10	52.076,52
17	2-1-16	Bloc administrativ. Telefonizarea	5.895,58				5.895,58	7.074,70
18	2-2	Teren de fotbal	5.314.257,86				5.314.257,86	6.377.109,43
19	2-3	Tribuna. Lucrari generale de constructie	1.319.882,37				1.319.882,37	1.583.858,84
20	2-4	Loja VIP cu loja pentru presa	577.306,78				577.306,78	692.768,14
21	4-1	Alimentare cu energie electrica. VL-04kv	14.132,88				14.132,88	16.959,46
22	5-1	Acces de pavare	1.141.005,86				1.141.005,86	1.369.207,03
23	6-1	Retele exterioare de alimentare cu apa	23.378,70				23.378,70	28.054,44
24	6-2	Retele exterioare de canalizare	12.013,33				12.013,33	14.416,00
25	6-3	Retele de gaze exterioare	12.229,75				12.229,75	14.675,70
26	7-1	Sistematizarea pe verticala	738.646,85				738.646,85	886.376,22
27	7-2	Amenajarea teritoriului	1.347.939,02				1.347.939,02	1.617.526,82
28	7-3	Zid de sprijin. Lucrari generale de const.	568.019,70				568.019,70	681.623,64
29	7-4	Rigola pentru ape pluviale N1	387.943,64				387.943,64	465.532,37
30	7-5	Rigola pentru ape pluviale N2	324.690,44				324.690,44	389.628,53
31	7-6	Canalizare pluviala	77.896,98				77.896,98	93.476,38
32	Utilaj ATM	Bloc adm(termogeneratoare). Utilaj (ATM)	9.715,20				9.715,20	11.658,24
33	Utilaj electric	Bloc administrativ. Utilaj (el)	47.159,20				47.159,20	56.591,04
34	Utilaj (VL-0,4)	Alimentare cu energie el. Utilaj (VL-0,4)	21.206,46				21.206,46	25.447,75
		total pe capitole						
		TOTAL PROIECT					15.521.921,99	18.626.306,39

Intocmit

Funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat

Funcția, semnătura, numele, prenumele

