CAIET DE SARCINI
Privind contractarea lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național
LOT I - M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 103,75-133,00 (sectorul IV Rîșcani-Bălți)

1. Descrierea generală
În conformitate cu Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999, Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale nr. 204 din 25.07.2024, Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale nr. 868 din 18.12.2024, Administrația de Stat a Drumurilor își propune contractarea lucrărilor cadastrale de formare a bunurilor imobile necesare pentru acest proces.
Obiectivul principal al acestor lucrări cadastrale este de a obține parametrii tehnici a porțiunilor de teren care vor fi supuse exproprierii, în conformitate cu documentația de proiect. Realizarea acestor lucrări cadastrale este esențială pentru a asigura un proces de expropriere eficient și transparent, care respectă drepturile proprietarilor și permite desfășurarea în bune condiții a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale.
Tipurile de lucrări cadastrale și etapele principale de executare a acestora sunt:
1. Sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului, în cazul în care sunt necesare lucrări de formare a bunurilor imobile pentru terenurile cu destinație agricolă, altele decât grădini și loturi pomicole;
2. Corectarea erorilor, în cazul în care nu este posibilă repoziționarea planului cadastral;
3. Formarea bunului imobil prin separare;
4. Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare masive, în cazul în care pentru terenul supus exproprierii n-a fost finalizat procedura de înregistrare primară masivă;
5. Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice.
Etapele principale de executare a lucrărilor sunt prezentate în diagrama de flux:



2. Actorii implicați și responsabilitățile acestora
În cadrul etapelor de executare a lucrărilor cadastrale pentru realizarea procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale nr. 868 din 18.12.2024 sunt:
1. Administrația de Stat a Drumurilor – are responsabilitatea de a prezenta executanților de lucrări cadastrale documentația de proiect, proiectele schemelor cu marcarea porțiunilor de teren incluse în procesul de expropriere, emiterea actului administrativ cu privire la decizia de formare a bunului imobil;
2. Executanții lucrărilor cadastrale (companii selectate în urma concursului) au responsabilitatea de executare corectă a lucrărilor cadastrale, respectarea termenilor stabilite în contract.
3. IP cadastrul Bunurilor Imobile – are responsabilitatea de verificare și recepție a lucrărilor cadastrale în termenul stabilit de legislația în vigoare.

3. Legislație aplicabilă
Elaborarea documentației cadastrale de formare a bunului imobil, sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului (POT), corectarea erorilor, lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare, delimitarea proprietății publice se vor realiza cu respectarea strictă a prevederilor următoarelor acte normative în vigoare:
1. Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999 
Publicat: 20-04-2000 în Monitorul Oficial Nr. 42-44 art. 311
2. Hotărârea Guvernului nr. 868 din 18.12.2024 cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale.
Publicat: 20-12-2024 în Monitorul Oficial Nr. 536-539 art. 983
3. Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004
Publicat: 17-12-2004 în Monitorul Oficial Nr. 233-236 art. 999
4. Legea privind delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018
Publicat: 04-05-2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148 art. 279
5. Hotărârea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
Publicat: 01-03-2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85 art. 126
6. Hotărârea Guvernului nr. 437 din 11.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor
Publicat: 04-10-2019 în Monitorul Oficial Nr. 303-305 art. 669
7. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren
Publicat: 08-09-2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334 art. 1702
8. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 71 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile
Publicat: 27-10-2017 în Monitorul Oficial Nr. 371-382 art. 1911


4. Etapele de executare a lucrărilor cadastrale
1. Lucrările cadastrale necesare pentru identificarea și formarea porțiunilor de teren afectate de procesul de expropriere a terenurilor agricole, altele decât cele cu modul de folosință grădini și loturi pomicole, se vor realiza cu respectarea următoarelor etape:


RBI – Registrul bunurilor imobile;
ASD – Administrațiai de Stat a Drumurilor;
DT – raportul lucrării cadastrale;
PG – Plan geometric;
FBI – Formarea bunurilor imobile;
L2 – Lucrări cadastrale de sistematizare definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului
L3 – Lucrări cadastrale în scopul corectării erorilor;

Lucrări pregătitoare:
Ofertantul declarat câștigător va acumula și examina următoarele materiale și documente:
a. Planul cadastral existent;
b. Planul Ortofoto;
c. Planul hotarul unității administrativ-teritoriale;
d. Harta de contur (la scara 1:10000);
e. Componentele documentației de proiect care permit identificarea porțiunilor de teren afectate de expropriere;
f. Schemele terenurilor incluse în procesul de executare a lucrărilor cadastrale;
g. Obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren afectate de procesul de expropriere.
 Examinarea materialelor și documentelor menționate se va efectua în scopul elaborării documentației cadastrale, identificării necesității lucrărilor cadastrale de sistematizare definitivă, corectarea erorilor, delimitarea proprietății publice, etc. 
Executantul lucrărilor cadastrale va obține gratis copiile componentelor documentației de proiect, elaborată în vederea construcției obiectivului, schemele porțiunilor de teren pentru care se solicită exproprierea, lista bunurilor imobile incluse în procesul de expropriere de la Administrația de Stat a Drumurilor (Anexa 2), obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren incluse în procesul exproprierii. Informația din banca centrală de date a cadastrului (planul cadastral, planul hotarului UAT, harta de contur (la scara 1:10000), copiile dosarelor tehnice/cadastrale din arhiva SCT, informații din Registrul bunurilor imobile, alte informații relevante) va fi obținută de către executantul lucrărilor de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile contra cost, din contul executantului de lucrări cadastrale.
Identificarea bunurilor imobile și emiterea studiului cu privire la posibilitatea formării bunului imobil:
Executantul lucrărilor va examina informația din cadastru și informația din documentația de proiect prin contrapunerea obiectelor informaționale. Astfel se vor selecta contururile de terenuri pentru care se vor realiza lucrări cadastrale de sistematizare definitivă a planului cadastral. Sesitematizarea definitivă se va realiza în corespundere cu prevederile Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobat prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 (în continuare – Intrucțiunea 70) și fluxului de activități indicat în procesul de mai jos:


În cazul în care se constată că planul cadastral necesită a fi repoziționat, executantul lucrărilor întocmește actul de constatare pe teren cu descrierea rezultatelor obținute în urma repoziţionării planului cadastral, se contrasemnează de reprezentantul autorității publice locale și se înștiințează Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) despre rezultatele sistematizării și necesitatea elaborării documentației cadastrale în vederea actualizării bazei de date grafice. După avizul pozitiv al ASD  executantul de lucrări va finaliza lucrarea și va transmite IP CBI spre verificare și actualizare a bazei de date grafice. 
În cazul în care, după determinarea limitelor conturului de teren, planul cadastral nu se încadrează în limitele iniţiale ale conturului de teren, lucrarea se stopează, se întocmește actul de constatare pe teren în care se descriu problemele evidențiate și se formulează propuneri de inițiere a procedurii de corectare a erorilor, conform Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor. Demersul cu privire la necesitatea inițierii lucrărilor cadastrale de corectare a erorilor se va transmite către ASD. 
Identificarea porțiunilor de teren pentru care nu este stabilită apartenența:
Dacă, urmare a contrapunerii datelor obținute se constată că unele porțiuni de teren din documentația de teren se suprapun pe terenuri pentru care nu este identificată apartenența bunului imobile se vor respecta etapele indicate mai jos:


Astfel, în cazul în care documentația de proiect include în sine porțiuni de teren proprietate privată, pentru finalizarea lucrărilor de formare a bunurilor imobile se vor executa lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare a bunului imobile, or, dacă terenul neînregistrate este proprietate publică, pentru finalizarea procesului de formare se vor realiza lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice. Despre necesitatea executării lucrărilor suplimentare se va înștiința ASD. 
5. Acceptarea volumului de lucrări executate
Lucrările cadastrale executate se vor accepta spre plată doar după prezentarea actului confirmativ de finalizare a lucrărilor cadastrale (Anexa 4):
1. Avizul de recepție a lucrării cadastrale – pentru fiecare tip de lucrare separat ( eliberat de către IP CBI)
2. Raportul lucrării cadastrale (suport de hârtie și format electronic)
3. Informația grafică (obiectele informaționale .TAB)
4. Act de primire-predare a materialelor (Anexa 3)
5. Raportul privind executarea lucrărilor cadastrale
Se va accepta spre plată fiecare lucrare cadastrală definitivată. Dacă lucrarea cadastrală a fost executată pe sectoare cadastrale și/sau cumulativ (ex. corectarea erorilor și delimitarea proprietății publice) se vor înainta spre plată documentele aferente spre plată pentru volumul de lucrări efectiv realizate.

6. Criterii de eligibilitate
Un ofertant poate fi o entitate privată, o entitate deținută de stat (întreprinderi de stat, instituții publice, etc.) sau orice combinație a unor astfel de entități sub forma unei asocieri formate din companii în temeiul unui acord existent sau cu intenția de încheia un astfel de acord susținut printr-o scrisoare de intenție, care dispun de ingineri cadastrali certificați. În cazul unei asocieri formată din companii, toți membrii sunt răspunzători solidar pentru executarea întregului Contract în conformitate cu termenii contractului. Asocierea formată din companii desemnează un reprezentant care are Autoritatea de a desfășura toate activitățile pentru și în numele oricărui membru al Asocierii în cursul procedurii de licitație și, în cazul în care i se atribuie contractul, în cursul executării Contractului Asocierii formată din companii.
Experiența profesională:
1.  Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență minimă de 3 ani în domeniul lucrărilor cadastrale ;
2. Ofertantul trebuie să prezinte un portofoliu de proiecte similare finalizate cu succes;
Personal calificat:
1.  Ofertantul trebuie să dispună de minim un inginer cadastral certificat;
2. Ofertantul va prezenta copia Certificatului de calificare a inginerului cadastral valabil pentru toata perioada contractului;
Capacitate tehnică:
1.  Ofertantul trebuie să dețină echipamente și software modern pentru executarea lucrărilor cadastrale (se va anexa copia certificatului metrologic pentru utilajul geodezic);
3. Compania trebuie să demonstreze capacitatea de a realiza măsurători de înaltă precizie și de a întocmi documentație cadastrală conform normelor în vigoare (se vor anexa minim 5 avize de recepție a lucrărilor cadastrale similare executate anterior).








Anexa 1. Volumul estimativ de lucrări cadastrale
	№
etapei
	Localitatea
	Tipul lucrării
	Volum estimativ
	Termenul de predare a lucrărilor
	Preț oferta

	1
	r-ul Râșcani, com. Răcăria
	Sistematizarea definitivă
1. Colectarea datelor inițiale
2. Stabilirea limitelor conturului de teren
3. Repoziționarea planului cadastral
4. Recepția lucrării cadastrale
	4 câmpuri
	30 zile din data semnării contractului
	

	2
	r-ul Râșcani, com. Răcăria
	Formarea bunului imobil
1. Colectarea datelor inițiale
2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4. Întocmirea planului geometric
5. Coordonarea materialelor și transmiterea către ASD (pentru emiterea actului administrativ)
6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	48 bunuri imobile
	90 zile din data recepției etapei 1

	

	3
	r-ul Râșcani, com. Recea
	Sistematizarea definitivă
1. Colectarea datelor inițiale
2. Stabilirea limitelor conturului de teren
3. Repoziționarea planului cadastral
4. Recepția lucrării cadastrale
	7 câmpuri
	30 zile din data semnării contractului
	

	4
	r-ul Râșcani, com. Recea
	Formarea bunului imobil
1. Colectarea datelor inițiale
2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4. Întocmirea planului geometric
5. Coordonarea materialelor și transmiterea către ASD (pentru emiterea actului administrativ)
6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	80 bunuri imobile
	90 zile din data recepției etapei 5

	

	5
	r-ul Râșcani, com. Recea
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	1 bun imobil
	90 zile din data recepției etapei 3
	

	6
	r-ul Râșcani, com. Grinăuți
	Sistematizarea definitivă
1. Colectarea datelor inițiale
2. Stabilirea limitelor conturului de teren
3. Repoziționarea planului cadastral
4. Recepția lucrării cadastrale
	4 câmpuri
	30 zile din data semnării contractului
	

	7
	r-ul Râșcani, com. Grinăuți
	Formarea bunului imobil
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către ASD (pentru emiterea actului administrativ)
6.	Recepția raportului lucrării cadastrale
	18 bunuri imobile
	90 zile din data recepției etapei 6
	

	8
	r-ul Râșcani, com. Corlăteni
	Sistematizarea definitivă
1. Colectarea datelor inițiale
2. Stabilirea limitelor conturului de teren
3. Repoziționarea planului cadastral
4. Recepția lucrării cadastrale
	5 câmpuri
	30 zile din data semnării contractului
	

	9
	r-ul Râșcani, com. Corlăteni
	Formarea bunului imobil
1. Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către ASD (pentru emiterea actului administrativ)
6.	Recepția raportului lucrării cadastrale
	63 bunuri imobile
	90 zile din data recepției etapei 10
	

	10
	r-ul Râșcani, com. Corlăteni
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	2 bunuri imobile
	90 zile din data recepției etapei 8
	




Anexa 2. Bunurile afectate de procedura de expropriere
	Nr. ord.
	Nr. cadastral
	Suprafața totală, ha
	Suprafața expropriată, ha
	Modul de folosință
	

	1
	7101411.278
	0.0358  
	0.0107
	 Pentru construcții
	

	2
	7144106.167
	0.248  
	0.0027
	 Pentru construcții
	

	3
	7144106.153
	0.597  
	0.0325
	 Pentru construcții
	

	4
	7142101.014
	1.1584  
	0.0134
	Agricol
	

	5
	7142101.015
	1.2291  
	0.0411
	Agricol
	

	6
	7142101.016
	1.5244  
	0.0262
	Agricol
	

	7
	7142101.017
	1.3429  
	0.0256
	Agricol
	

	8
	7142101.018
	1.4263  
	0.0297
	Agricol
	

	9
	7142101.019
	1.3201  
	0.0297
	Agricol
	

	10
	7142101.020
	1.3045  
	0.314
	Agricol
	

	11
	7142101.021
	1.2963  
	0.033
	Agricol
	

	12
	7142101.022
	1.2893  
	0.0343
	Agricol
	

	13
	7142101.023
	1.2817  
	0.0345
	Agricol
	

	14
	7142101.024
	0.6385  
	0.0175
	Agricol
	

	15
	7142101.025
	1.2749  
	0.034
	Agricol
	

	16
	7142101.026
	1.362  
	0.0353
	Agricol
	

	17
	7142101.027
	1.4498  
	0.0388
	Agricol
	

	18
	7142101.028
	1.4449  
	0.0401
	Agricol
	

	19
	7142101.029
	1.2636  
	0.0356
	Agricol
	

	20
	7142101.030
	1.2622  
	0.035
	Agricol
	

	21
	7142101.031
	1.2633  
	0.034
	Agricol
	

	22
	7142101.032
	1.2629  
	0.0328
	Agricol
	

	23
	7142101.033
	1.2675  
	0.0321
	Agricol
	

	24
	7142101.034
	1.2708  
	0.0317
	Agricol
	

	25
	7142101.035
	2.5526  
	0.061
	Agricol
	

	26
	7142101.037
	1.2832  
	0.028
	Agricol
	

	27
	7142101.038
	2.5579  
	0.0482
	Agricol
	

	28
	7142101.040
	2.5272  
	0.0383
	Agricol
	

	29
	7142101.042
	2.485  
	0.0297
	Agricol
	

	30
	7142101.044
	2.4942  
	0.0174
	Agricol
	

	31
	7142101.046
	1.2487  
	0.0025
	Agricol
	

	32
	7142103.107
	1.16  
	0.0113
	Agricol
	

	33
	7142103.108
	1.16  
	0.0328
	Agricol
	

	34
	7142103.109
	1.16  
	0.0513
	Agricol
	

	35
	7142103.110
	1.16  
	0.0663
	Agricol
	

	36
	7142103.111
	1.16  
	0.0772
	Agricol
	

	37
	7142103.112
	1.1601  
	0.079
	Agricol
	

	38
	7142103.113
	1.1599  
	0.0763
	Agricol
	

	39
	7142103.114
	1.1599  
	0.0683
	Agricol
	

	40
	7142103.115
	0.58  
	0.0294
	Agricol
	

	41
	7142103.116
	0.29  
	0.0138
	Agricol
	

	42
	7142103.117
	1.1601  
	0.046
	Agricol
	

	43
	7142103.118
	1.159  
	0.0209
	Agricol
	

	44
	7142104.064
	1.0642  
	0.0072
	Agricol
	

	45
	7142104.065
	1.0641  
	0.0183
	Agricol
	

	46
	7142104.066
	1.0647  
	0.027
	Agricol
	

	47
	7142104.067
	1.0644  
	0.0345
	Agricol
	

	48
	7142104.068
	2.1276  
	0.0626
	Agricol
	

	49
	7142104.069
	1.064  
	0.0275
	Agricol
	

	50
	7142104.070
	2.1277  
	0.1187
	Agricol
	

	51
	7142104.071
	1.1253  
	0.0574
	Agricol
	

	52
	7145205.201
	0.1685  
	0.0108
	Gradină
	

	53
	7145204.130
	0.084  
	0.0042
	Gradină
	

	54
	7145204.131
	0.274  
	0.0066
	Gradină
	

	55
	7145207.042
	0.0642  
	0.0335
	 Pentru construcții
	

	56
	7145209.161
	0.69  
	0.1321
	Gradină
	

	57
	7145209.160
	0.06  
	0.0022
	Gradină
	

	58
	7145209.159
	0.2  
	0.0044
	Gradină
	

	59
	7145209.158
	0.3  
	0.0019
	Gradină
	

	60
	7145209.144
	0.66  
	0.0056
	Gradină
	

	61
	7145209.143
	0.11  
	0.0015
	Gradină
	

	62
	7145209.142
	0.19  
	0.003
	Gradină
	

	63
	7145209.141
	0.17  
	0.003
	Gradină
	

	64
	7145209.140
	0.19  
	0.0036
	Gradină
	

	65
	7145209.139
	0.19  
	0.0036
	Gradină
	

	66
	7145209.138
	0.32  
	0.006
	Gradină
	

	67
	7145209.137
	0.32  
	0.0061
	Gradină
	

	68
	7145209.136
	0.35  
	0.0076
	Gradină
	

	69
	7145209.135
	0.4  
	0.0107
	Gradină
	

	70
	7145209.134
	0.14  
	0.0041
	Gradină
	

	71
	7145209.133
	0.44  
	0.0125
	Gradină
	

	72
	7145209.132
	0.4  
	0.0112
	Gradină
	

	73
	7145209.131
	0.15  
	0.0041
	Gradină
	

	74
	7145209.130
	0.21  
	0.0057
	Gradină
	

	75
	7145209.129
	0.1  
	0.0027
	Gradină
	

	76
	7145209.128
	0.24  
	0.0066
	Gradină
	

	77
	7145209.127
	0.31  
	0.0085
	Gradină
	

	78
	7145209.126
	0.09  
	0.0024
	Gradină
	

	79
	7145209.125
	0.25  
	0.0067
	Gradină
	

	80
	7145209.124
	0.15  
	0.0039
	Gradină
	

	81
	7145209.123
	0.33  
	0.0082
	Gradină
	

	82
	7145209.122
	0.21  
	0.0049
	Gradină
	

	83
	7145209.121
	0.1  
	0.0023
	Gradină
	

	84
	7145209.120
	0.16  
	0.0035
	Gradină
	

	85
	7145209.119
	0.14  
	0.0029
	Gradină
	

	86
	7145209.118
	0.17  
	0.0032
	Gradină
	

	87
	7145209.117
	0.1  
	0.0018
	Gradină
	

	88
	7145209.116
	0.03  
	0.0005
	Gradină
	

	89
	7145209.115
	0.06  
	0.0011
	Gradină
	

	90
	7145209.114
	0.49  
	0.0076
	Gradină
	

	91
	7145209.113
	0.15  
	0.0019
	Gradină
	

	92
	7145209.112
	0.13  
	0.0015
	Gradină
	

	93
	7145209.111
	0.15  
	0.0016
	Gradină
	

	94
	7145209.110
	0.36  
	0.0031
	Gradină
	

	95
	7145209.109
	0.5  
	0.0018
	Gradină
	

	96
	7145209.101
	0.33  
	0.0022
	Gradină
	

	97
	7145209.100
	0.16  
	0.0022
	Gradină
	

	98
	7145209.099
	0.14  
	0.0022
	Gradină
	

	99
	7145209.098
	0.32  
	0.0057
	Gradină
	

	100
	7145209.097
	0.3  
	0.0056
	Gradină
	

	101
	7145209.096
	0.49  
	0.0087
	Gradină
	

	102
	7145209.095
	0.23  
	0.0036
	Gradină
	

	103
	7145209.094
	0.25  
	0.003
	Gradină
	

	104
	7145209.093
	0.2  
	0.0009
	Gradină
	

	105
	7145109.017
	0.1429  
	0.0085
	 Pentru construcții
	

	106
	7145109.083
	1.411  
	0.0192
	Agricol
	

	107
	7145109.084
	1.411  
	0.0177
	Agricol
	

	108
	7145109.085
	1.4122  
	0.0163
	Agricol
	

	109
	7145109.086
	1.411  
	0.0147
	Agricol
	

	110
	7145109.087
	1.412  
	0.0137
	Agricol
	

	111
	7145109.088
	1.411  
	0.0126
	Agricol
	

	112
	7145109.089
	1.4139  
	0.0125
	Agricol
	

	113
	7145109.090
	1.4192  
	0.015
	Agricol
	

	114
	7145109.091
	1.426  
	0.0228
	Agricol
	

	115
	7145109.092
	0.7151  
	0.0334
	Agricol
	

	116
	7145109.139
	0.7155  
	0.0615
	Agricol
	

	117
	7145109.093
	1.4277  
	0.187
	Agricol
	

	118
	7145109.094
	1.4225  
	0.2613
	Agricol
	

	119
	7145109.095
	1.4139  
	0.2946
	Agricol
	

	120
	7145106.041
	1.5173  
	0.2479
	Agricol
	

	121
	7145106.040
	1.4968  
	0.5111
	Agricol
	

	122
	7145106.039
	1.4969  
	0.0075
	Agricol
	

	123
	7145105.052
	1.5051  
	0.0875
	Agricol
	

	124
	7145109.135
	0.946  
	0.0995
	Agricol
	

	125
	7145111.003
	0.8331  
	0.0108
	Agricol
	

	126
	7145111.002
	1.5240  
	0.0407
	Agricol
	

	127
	7145111.001
	1.4905  
	0.2219
	Agricol
	

	128
	7145112.029
	2.0859  
	0.763
	Agricol
	

	129
	7145105.053
	1.5799  
	0.1523
	Agricol
	

	130
	7145104.001
	16.3632  
	0.3874
	Agricol
	

	131
	7128102.021
	1.5121  
	0.0208
	Agricol
	

	132
	7145113.070
	1.5325  
	0.0129
	Agricol
	

	133
	7128109.030
	1.5108  
	0.0216
	Agricol
	

	134
	7128108.561
	0.226  
	0.0106
	Lot pomicol
	

	135
	7128106.071
	1.5105  
	0.9858
	Agricol
	

	136
	7128106.070
	1.5106  
	0.5042
	Agricol
	

	137
	7128106.069
	1.5105  
	0.2556
	Agricol
	

	138
	7128106.068
	1.5106  
	0.1028
	Agricol
	

	139
	7128106.067
	1.5104  
	0.0404
	Agricol
	

	140
	7128106.066
	1.5108  
	0.0299
	Agricol
	

	141
	7128106.065
	1.5105  
	0.0272
	Agricol
	

	142
	7128106.064
	1.5106  
	0.0254
	Agricol
	

	143
	7128106.063
	1.5105  
	0.0218
	Agricol
	

	144
	7128106.062
	1.5106  
	0.0189
	Agricol
	

	145
	7128106.061
	1.5105  
	0.0089
	Agricol
	

	146
	7128107.049
	1.5193  
	0.0149
	Agricol
	

	147
	7128107.011
	1.5094  
	0.0199
	Agricol
	

	148
	7128107.010
	1.5095  
	0.0568
	Agricol
	

	149
	7128107.009
	1.5096  
	0.1987
	Agricol
	

	150
	7121102.059
	1.0  
	0.0567
	Agricol
	

	151
	7121102.031
	0.9998  
	0.5532
	Agricol
	

	152
	7121102.102
	8.7429  
	0.042
	Agricol
	

	153
	7121102.050
	0.1687  
	0.0316
	 Pentru construcții
	

	154
	7121216.307
	0.1081  
	0.0201
	Gradină
	

	155
	7121216.306
	0.0933  
	0.0032
	Gradină
	

	156
	7121217.001
	0.1048  
	0.0227
	Gradină
	

	157
	7121116.002
	0.9573  
	0.0094
	Agricol
	

	158
	7121203.001
	0.255  
	0.0462
	Gradină
	

	159
	7121203.002
	0.074  
	0.0194
	Gradină
	

	160
	7121203.003
	0.071  
	0.021
	Gradină
	

	161
	7121203.004
	0.0763  
	0.0231
	Gradină
	

	162
	7121203.005
	0.0361  
	0.0107
	Gradină
	

	163
	7121203.256
	0.036  
	0.0108
	Gradină
	

	164
	7121203.006
	0.0795  
	0.0241
	Gradină
	

	165
	7121203.007
	0.0756  
	0.0219
	Gradină
	

	166
	7121203.008
	0.0711  
	0.0202
	Gradină
	

	167
	7121203.009
	0.0731  
	0.0202
	Gradină
	

	168
	7121203.010
	0.0831  
	0.0382
	Gradină
	

	169
	7121204.176
	0.0706  
	0.0255
	 Pentru construcții
	

	170
	7121204.175
	0.0652  
	0.0097
	 Pentru construcții
	

	171
	7121204.174
	0.0728  
	0.0157
	neidentificat
	

	172
	7121204.173
	0.0668  
	0.0132
	 Pentru construcții
	

	173
	7121204.172
	0.0635  
	0.0115
	 Pentru construcții
	

	174
	7121204.171
	0.0616  
	0.0099
	 Pentru construcții
	

	175
	7121204.170
	0.0614  
	0.0078
	 Pentru construcții
	

	176
	7121204.169
	0.0618  
	0.0034
	 Pentru construcții
	

	177
	7121110.163
	1.0019  
	0.0093
	Agricol
	

	178
	7121110.250
	0.9992  
	0.0127
	Agricol
	

	179
	7121110.021
	0.8793  
	0.0514
	Agricol
	

	180
	7121110.022
	0.8608  
	0.0258
	Agricol
	

	181
	7121112.040
	1.0068  
	0.0351
	Agricol
	

	182
	7121206.323
	0.1151  
	0.1151
	 Pentru construcții
	

	183
	7121206.307
	0.1222  
	0.0253
	Gradină
	

	184
	7121206.292
	0.2039  
	0.002
	Gradină
	

	185
	7121206.293
	0.2185  
	0.0051
	Gradină
	

	186
	7121206.294
	0.07  
	0.0022
	Gradină
	

	187
	7121206.295
	0.056  
	0.0022
	Gradină
	

	188
	7121206.296
	0.3003  
	0.0163
	Gradină
	

	189
	7121206.297
	0.1439  
	0.011
	Gradină
	

	190
	7121206.298
	0.08  
	0.0073
	Gradină
	

	191
	7121206.299
	0.05  
	0.0051
	Gradină
	

	192
	7121206.300
	0.0471  
	0.0051
	Gradină
	

	193
	7121206.301
	0.128  
	0.0156
	Gradină
	

	194
	7121206.302
	0.23  
	0.0322
	Gradină
	

	195
	7121206.303
	0.17  
	0.0259
	Gradină
	

	196
	7121206.308
	0.0734  
	0.0119
	Gradină
	

	197
	7121206.309
	0.1109  
	0.019
	Gradină
	

	198
	7121206.310
	0.1499  
	0.0276
	Gradină
	

	199
	7121206.311
	0.2013  
	0.0403
	Gradină
	

	200
	7121206.312
	0.1197  
	0.0257
	Gradină
	

	201
	7121206.313
	0.2111  
	0.0474
	Gradină
	

	202
	7121206.314
	0.2559  
	0.0589
	Gradină
	

	203
	7121206.315
	0.2199  
	0.0559
	Gradină
	

	204
	7121206.318
	0.0499  
	0.0136
	Gradină
	

	205
	7121206.319
	0.1  
	0.0297
	Gradină
	

	206
	7121202.151
	0.0671  
	0.0068
	Lot pomicol
	

	207
	7121303.776
	0.1403  
	0.0185
	 Pentru construcții
	

	208
	7121303.231
	0.0294  
	0.0074
	Agricol
	

	209
	7121303.771
	0.3469  
	0.1033
	 Pentru construcții
	

	210
	7121303.833
	0.3  
	0.0651
	 Pentru construcții
	

	211
	7121302.450
	0.8416  
	0.0371
	Agricol
	



Anexa nr. 3
Model act de primire-predare

Act de predare – primire

__________________________________________________, reprezentată de către ____________________________ pe o parte și 
___________________________________________________, în persoana 
______________________________  pe altă parte,
 au întocmit prezentul act, cu privire la faptul că __________________ a predat, iar _________________ a primit următorematerialele:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Actul este întocmit în 2 (două) exemplare, cîte 1 (unu) pentru fiecare parte.  

Nota. Materialele predate au fost transmise și în format digital.



A predat                                         ____________________   Numele, Prenumele
semnătura


A primit                                          ____________________Numele, Prenumele
semnătura




Anexa nr. 4
Model act de primire-predare
Raport final
privind executarea lucrării cadastrale

Denumirea întreprinderii: ____________________________________
Nr. contractului: ___________________________________________
Data iniţierii lucrărilor:  _____________________________________
Data finalizării lucrărilor: ___________________________________
În perioada __________________ întreprinderea a executat şi a prezentat spre recepţie următoare lucrări:

	Nr. d/o
	Tipul lucrări cadastrale
	Unit. de măsură
	Volumul lucrărilor
	Preţul unităţii,  lei
	Suma totală, lei

	
	
	
	Contractat
	Executat
	
	Contractat
	Executat

	
	Sistematizarea definitivă a câmpurilor
	
	
	
	
	
	

	
	Formarea bunurilor imobile
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL UNITĂŢI
	
	
	X
	X
	X

	PREŢUL UNITĂŢII (OFERTEI), 
	X
	X
	
	X
	X

	TOTAL SUMA, lei
	X
	X
	X
	
	



Livrabile: 
1) Aviz de recepție a lucrărilor cadastrale (nr. ).
2) Actul de predare-primire a Rapoartelor lucrării cadastrale (nr. ).
3) Obiectele informaționale (.TAB)
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