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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.44

arcului din spatele UPS,,Ton Creangi” din

privind achizitia lucririlor de Amenajare a P

COD CPV: 45111291-4

“25 > juniec 2021 mun.Chisiniu

L PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Contract d
i'" din Chisindu, cu sediul in mun. Chisiniu , str.

Universitatea Pedagogicd de Stat ,,Jon Creanga
telefon: 022-35-85-86, 022-24-03-91 , e-mail: upstender@mail.ru, inregistrat la

Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1007600035769 din 01" iunie 2007, reprezentat prin

rector Alexandra BARBANEAGRA, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ,,Pro Tron Media
" SRL, cu sediul mun. Chisindu, str.Kiev 8/1, inregistrat la Camera Inregistrérii de Stat, cu nr.
1011600007699 , reprezentat prin director Dragos MUSTEATA, in calitatede Antreprenor, pe de

altd parte.

e valoare micd fintre

Ion Creangia.l,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul general se obligd sd execute lucriiri de Amenajare a Parcului din spatele
UPS..Jon Creangi” din_Chisiniiu, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 60 _zile calendaristice dupd primirea
ordinului de incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de

credite.
2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul

contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd dacd@ constrangerea activitatii se

datoreaza urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;

e ey ey




s . . P ltei situafii extreme
b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligafiel sau @
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor; arii lucrdrilor stabilite
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea cxcculd_r y l|' terice se va
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenca codifil clima '
; raslfrange asupra calititii lucrarilor;
c . . . A B a
. 2: f{i amitdilor naturale recunoscute de autoritatea legali. : jrilor sau a
<+ Lonlorm dispozitiei scrise g Beneficiarului, Antreprenorul va sista exccutia lucrarilor s

unor parti i ici e l !
0 pal?l__ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenory]

P b Va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum va

ne Be ieli i istiirii ari . -
p neticiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de

initiativa Ant citre Beneficiar, Tn cazul sistirii lucrdrilor sau a unor pirji din ele, din
inifiativa  Antre i 3 i il feli i
{ (@ Antreprenorului, acesta suports pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind
protejarea §i conservarea lucririlor oy buna di

ligenta.
2.5. La terminarea lucr

drilor, Antreprenorul va notific
de receptie, solicitind convocarea comisiei.

comisia de receptie pentru terminarea lucr

2.6. in baza : . o 3

St docun}s:ntelor de confirmare a exccufieisi a constatirilor efectuate pe teren,
ene 1c1aru va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunarea comisiei de receptie. in

cazul in care se constatd ci sunt lipsuri

: : sideficiente, acestea vor fi aduse la cunostintasi remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele

Hrepren necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficient

: elor, la o noui solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor

in conforr}ntate cu documentatia de execuiie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.

Receptia poate fi facuts si pentru parti de constructie distincte fizic sifunctional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor

a Beneficiarul cii sunt indeplinite conditiile

In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
arilor,

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucririlor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 298 494,43 (Doud sute

noudzeci si_opt mii patru_sute noudzeci si patru lei, 43 bani ) lei MD, inclusiv 49 749,08
(Patruzeci si noud mii sapte sute patruzeci si noud lei, 08 bani) TVA lei MD.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de recepie a lucririlor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 10
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar. Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cénd procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificérii Benfaﬁciarului. cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupid semnarea procesului-verbal de re(.:eptle la termmar.ea
lucrdrilor in cel mult 15 zile.In cazul receptiei cu obiectii,garantia se va restitui in cel mult 15 zile



dupd Tnldturarea acestora.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE
BENETFICIARULUI
4.1, intreaga documentatie necesard pentru exccutarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doui exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligagia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rdspundere. Pentru accasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncd,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicé, precum si de
catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca sisunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
silntretinerea corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contindinstructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, ¢4 acestea pot si provoace intirzieri sau Intreruperi in desfisurarea lucrarilor.

-Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost

necesare, precum si intérzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentaie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa i va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si prezinte garantia de bun
executie a contractului, in cuantum de 1 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazd/restituiegarantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile.In cazul receptiei cu obiectii,garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii de



acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat tim.p cat el ;‘ur;l-a neep i
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si re{ind garantiaAntreprenorului pentru O,e: .?' tipulate in
4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are callt'atl.e stip A

contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar dlm.mua sau ¢ ;ar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract, i 4
4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinitd afata timp cat

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a su

prevederile contractului,
locul de munca
obligatiilor cont
executie pentru
dezvaluie infor
incheiat.

praveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu
prin responsabilii tehnici atesta(i. Acestora li se va asigura accesul la
» In ateliere, depozite §i oriunde se desfisoard activitdti legate de realizarea
ractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
examinare §i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se
matia i si nu fie utilizaté in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considers necesare executirii

: » Cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele

dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considers ci dis
el poate inaintaobiectii, dar acestea nu 1l
afara cazului

pozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,

scutestede obligatia de a executa dispozitiile primite, in

In care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executie, care

fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, suntobligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si s péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si s instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile
siinexactitdtile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligafia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii i este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executarii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sé dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorejspunzétoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoarfe; '

c¢) findepirtarea sau refacerea oricérei lucrari sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.

genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor



4.23. {n cazul neexecutirii de ciitre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucriirile, prin rezolufiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenscazit cheltuiclile aferente suportate de Beneficiar in legditurd cu faptul neexccutarii.

4.24. In cazul in care in timpul exccutirii lucrarilor, pe amplasamente s¢ descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascil executia lucrdrilor in zona respectiva
si st comunice Beneficiarului, organclor de polific sau organclor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfisuririi lucririlor, Antreprenorul are obligaia sid mentind céile de acces libere,
si retragdl utilajele, sit indepiirteze surplusurile de materiale, deseurigi lucrdri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va cvacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuic si ob{ind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiilegi aprobidrile,
si pliteascil toate taxele nccesare legate de exceufia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucridrilor.

1,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

and urmeazi si fic fdcute modificdri la valoarca contractului
partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
alititile de ajustare a valorii

5.1. Pentru cazurile ¢ privind
majorarea sau reducerea acesteia,
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd mod

contractelor de achizitii publice.

i 6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
| este obligat sa execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele

6.1. Antreprenoru
lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate

stabilite prin graficul general de realizare a
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,

Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si lucrérile pe care
acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de identificareale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

v

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii Intregii
forte de muncé pentru executarealucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru



examinarea, msurarea §i testarea lucrdrilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor., dac
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. e iy
8.3. Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrarﬁn sau materiale
puse inopera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ca materialele .nuh sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.38.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot tlmp.ul la
lucrari pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc. ; )

3.48.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarca responsabilului tehnic
atestat §i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si si urmireascd orice lucrare care urmeazd si fie ascunsa. Antreprenorul va
anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de Jucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrérilor.

3.58.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului gi va
reface aceastd parte sau parii de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd cé lucrdrile au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

3.68.7. Costurile pentru consumul de utilitd{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de cétre acestia.

3.78.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest
sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie s inliture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor
fi plitite Antreprenorului numai dacid se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele
corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

3.88.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

4 acesta este previzut

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

3.9 9.1. Perioada de garantie pentru lucrdri este de .

3.10 9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor sipand la expirarea
termenului prevézut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

3.11 9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificéri transmise de
citre Beneficiar.

5.12

10. RASPUNDEREA PARTILOR
3.13 10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislagia Republicii Moldova.
3.14 10.2. Daci in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert,



Obhian,,,,.

partile contractay,
Cuantumuluj rzg

fiecaruj partener }
Ner 1n prod
.15 10.3. Membrij asoc? i

te raspunq solida

H I, confor i abilirea intre parti a
punderij pentru d ’ m prevederilor legale. Pentru st p

i auna provocatd se va {ine seama de gradul d-e vin()\{éiie a
.. crea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

raspunda solidar fata é?’ pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obl'ig’agl'lsé

» (;%ntracmale_ autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor

2 4. 3 breiudie: .
formaD?rc]a E;iJeUd;Cllfl‘l Ctauzat. ter&vei persoane este urmare a unpi mﬁsuﬂri dispuse de beneﬁcnzr u;\
Antreprenom] La i tOS aghcata, at.uncn agesta poarta singur raspu.nderf‘:a., _numai aca

3.17 10.5. Antreprenor 15 linfat in prealabil de pericolul lega.t de executarea dispozifiel. ] t
incalearca sy ; tu .este obligat, ?onfonn prevederilor legale, la pla.tzf vd.aune or peq]ru
limitrofe o eteriorarea derPr|lor de acces sau a rf:;elelor de Ulll}tatl, a terenurilor
. 9le prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmar¢ a unor
Ingradiri sau limitiri din proprie vina.

5.18 }0.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotérile pe care le are la dispozitie
Impotriva degradarii si furturilor pani la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritid actiunilor atmosferice si a apei si sa
indepirteze zipada sigheata.

3.19 10.7. Dac# nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau
hotérari ale autorititiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

3.20 10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru dauneie
intervenite si care pot fi dovedite.

3.21 10.9. Daci intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pértile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01%
pani la 0,1% din valoarea lucrdrilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de
intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpé a intrat in intarziere.

13.22 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii

' platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

3.23 10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor

contractuale.

eri

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
3.24 11.1. In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupd o ingtiinfare prealabila a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de
cétre o institugie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a carei
culpd a fost dovedita.
3.25

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a) a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;



b) b) Beneficiarul nu onoreazd o platé scadenti mai mult de 3 luni; ‘ )
dzute i datoritd unor

c) ©) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive nepreva : oritd  ul
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor

contractuale.
y26 12.2. Beneficiarul poate cer

e a)Antreprenorul se afl
suntsubsechestru;

e b) Antreprenorul nu incepe lucririle fard si aibd un
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea
reincepere a lucririlor;

e c) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunziit

reficut o lucrare in termenul stabilit de ciitre beneficiar;
azute si datoritd unor

e d) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive nepreva
conjuncturi ecconomice este 1in imposibilitate de a continua indeplinirea

obligatiunilor contractuale.

327 12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractantii va comunica in scris celeilalte

pirti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.

3.28 12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului,
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor execu
rezolutiuniicontractului,

329 12.5. In cazul rezolutiuniicontractul
executate, inventarul materialelor, ut

c rczoluﬁuncaconlractului, daci: )
i in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia
motiv justificat sau nu reia
dispozitiei scrise de

oare de pe santier sau nu a

va convoca comisia de receptie care va
tate,in maximum 15 zile de la data

ui, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv

ilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeazi sa le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvitcontractul.

3.30 12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu

respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a
Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract
valabilitate a acestuia In una
a) contractantul se afla,
determinat excluderea sa din procedura de atribui

achizitiile publice;
b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura

de achizitie publicéd In conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezulti din Legea nr.131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constataté printr-o decizie

a unei instante judeciatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

contractului de achizitii publice:
de achizitii publice in perioada de

dintre urmaitoarele situatii:
la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
re potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind

13. DISPOZITII FINALE
331 13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a

prezentului contract:
a) a) Caietul de sarcini;
b) b) Propunerea tehnica;
c) c¢) Propunerea financiara;
d) d) Graficul de executare a lucrérilor ;



oreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni; =
5 din motive neprevdzule 5l datoritd unor

b) b) Beneficiarul nu on
indeplinirea obligatiunilor

c) ¢©) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua

contractuale.
126 12.2. Beneficiarul poate cere rezolufiun

e a)Antreprenorul se afla in incapa
suntsubsechestru;

e b) Antreprenorul nu incepe luc
lucrarile suspendate, in terme
reincepere a lucrarilor;

e ¢) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar;

e d) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevdzute §i datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea

obligatiunilor contractuale.

327 12.3. Contractul se considera rezolvit, dac@ partea contractantd va co

parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 1
contract.

328 12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor execu
rezolu;iuniicontractului.

329 12.5. In cazul rezolutiuniic
executate, inventarul materia

eacontractului, daca:

citate de platd, lichidare sau bunurile acestuia
ririle fard sd aibd un motiv justificat sau nu reia
n rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de

munica n scris celeilalte
2.1 si 12.2 din prezentul

convoca comisia de receptie care va
tate,in maximum 15 zile de la data

ontractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv

lelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care s€ vor stabili
sumele care urmeazd sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie s le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvitcontractul.

3.30 12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind
achizitiile publice;
b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd

de achizitie publicé in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;
¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere O
incilcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie

a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
331 13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a

prezentului contract:
a) a) Caietul de sarcini;
b) b) Propunerea tehnica;
¢) c¢)Propunerea financiara;
d) d) Graficul de executare a lucrérilor ;



e s

——

e) Garantia de bund executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba ro!
131.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de voin{d al pi
aplicarii ultimei semndituri de ciitre una dintre pir i - o1
34 13.4. Pentru confirmarea celor mcmionntle, tpﬁl‘tilc au semnat prcf,c"wl, (’g).'; m}fla ;2
conformitate cu legislaia Republicii Moldova, la data si anul indicate, i
31.12.2021 /receptia finald a lucrdrilor.

nindl.

riilorgi se considerd semnat la data

Ly W
(US IR TS}

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE §1 DE PLATI ALE PARTILOR

BENEFICIAR ANTREPRENOR
Adresa mun.Chisindu, str. Ton | Adresa Mun.Chiginiiu, str. Kiev 8/1
Creangi, 1 ]

Tel./Fax: | 022-35-85-86, 022-24-03-91 Tel./Fax
Denumire BC,,Moldova-Agroindbank” Denumi | BC EuroCreditBank SA
a Bancii S.A. fil. Chisindu-Centru rea

| Bancil
Adresa Chisiniu, bd. Stefan cel Mare, Adreia Mun.Chisinau
Bancii 182 Bincll
Cod AGRNMD2X723 Cod ECBMMD2X
Bancar Bancar
Cod MD62AG000000022512017195 Cod MD98EC000000225157162466
IIBAN IBAN
Cod fiscal | 1007600035769 Cod 1011600007699

fiscal _

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GE@ERAL

BENEFICIAR »Pro Tron Medid, SRL
Universitatea Pedagogici de Stat ,,lon '
CreAngi"din Chisiniu

Rector ©

Thom Crra, s
95\1AT54 o

\
W0
Q &

Noaecd .-"
nyNig W2
90035769 -

=




Antreprenor:
Investitor:
Obiect: Lucran de constructie ¢i terasament,
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Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2021-10-04

Reputiicd thckdoys

Valoarea lucrarilor executate 298 494,430 !Lei)

Nr. Simbol Lucrari sl cheltaioli u.M.] Cantitate aloarea do deviz (Lel)
norme si Cod conform [ panitate de Total
resurse datelor din masura
prolect “i-nuc-:l._;;larlul Incl. satariul
1 2 3 4 5 G 7
1 Capitol: Lucrari generale de terasament.

1 ITsC59B Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupi de 0,15 [ 100 0,500 3851,1129 1925,556
m? cu descarcare in autobasculanta, teren de categoria 2. m3 2 884,9880 1432,484

2 RpDA25A Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea buc 4,000 41,4669 165,868
drumuri.or sau strazilor, izolati, cu diametrul pinala 10 cm. 41,4669 165,888

3 DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice m 70,000 53,8378/ 13768644
dimensiune, asezate pe beton. 53,8378 3 768,644

4 TsISOA10 Transpertarea pamintului cu autobascu'anta la distanta de 10 t 89,000 49,6787 4 412,500
km. 0,0000 0,000

S RpCAQ1A Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m m3 12,000 389,6378 4 674,454
latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vettical, per tru gropl 389,5378 4 674,454
poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate In cantitati
de pina !a 20 mc cu maluri nesprijinite.

S TsG078B Scoaterea cu mijloece manuale a cioatelor de foioase tari si de buc 2,000 363,1498 726,300
brad si transportarea materialulul lemnos in depozite, in afara 363,1498 728,300
sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purturea
manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm.

7 TsHS2B Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre. t 46,000 69,7398 3 208,033

69,7398 3 208,033

8 TsD0OSB Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umplut srilor In 100 0,500 554,1490 277,074
straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea flecarul | m3 554,1490 277,074
strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .

1 TOTAL Capitol: Lucrari de terasament generale. 19 158,430
Inclusiv salariul 14 252,867
1 Capitolul: Lucrarl de pavaje si montare bordurl.

9 DE10E Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm pe m 70,000 202,1393 14 149,749
fundatie de beton 35x15 cm. 42,7235 2 990,645

10 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, m 85,000 102,3262, 8 697,730
pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., esezate 22,6183 1 922,558
pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.

11 CA03D2 Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti su»> cota m3 3,600 1083,1612 3 899,380
zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijicace 358,1235 1 289,245
clasice beton armat clasa C 16/12 (Bc 15/6 200).

12 000000052 Nisip folosit la crearea stratului perna pentru montarea peavajului. | m3 23,000 360,4266 8 289,811
0,0000 0,000
13 DE18A Pavaje executate din placi de trotuare din teton prefabricat m2 162,000 207,4894 33 613,282
asezate pe un strat din ameslec uscat de ciment si nisip, in 37.4459 6 066,235
proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nislp,
grosime strat de 5 cm.
14 DDO07B Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate | m2 12,000 31,0561 372,673
din calupuri calitatea a Il-a. 24,5032 294.038
il TOTAL Capitolul: Lucrari de pavaje sl montare borduii. 69 022,626
Inclusiv salariul 12 562,721|s-
1]} Capitolul: Scara din beton
15 TsA02B Sapatura manuala de pamint in spalli limitate, avind sub 1,00 m m3 2,500 74,7661 186,915

Pagina 1/3



Antreprenor:
Investitor:
Obloct: Lucrairi de constructio ¢ lerasament,
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Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2021-10-04

ol Fo g bich Vadidien

Valoarea lucrarilor executate 298 494,430 ‘Lei)

Nr. Simbol Lucrari sl cheltuloll U.M.| Cantitate ‘Yaloarea do deviz (Lel)
norme si Cod conform Pe unitate de Total
resurse datelor din rnasura
profect I salariul | Incl. salarial
1 2 3 4 5 6 7
| Capitol: Lucrari g}meralo de terasament. -

1 TsCsoB Sapatura mecanics a pamintului cu excavator cu 0 cupinde 0,15 | 100 0,500 3851,1129 1925556
m? cu descarcare in autobasculanta, teren de categoria 2. m3 2 864 9880 1432,494

2 RpDA25A Defrisarca manuala a arborilor sl arbustilor de pe marginea buc 4,000 41,4669 165,368
drumurior sau strazilor, izolatli, cu diametrul pinala 10 cm. 41,4669 1€5,268]

3 DGo4B Desfaccrea de borduri de piatra sau de beton de orice m 70,000 53,8378, 3 768,644
dimensiune, asezate pe beton. 53,8378 3 768,644

4 TsIS0A10 Transpertarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 t 89,000 49,6787 4 412,500
km. 0,0000 0,000

) RpCAO01A Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m m3 12,000 389,56378 4 674,454
latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, per tru gropl 389,5378 4 674,454
poligonzale de fundatii, santuri, canale elc., executate In cantitati
de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.

S TsG07B Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foloase tari si de buc 2,000 363,1498 728,300
brad si transportarea materialului lemnas in depozite, in afara 363,1498 728,300
sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea
manuala, diametrul ciocatelor sau radacinilor de 31...50 c.

7 TsH92B Incarecarea in auto: sol (pamint) cu bolovarni, cu pietre. t 46,000 €9,7398 3 208,033

69,7398 3 203,033

8 TsDO0O5B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umplut rrilor in | 100 0,500 554,1490 277,074
straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui m3 554,1490 277,074
strat in parte, urnpluturile executindu-se din pamint coeziv .,

| TOTAL Capitol: Lucrari de terasament clenerale. 19 158,430,
Inclusiv salariul 14 252,867
1 Capitolul: Lucrarl de pavaje si montare bordurl.

9 DE10E Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm pe m 70,000 202,1393 14 149,749
fundatie de beton 35x15 cm. 42,7235 2 990,645

10 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, m 85,000 102,3262 8 697,730
pnetu incadrarea spatiilor verzl, trotuarelor, aleilor, etc., esezate 22,6183 1 922,558
pe o fundatie din beton, de 10x20 ¢m.

11 CA03D2 Beton turnat in fundalii, socluri, ziduri de sprijin, pereti su> cota m3 3,600 1083,1612 3 899,380
zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijlcace 358,1235 1 289,245
clasice beton armat clasa C 16/12 (Bc 15/E 200).

12 000000052 Nisip folosit la crearea stratului perna pentru montarea pévajului. | m3 23,000 360,4266 8 289,811

0,0000 0.000

13 DE18A Pavaje executate din placi de trotuare din teton prefabricat m2 162,000 207,4894 33 613,282
asezate pe un strat din ameslec uscat de ciment si nislp, in 37,4459 6 066,235
proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,
grosime strat de 5 cm.

14 DDO7B Umplerez cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate | m2 12,000 31,0561 372,673
din calupuri calitatea a ll-a. 24,5032 294.038

1] TOTAL Capitolul: Lucréri de pavale si montare borduii. 69 022,626
| Inclusliv salariul 12 562,721|.
[ Capitolul: Scari din beton

16 lTsAoza Sapatura manuala de pamint in spalli limitate, avind sub 1,00 m m3 2,500 74,7661 186,915
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sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijinirl, cu tal 1z vertical, 74,7661 166,915
la fundatil, canale, subsoluri, drenurl, treple da Infratire in pamint
necoeziv sau slalg_coeziv adincime < 0,75 m taren mijlcciu. S YT TY Yl

16 CB02A Cofraje din panourl refolosibile , cu asleriala din scinduri de m2 12,000 292,3/_29____~L.{)B,524
rasinoase scurte st subscurte pentru tumaraa betonulu in 76,3944 904,733
cuzineti, fundatii pahar si fundalii de ulilaje inclusiv sprijinirile . ]

17 CCO01A3 Armatun din otel beton PC 52 fasonale in ateliere centializate cu | kg 75,000 29,0568 2179,260
diametrul barelor pina [a 8 mm inclusiv. 25131 182,488

18 CA03D2 Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti iub cota m3 1,800 1299,8453 2339,722
zero, preparal cu betoniera pe santier si turnarea cu m jloace 358,1235 644,622
clasice beton armal clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).

U] TOTAL Capitolul: Scara din beton 8 214,421
Inclusiv salariul 1 924'7_51
Y Capitolul: Lucrari de amenajare a solulul. —

19 TsC59B Sapatura mecanica a pamintulul cu excavator cu o cupd de 0,15 100 0,020 1334,3874 26,688
m® cu descarcare in autobasculantd, teren de calegoriq 2. m3 372,5789 7,452

20 36-01-009-1 |Nivelarea taluzurilor rembleurilor la lucrarile de pamint: cu 100 0,010 4 808,1925 48,082
excavatoare . 0 0,0000 0,000

m2 e

21 TSEQ4A Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu m2 153,000 43,5856 6 668,601
buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea da nburilor si 0,0000 0,000
impingerea in goluri a pamintului sapal, teren catg. I si il

22 [TsA02B Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m | m3 8,000 74,7661 598,129
sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu tal 1z vertical, 74,7661 598,129
la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire in pamint
necoaziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlc ciu.

23 TsHO5A Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe taren m2 377,000 6,7407 2 541,258
orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi 6,7407 2 541,258
de 10 cm grosime.

24 Ts|50C5 Transporiarea pamintului cu autobasculanta la distanti de 25 t 29,000 179,5718 5 207,582
km. 0,0000 1,000

25 ITsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uriforme, de | m3 45,000 116,8614 5 258,761
10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 116,8614 5 253,761
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren
mijlociu.

26 TsHOBA Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea m2 85,000 18,8486 1602,131
consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, 18,8486 1 602,131
cu grosimea statlui din pamint vegetal de 10 cm.

27 TsH192A Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual 100 4,620 441,4067 2 039,299
"OPIH™. m2 441,4067 2 039,299

28 IfH14B1 Insamintarea manuzla prin imprastierea semintelor de erburi 100 4,620 756,4602 3 494,846
perene la poteci, zone de intoarcere, platforme de drumwri; cu m2 132.8899 5813.951
panta >40 % teren usor si mijlociu. ' ’

v TOTAL Capitolul: Lucrari de amenajare a solului. 27 485,377
Inclusiv salariul 12 660,981
v Capltolul; Confec{lonare si montare gard metalic.

28 CA02C Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pinala 35 | m3 3,200 1395,1817 4 464,581
m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform ar. CAO1 '
sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice i e

30 CO07B1 Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cut kg 630,000 42,8705 27 008,407
montarea panoului gata confectionat . 22,9361 14449'743
31 1zD07A Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata | m2 36,800 111,7607 4 112,795
preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea tle miniu :
de plumb. 10,6809 393,056
32 RCsR22B Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la inter or si m2 36,300 245,5425 9 035,964
exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie 721992 -
metalica. 72,199 2 656,930
\Y TOTAL Capitolul: Confectionare si montare gard muotalic. 44 621,747
Inclusiv salariul 18 404’462
33 Material Stilp 3mh montat montat cu piesa inglobata. buc 2,000 2 684,1482 5 368,296
0,0000 0,000
34 i ; : )
Material Banca 1.7mL montata in piesa inglobata buc 2,000 4 012,2907 8 024,581
0,0000 0,000
Total manopera (ore)
Total greutate materlale (tone) 702,756
0,000
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Tota) It "”‘"“’1517;—9?475
Aslgurari soclale | 24,000%| _14.353,389
Total 9‘5 24(’ Ae7
Chaltuleli de transport 7,000% 7 356,661
Total 203 605,719
Cheltuleli pentru depozitare 2,000% 2101,957
Total 205 707,676
Cheltuiali de regie 14,500% 29 827,613
Total 235 535,289
Beneficiu de deviz 8,000% 14132117
Materiale beneficlar
Nr Simbol Denumire UM | Cantitatea | Pretul unitar | Pretul total
(Lei) (Lei)
1 41001162028 |Apa pentru mortare si betoane m3 0,456 33,2411 15,168
18
2 41001162028 |Apa pentru mortare si betoane m3 0,375 890,3294 333,874
18
3 41001162028 [Apa pentru mortare si betoane m3 1,044 23,8087 24,856
18
4 41001162028 |Apa industriala in cisterne pt. lucrarl drumuri-terasam. m3 0,732 20,7032 15,155
06
S 141001162028 |Apa pentru mortare si betoane m3 2,030 31,0548, 63,041
18
6 41001162028 |Apa pentru mortare §i betoane m3 0,320 20,7032 6,625
18
7 40111062027 {Energie electrica kw 0,860 538,7672 463,340
41
Total General fara TVA 249 667,406
Materiale beneficlar -922,048
Total General fara TVA 248 745,358
TVA (20%) 49 749,072
TOTAL GENERAL 298 494,430
Inclusiv salariul 59 805,788
Cursul de referinté: 0 Lei/, din data de 0000-00-00
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