

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**  
**lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de**  
**activitate**

/prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract,  
sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decât  
valoarea viitorului contract/

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul contractului	Data contractului
1	Materiale consumabile	Regia Transport Electric IM / Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 146	1 220 521.80	6 aprilie 2023
2	Materiale de construcții	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră / Chisinau, str. Petricani 19	213 600.00	14 septembrie 2021
3	Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Direcția Educație, Tineret și Sport s.Ciocana	622 732,86	3 iunie 2024

**Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informație:**

**CONTRACT nr 1**

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale consumabile
2. Numărul și data contractului 1 / 6 aprilie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Regia Transport Electric IM
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 146
5. Țara RM
- 6 Valoarea contractului 1 220 521.80
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 1 220 521.80 \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1 220 521.80 \_\_\_\_\_
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : nu au fost litigii.
8. Perioada de executare: 90 zile
  - a) contractată \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

**CONTRACT nr 2**

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de construcții
2. Numărul și data contractului 6 aprilie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Petricani 19
5. Țara RM
- 6 Valoarea contractului 213 600.00
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 213 600.00 \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) 213 600.00 \_\_\_\_\_

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : nu au fost.

8. Perioada de executare: 14 zile

a) contractată \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

### **CONTRACT nr 3**

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana

2. Numărul și data contractului nr. 59 / din 3 iunie 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Educație, Tineret și Sport s.Ciocana

4. Adresa beneficiarului Alecu Russo, 57

5. Țara RM

6 Valoarea contractului 622 732,86

a) inițială (la data semnării contractului ) 622 732,86 \_\_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) 622 732,86 \_\_\_\_\_

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : nu au fost.

8. Perioada de executare: 30 zile

a) contractată \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

Data completării: Caliga Vergiliu, manager I.I. Caliga Valeriu.