

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

**Anul 2020 total contracte elaborate în număr de 46, sunt enumerate doar câteva:**

**IMP Chisinauproiect a participat la elaborarea documentației de proiect ca executor unic.**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Beneficiar</b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
1	3263	Reconstrucție grădiniței de copii nr. 16 din str. I. Dumeniuc	Direcția Construcții Capitale	1621028,00	Finanatare pentru 5 ani	Act de primire-predare nr. 01 din 01.11.2016 Act de predare – primire nr.2 din 26.09.2017 Act de predare – primire nr.3 din 10.09.2018 Finantare oprită pentru o perioada de 2 ani de zile
2	3165/2020	Servicii de proiectare a fațadelor și amenajare a teritoriului bloc A a Muzeului Național de Istorie a RM	Muzeul Național de Istorie	216280,00	3 luni	Act din 26.05.2020
3	3168/2020	Servicii de proiectare a lucrărilor de Reconstrucție a blocului B al MNIM, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mîtropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni nr.16	Muzeul National de Istorie a Moldovei	1 407 360,00	5 luni	Act nr. 2/113 din 17.12.2020
4	3495	Finalizarea construirii ansamblului rezidențial bd. Mircea cel Bătrîn	SRL "Recons-Civil"	148220,00	5 luni	Act din 14.09.2020
5	3469	Reparația și reconstrucția parțială a etajului soclu pentru laboratorul clinico-biochimic, laboratorul bacteriologic și unui compartiment din cadrul Departamentului Primiri urgente în	IMSP Spitalul clinic Municipal „Sfânta Treime” str. Alecu	307200,00	8 luni	Act din 18.09.2020

		blocul principal al IMSP Spitalul clinic Municipal „Sfânta Treime” str. Alecu Russo 11, mun. Chișină	Russo 11, mun. Chișină			
6	3473	Conceptul reparației curente ale căilor de comunicații ”La Izvor”	Pretura sect. Buciucani	433 200,00	3 luni	Act din 24.08.2020
7	3449 (etapa II)	Bloc auxiliar IPLT ”Alexandru Iona Cuza” str. Poștei, 44	IPLT ”Alexandru Iona Cuza”	160390,00	2 luni	Act din 04.07.2020
8	3496	Amenajarea și modernizarea Aleei din bd. Mircea cel Bătrîn	Pretura sect. Ciocana	289600,00	1 lună	Act din 30.07.2020
9	3498	PUZ str. Calea Orheiului-Bd. Renașterii-Pietrarilor- Carierii	SRL ”Ghercom-Prim”	431 519,00	2 luni	Act din 26.08.2020
10	3503	PUZ str. Timiș-Nucarilor-Bujorilor mun. Chișinău	SRL ”Camilon Cons”	139559,00	2 luni	Act din 09.09.2020
11	3502	PUZ oficiu cu hală com. Bacioi mun. Chișinău	FPC ”Stayer” SRL	100961,00	1 lună	Act din 07.08.2020
	3513	Modernizarea IM ”Piața Centrală”	IM ”Piața Centrală”	2 429 170,0	4 luni	Act nr. ½ din 28.01.2021

Data completării: 04.05.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Silvia Volosatî

Funcția în cadrul firmei: **administrator interimar**

Denumirea instituției: **IMP Chișinău proiect**