
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Modernizarea unei porțiuni de drum din beton pe str. 

Nicolae Cernov din Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia prin proiectul de dezvoltare local în 

cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este 

aproape”, ediția 2025” 

2. Numărul şi data contractului №21 от 12.08.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Ciucur-Mingir 

4. Adresa beneficiarului s.Ciucur-Mingir,str. Sănătății 1,r-ul Cimișlia 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

b) antreprenor asociat  

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        1 860 598, 80                             111 014, 25 

b) finală (la data  finalizării contractului)         1 860 598, 80                     111 014, 25 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 1 (o) luna 

b) efectiv realizată 1 (o) luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 1 din 19/11/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 



 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de intretinere periodica a strazilor din s.Baius, 

raionul Leova 

2. Numărul şi data contractului №31 от 15.08.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Baiuș 

4. Adresa beneficiarului s.Baius raionul Leova 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

e) antreprenor asociat  

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        1 538 312, 51                             91 784, 76 

b) finală (la data  finalizării contractului)         1 538 312, 51                     91 784, 76 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată 2 (doua) luni 

b) efectiv realizată 2 (doua) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 1 din 16/12/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 

 



 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparatie strazii Scolii in s. Pleseni, rаiопul 

Cantemir, din varianta alba si beton 

2. Numărul şi data contractului №43/25 от 08.07.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Pleșeni r-nul Cantemir 

4. Adresa beneficiarului Primăria comunei Pleșeni r-nul Cantemir, s. Pleșeni str. Păcii 10A 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

h) antreprenor asociat  

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        920 073, 83                                 54 897, 01 

b) finală (la data  finalizării contractului)         920 073, 83                      54 897, 01 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată 2 (doua) luni 

b) efectiv realizată 2 (doua) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 19/11/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 



 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reparația străzii Tineretului Lotul nr. 1 - Drum din 

pavaj 

2. Numărul şi data contractului №46 от 25.08.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s .Filipeni 

4. Adresa beneficiarului s.Filipeni, r.Leova str. Ștefan cel Mare și Sfint 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

k) antreprenor asociat  

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        1 230 246,67                                 71 734,50 

b) finală (la data  finalizării contractului)         1 230 246,67                        71 734,50 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată 3 (trei) luni 

b) efectiv realizată 3 (trei) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 31/12/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 



 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala la amenajarea sistemului 

rutier din beton ciment pe strada 31 August in satul Mihailovca 

2. Numărul şi data contractului №28 от 15.07.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Mihailovca, r-l Cimislia 

4. Adresa beneficiarului s.Mihailovca, r-l Cimislia, str.Stefan Voda 244 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

n) antreprenor asociat  

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        685 128, 78                                 40 708, 78 

b) finală (la data  finalizării contractului)         685 128, 78                       40 708, 78 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată 3 (trei) luni 

b) efectiv realizată 3 (trei) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 29/10/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 



 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr.  ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrarile de reparatii a drumurilor din s.Baimaclia r-

nul Cantemir 

2. Numărul şi data contractului №40 от 04.08.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com.Baimaclia 

4. Adresa beneficiarului s.Baimaclia 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

q) antreprenor asociat  

r) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        699 778,17                                 41 877,81 

b) finală (la data  finalizării contractului)         699 778,17                                 41 877,81 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

f) contractată 3 (trei) luni 

b) efectiv realizată 3 (trei) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 1 din 08/09/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 



 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrarile de reparatii a unui sector de drum din beton 

armat str.Gh.Munteanu, s.Costangalia, r-nul Cantemir  

2. Numărul şi data contractului №03/21463327 от 25.08.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Costangalia 

4. Adresa beneficiarului s.Costangalia  

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

t) antreprenor asociat  

u) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        660 222,03                                 39 510,59 

b) finală (la data  finalizării contractului)         660 222,03                                 39 510,59 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată 2 (doua) luni 

b) efectiv realizată 1 (o) luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 1 din 09/09/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 

 



 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de pavare in gradinita de copii «Andries» satul 

Borogani, raionul Leova 

2. Numărul şi data contractului №23 от 24.07.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Borogani 

4. Adresa beneficiarului s.Borogani, r-l Leova, str.Stefan-cel-Mare 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

w) antreprenor asociat  

x) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        372 208,96                                 22 274,62 

b) finală (la data  finalizării contractului)         372 208,96                                 22 274,62 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

h) contractată 2 (doua) luni 

b) efectiv realizată 2 (doua) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 2 din 19/09/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 



 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Ямочный ремонт по ул.Димитрова с. Кайраклия 

2. Numărul şi data contractului №18 от 20.06.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Примария с.Кайраклия 

4. Adresa beneficiarului с.Кайраклия, ул.Ленина 61 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

z) antreprenor asociat  

aa) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        360 083,65                                 21 395,34 

b) finală (la data  finalizării contractului)         360 083,65                                 21 395,34 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

i) contractată 4 (patru) luni 

b) efectiv realizată 4 (patru) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 29/10/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 

 



 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de amenajare la monumental din com.Moscovei 

raionul Cahul 

2. Numărul şi data contractului №24 от 23.04.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comunei Moscovei 

4. Adresa beneficiarului s.Moscovei, str.Prieteniei 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

cc) antreprenor asociat  

dd) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        167 574, 39                                 9 956, 39 

b) finală (la data  finalizării contractului)         167 574, 39                      9 956, 39 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată 10 (zece) zile 

b) efectiv realizată 10 (zece) zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 01/10/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 



 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Ремонт участков дорог по улицам с.Буджак на 2025г. 

2. Numărul şi data contractului №72 от 14.10.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Bugeac 

4. Adresa beneficiarului s.Bugeac str.Miciurina 23 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

ff) antreprenor asociat  

gg) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        172 734, 00                                 10 306, 32 

b) finală (la data  finalizării contractului)         172 734, 00                      10 306, 32 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

k) contractată 2 (doua) luni 

b) efectiv realizată 2 (doua) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 06/11/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 

 



 
la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE  

privind experienţa similară  

  

1. Denumirea şi obiectul contractului Reconstructia completă a clădirii și a spațiilor 

companiei Vlaks-Dim SRL  

2. Numărul şi data contractului CC01-24 din 06.10.24  

3. Denumirea/numele beneficiarului Vlaks-Dim SRL   

4. Adresa beneficiarului Comrat   

5. Ţara Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general  

(se notează opţiunea corespunzătoare)  

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)   

b) antreprenor asociat   

c) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului               exprimată în moneda             exprimată  

                                                                       în care s-a                              în echivalent                                                                                       

                                                    încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        1 776 475.00                              103 116,17 

b) finală (la data  finalizării contractului)         1 776 475.00                              103 116,17    

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu  

9. Perioada de executare a lucrării (luni)  

a) contractată 5 (cinci) luni  

b) efectiv realizată 5 (cinci) luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № nr.01-CC/24 din  

06/03/2025 11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de 

recepţie Nu  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

____________________________________________________________________________  

  

Data completării: 20.07.2026  

Semnat: _____________________________  

Nume: Marcova Galina  

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director  

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi»  



 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr.  ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Холодильный склад из сэндвич-панелей. 

2. Numărul şi data contractului №2 от 12.12.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Santer Grup SRL  

4. Adresa beneficiarului мун.Кишинев, ул.Н.Тестемицану 19/5 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

hh) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

ii) antreprenor asociat  

jj) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        3 500 068,50                              203 108,57 

b) finală (la data  finalizării contractului)         3 500 068,50                   203 108,57 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

l) contractată 3 (trei) luni 

b) efectiv realizată 3 (trei) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 1 din 03/04/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 

 



 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE  

privind experienţa similară  

  

7. Denumirea şi obiectul contractului Работы по ревитализации сквера перед зданием 

Примэрии мун.Комрат: Лот №1  

8. Numărul şi data contractului №371 din 12.09.25  

9. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Comrat   

10. Adresa beneficiarului mun. Comrat, str. Tretiacova 36   

11. Ţara Republica Moldova  

12. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general  

(se notează opţiunea corespunzătoare)  

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)   

e) antreprenor asociat   

f) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului               exprimată în moneda             exprimată  

                                                                       în care s-a                              în echivalent                                                                                       

                                                    încheiat contractul                       dolari SUA 

c) iniţială (la data semnării contractului )        1 859 474,54 (fara TVA)            106 890,43 

d) finală (la data  finalizării contractului)         1 859 474,54  (fara TVA)           106 890,43    

10. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu  

11. Perioada de executare a lucrării (luni)  

d) contractată 4 (patru) luni  

e) efectiv realizată 4 (patru) luni  

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № nr.01/2026 din  

19/01/2026 11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de 

recepţie Nu  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

____________________________________________________________________________  
  

Data completării: 20.07.2026  

Semnat: _____________________________  

Nume: Marcova Galina  

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director  

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi»  



 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului «Lucrări de reparație la blocul perinatal a IMSP SR 

Cahul și Reparații interioare a încaperilor pentru serviciul de sterilizare a IMSP SR Cahul»  

2. Numărul şi data contractului № 341 от 23.09.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Raional Cahul 

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

kk) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

ll) antreprenor asociat  

mm) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        1 827 234,59                            108 893,60 

b) finală (la data  finalizării contractului)         1 827 234,59                   108 893,60 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

m) contractată 2 (doua) luni 

b) efectiv realizată 2 (doua) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  №  din 04/12/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 



 

 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului «Lucrări de reparație capitală a căminului nr.1 etajul 3 

la I.P. Colegiul ,,Iulia Hasdeu” din Cahul»  

2. Numărul şi data contractului № 46-A/25 от 11.08.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul 

4. Adresa beneficiarului mun. Cahul, str.Dunării, 36 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

nn) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

oo) antreprenor asociat  

pp) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )       1 901 801,69                             110 694,37 

b) finală (la data  finalizării contractului)        1 901 801,69                   110 694,37 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

n) contractată 3 (trei) luni 

b) efectiv realizată 3 (trei) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  №  din 23/12/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 



 

 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului «Reconstrucția capitala a Casei de Cultura (amenajarea 

teritoriului) pe terenul cu nr.cadastral nr.2919206 situat în r-ul Cimișlia s. Gura Galbenei, 

proiectul CM 24 174 SE-2 (în cadrul Programului Național Satul European 2)»  

2. Numărul şi data contractului № COP 07-25 от 01.07.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Gura Galbenei 

4. Adresa beneficiarului R. Moldova r.Cimișlia s.Gura Galbenei str. A. Mateevici, 39  

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

qq) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

rr) antreprenor asociat  

ss) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        1 560 045,30                                 92 970,52 

b) finală (la data  finalizării contractului)         1 560 045,30                        92 970,52 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

o) contractată 3 (trei) luni 

b) efectiv realizată 3 (trei) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 3 din 25/11/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 



 

 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului «Renovarea I.E.T. nr. 1 din mun. Hîncești etapa II»  

2. Numărul şi data contractului № 111 от 08.08.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Hîncești 

4. Adresa beneficiarului mun. Hîncești, str. Mihalcea Hincu, 132  

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

tt) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

uu) antreprenor asociat  

vv) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        1 949 989,81                             112 093,63 

b) finală (la data  finalizării contractului)         1 949 989,81                    112 093,63 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

p) contractată 2 (doua) luni 

b) efectiv realizată 2 (doua) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 2 din 19/11/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 



 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului «Ремонтные и частичные строительные работы в 

подведоственных учреждениях примарии мун.Комрат» 

2. Numărul şi data contractului №243 от 16.06.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria mun.Comrat 

4. Adresa beneficiarului mun.Comrat str.Tretiacov nr.36 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

ww) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

xx) antreprenor asociat  

yy) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        1 260 005,71                             72 809,43 

b) finală (la data  finalizării contractului)         1 260 005,71                     72 809,43 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

q) contractată 2 (doua) luni 

b) efectiv realizată 2 (doua) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 02/10/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 



 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului «Lucrări de reparație la Centrul de prestare a serviciilor 

sociale (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii teritoriale de Asistenta Sociala Leova, 

s.Cupcui»  

2. Numărul şi data contractului № ocds-b3wdp1-MD-1757672343260 /127 от 30.10.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Sud-Vest 

4. Adresa beneficiarului mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 132 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

f) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

g) antreprenor asociat  

e) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        896 157,62                                 53 027,08 

b) finală (la data  finalizării contractului)         896 157,62                                 53 027,08 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

r) contractată 2 (doua) luni 

b) efectiv realizată 2 (doua) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 04/02/2026 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 



 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului «Lucrările de reparație a sediului OMF Taraclia»  

2. Numărul şi data contractului № 33 от 10.09.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului CS Cociulia 

4. Adresa beneficiarului rl. Cantemir, com. Cociulia 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

zz) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

aaa) antreprenor asociat  

bbb) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        731 064,35                                 43 567,60 

b) finală (la data  finalizării contractului)         731 064,35                                 43 567,60 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

s) contractată 4 (patru) luni 

b) efectiv realizată 4 (patru) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 17/12/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 

 



 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului «Ремонт крыши здания, кабинета главного 

хранителя и замена окон историко-краеведческого музея мун. Комрат»  

2. Numărul şi data contractului № 25/21477452/9 от 14.11.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Главное управление строительства и 

инфраструктуры Гагаузии 

4. Adresa beneficiarului АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, 204 b 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

ccc) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

ddd) antreprenor asociat  

eee) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        855 034,31                                 50 955,56 

b) finală (la data  finalizării contractului)         855 034,31                                 50 955,56 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

t) contractată 1 (o) luna 

b) efectiv realizată 1 (o) luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01-01/26 din 

23/01/2026 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 



 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului «Реконструкция крыши здания спортивного зала с. 

Чишмикиой»  

2. Numărul şi data contractului № 25/21430634/5 от 02.07.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Главное управление строительства и 

инфраструктуры Гагаузии 

4. Adresa beneficiarului АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, 204 b 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a)antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

b)antreprenor asociat  

c)subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        996 820,56                                 58 878,95 

b) finală (la data  finalizării contractului)         996 820,56                               58 878,95 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

u) contractată 4 (patru) luni 

b) efectiv realizată 4 (patru) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 06-02/26 din 

24/02/2026 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 



 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului «Lucrările de reabilitare a grupurilor sanitare din 

incinta Instituţiei Publice Gimnaziul Cazaclia din s. Cazaclia UTA Gagauzia, str. Al. Puskin, 

139, nr. cad. 9616204.362.01.»  

2. Numărul şi data contractului № LD-L-44/25 от 25.07.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală / 

Primăria s. Cazaclia 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 124/  s. Cazaclia, str. 

Lenin, 99 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a)antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

b)antreprenor asociat  

c)subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )       626 401,39 (fara TVA)              36 196,60 

b) finală (la data  finalizării contractului)        626 401,39 (fara TVA)              36 196,60 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

v) contractată 4 (patru) luni 

b) efectiv realizată 4 (patru) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 27.02/26 din 

24/02/2026 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 



 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului «Lucrări de reparaţie a salii sportive din incinta Scolii-

gimnaziu din satul Ferapontievca» 

2. Numărul şi data contractului № 16 от 01.09.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Ferapontievca 

4. Adresa beneficiarului s.Ferapontievca, str. Gagarina 69 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a)antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

b)antreprenor asociat  

c)subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )       370 052,71                                 21 691,25 

b) finală (la data  finalizării contractului)        370 052,71                                 21 691,25 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

w) contractată 4 (patru) luni 

b) efectiv realizată 4 (patru) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 27.02/26 din 

24/02/2026 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 



 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670 

din “20” iulie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului «Лот №1 – Капитальный ремонт блоков Общежития 

Колледжа имени Михаила Чакира, Комрат, Лот №2 – Открытие пожарного проема 

Колледжа имени Михаила Чакира, Комрат» 

2. Numărul şi data contractului № 1/26 от 12.03.2026 

3. Denumirea/numele beneficiarului Colegiul Mihail Ciachir din Comrat 

4. Adresa beneficiarului mun.Comrat, str.Lenin, 5 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a)antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

b)antreprenor asociat  

c)subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )       2 296 380,21                                 131 371,87 

b) finală (la data  finalizării contractului)        2 296 380,21                                 131 371,87 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

x) contractată 3 (trei) luni 

b) efectiv realizată 2 (doua) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 16/05/2026 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

Data completării:20.07.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 
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