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This AgreemeDt made on 0l/1212020 between:
ANTCONSTRUCTION MINING INDUSTRYCO."
S.R.L. (hereinafter referred to as "the Contractor") of the
one part!

and

SAVIS ENGINEIIRING S.R.L (hereinafter refened
to as 'the Subcontractor") ofthe other Dafi.

Prezentul acord incheiatla data de 01/12/2020 ilrtre:
ANT CONSTRUCTION MINING INDUSTRY CO.fl
S.R.L. (denumitA in continuare -,Contraclantul ") pe de o
pane,

ti

SAVIS ENGINEDRING S.R.L (denumit in continuare

,,Subcontractantul") pe de alti pafte.

Preamble

WHER.EAS the Contmctor has entered into a
confiact (hereinafter referred to as'lhe Contract")
with Republic of Moldova - Ministry of Economy
and Infrastructure - State Road AdministratioD to
carry out Local Roads Improvement Project,
particula$ of which are set out in the said Contract
documents;

WHERXAS the Subcontactor having been afforded
the opportunity to read, exarnine and note the
provisions of the said Contract, including its
enclosures, to visit and examine the *ork site has
agrced to execute upon ihe tefins and conditions
hereinafter appearing, the Subcontract Works which
form part of the works to be executed by th€
Contractor under the said Conffact.

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

1. Th€ Parties

ANT CONSTRUCTION MINING INDUSTRY
co." s.R.L.

l. Plrfile

ANT CONSTRUCTION MINING INDUSTRY
co." s.R.L.

2

C0Nr

lllt\Nc



Agreement. Tle Partjes agree to substitute any
invalid or inoperable provision for a valid or
operable arrangement, which achieves to the
greatest extent possiblethe commercial objective of
the invalid or inoperable provision

e.This Agreement has been made in English and in
Romanian versions In case of conflict between
two-language versions of Agreement, the English
version ofthis Agreement shall prevail.

nevalidd sau inoperabih cD un. acord valid sau

operabil, care atinge in cea maimare mbsureposibile
obiectivul comercial al prevederii nevalide sau

inoperabile

limbii engleze a acestui acord.

35, Signed Copies ofthe Agr€€metrt

The Contractor and the Subcontractor have caused this
Agreement to be executed by their authorized
representatives in nvo originals each Party retaining
one thereof:

35.Copii semnate al€ rcordului

Contractantul li Subcontractantul au solicitat semnarea
prezentului acord de cdtre reprezentantii lor autorizali in
doub exemplare originale, fiecare parte relinend unul
dinhe acestea.

Contractor/ Contractant

Name,4.Iume I

Subcontractor/Su



CONTRACT DE
N,. y'Z3.....at l

LC.S. DAS CONINST S.R,L. societate cu dspundere limitata infiinFte $i functronend in conformitate cu legile
din Republica Moldova, cu sediul social lD Chisinau, str Mrlescu Spatau, 81.1312, ap 153, inregistrad la Regiskut
Come4ului cu nr 1012600028617, reprez€Dtali in mod legal de dl. GHEORGHE A\RAM, action6nd in catitate
oe Antreprenor
sr

"SAVIS ENGINEERING" SRL Mun C}i$ineu. str Vadul luj Vodenr. 100, Cod fiscal 1015600021000, Ba.nca
.,Mobiasbanca-Groupe Societe Genemle" SRL, BIC: MOBBMD22, IBAN MD42MO2224ASV87328037100,
email ofice@savis ,nd , teV : =373 22 87 00 97 reprezentrata prin admmrstralor de dl ION SCAI, in calit te de
SubantrcpreDor
Partile au hotamt de comul acord incheierea prezenfuiui contmct cu resDectarea urmatoarelor conditti:

1. OBIECTULCONTRACTULUI

Art,l.r "SAVIS ENGINEERING" SRL se obliga sa execure pentru I.C.S. DAS CONINST S.R.L, lucrari de
aslaltare in cadrul proiecfului Magazin Kaufland situat in Chisinau, str.Testemitanu, nr.3.

Art.l.2 LucEnle se vor exccuta de catre societatea "SAVIS ENGINEERING" SRL De baza si in confomrtate cu
documentaua Lehrrca pusa la dispozrle de caLre A prenor sr normativele tehnrce in i igoare

2. VALOAREACONTRACTULUI

Aft.2.1. Pretul negociat de parti este detaltat in Anero 1 la prezentul co t. Pe dumta executarit contractului,
preturile unitare rElnen neschilDbate, valoarca finala a contmctlllui fiind detemhata de ca-ntitatile executate
inscrise in Sltuatiile de Lucrari periodice, confirmate cantitativ sl calitativ de catre Antreprcnorul Geneml
Art.2.2. Subantrepreno.ul confirma ca preturile ac€stea includ toale cheltuielile dir€c1e, indir€cte, profiful. taxele si
impozitele legale in vigoare
Art.2.3 Lucrarile suplimentare, daca se irnpun, se vor executa doar cu aprobarea I.C.S. DAS CONINST S.R.L. st
vor face obiectui unui act aditional la pr€z€ntul contact

3. DURATA DE EXECUTIE

Art.3.1. Tormenele de €xecLltie sunt Lrrmatoarele: conform elaficului de lucmri anexat
Subantrepr€nont va incepe lucrarile in termen de marrm 2 1doLra.1 zile de la dala predani ftontului de lucru

Subantleprenorul va face toate diligentele sa isi asigure conditiile necesarc in cadrul ftontulul de lucru pentru a nu
avea intarzieri la termenele intermediar€/fi nal asumate

4. CONDITII DE PLATA

Art.4.1 Decontarea lucmrilor se va face in baza situatrilor de iucrari(rapoart€lor de lucru) care se vor prezentata
de calre Subartreprenor periodic, respectiv bilunar Subantreprenorul va prezenta reprezenta-ntului Antreprenorulul
in saltier o Situatie de Lucrari care sa includa lucmrile executate, la prehrrile stabrltte co al. Antreprenorul
General va avea la dispozitie 3 zile lucra{oare pentru a verifica Situalia de Lucrari, termenul fiind calculat de la
data iirregistrani acesteia la Antreprenorul G€neral ln termenul precizat Antreprenorul va comunica situatia de
lucrari aprobata sau in cazui in care a.Dtreprenorul are obsen,atri legate de lucmrile ce fac obl€ctul situatiilor de
lucrari refentoare la cattitate- confo.mitate, calilate, pret, va indica aceste observatii Subantreprenoiulur sj va
rehma situaliile de lucrari pentru a fi modilicate sau completate l,a redepunere, Antreprenorul va avea din nou un
nou tcmrcr d( \erificarc r s'tlralrei de lucrari.



Prezentnl contact de executre s-a ncherat astazi, a! laui" 2(doua) exemplare onginale, cate unul

pentru fiecare partg

14. SEMNATURILE PARTILOR

SAVIS ENGINEERING S.RL
MD-2044, str. Vadul lui Voda I00
mun. Chiqiniu, Republica Moldova

,Mobiasbanca-Groupe Societe Generale" SRL

BIC MOBBMD22
cod fi scal 1015600021000

IBAN: MD42MO2224ASVE7328037

I.C.S. ,,DAS CONINST" S,R.L.
2008 Republica MOLDOVA, mun Chi$ndu, str N
Milescu Spetaru nr B 13/2

BCR Chigindu SA, Filialanr 2 Pu$kin

Or Chi$ineu
Cod fiscal - 1012600028617
Cod TVA - 0609599
Cod IBAN MD07RN00000002224001 1249

Avram Gheorghe

SemnaiLrIa& Stampila

dl= """trntl,c /i


	ANT
	DAS CONINST

		2021-11-24T11:56:34+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




