
Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.21464921 

din “01” septembrie 2025 

Nr 

d/

o 

Obiectul 

contractului 

Denumirea/

numele 

beneficiarul

ui/Adresa 

Calitatea 

antreprenorului*) 

Preţul 

contractul

ui/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de 

execuţie a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Contract de 

antrepriza nr: 

42,81,101, 43 

din 

30/06/2020 .Rete

le de canalizare. 

Primaria 

com. 

Bubueci, 

mun. 

Chisinau  

Antreprenor 

general  

5678905,0

0  

6(sase) 

luni  

Nr:03 din 

12/2020  

2 

Contract de 

antrepriza 

nr:259/21 din 

28/04/2021 Retel

e de termoficare 

Servicii de 

Informatii si 

Securitate 

R.Moldova  

Antreprenor 

general  

1727103,0

0  

4(patru) 

luni  

032/21 din  

August 

2021  

3 

Contract de 

subantrepriza 

nr:3EP/16M din 

11/05/2019. 

Retele exterioare 

de alimentare cu 

apa in or. 

Comrat  

Antreprenor 

general SRL 

“IZODROM

GAZ”  

Subantreprenor  
4256650,0

0  

5(cinci) 

luni  

Nr:2 din 

30/11/2018  

 

4 

Contract de 

antrepriza 56/28 

din 27/09/22 

Retele exterioare 

de apa 

Primaria s. 

F.Galbenei, 

r-ul Hincesti 

Antreprenor 

general 

1598932,0

0 
3(trei) luni 

Nr:021 din 

decembrie 

2022 

5 

Contract de 

antrepriza nr:16 

din 

25.02.2021Retel

e exterioare de 

apa, forarea 

sondei arteziene 

Primaria sat. 

Valeni, r-ul 

Cahul 

Antreprenor 

general 

1146962,0

0 

6(sase) 

luni 

Nr: 3/21 din 

septembrie 

2021 



6 

Contract de 

antrepriza nr: 

190 din 19 

noiembrie 2021 

Retele de 

canalizare 

exterioare 

Primaria or. 

Hincesti 

Antreprenor 

general 

1153192,0

0 

6(sase) 

luni 

Nr:024 din 

mai 2022 

7 

Contract de 

antrepriza nr:62 

din 04 noiembrie 

2021.Retele de 

alimentare cu 

apa. 

Primaria sat. 

Hirboveti, r-

ul Anenii 

Noi 

Antreprenor 

general 

1693909,0

0 

5(cinci) 

luni 

Nr:11/22 

din  aprilie 

2022 

8 

Contract 

antrepriza nr:36 

din 03/03/2022 

Constructia 

retelelor de 

canalizare. 

Primaria 

com. 

Stauceni, 

mun. 

Chisinau 

Antreprenor 

general 

1213345,0

0 

5(cinci) 

luni 

Nr:032/22 

din 

septembrie 

2022 

9 

Contract 

antrepriza nr:24 

din 12/10/2022 

Retele de 

canalizare si 

apeduct 

Primaria 

com. 

Truseni, 

mun. 

Chisinau 

Antreprenor 

general 
961213,00 

2(doua) 

luni 
------------ 

10 

Contract de 

antrepriza nr:27 

din 22 noiembrie 

2022 Retele de 

canalizare 

Primaria or. 

Vatra, mun. 

Chisinau 

Antreprenor 

general 
786291,00 3(trei) luni -------------- 

11 

Contract de 

antrepriza nr:30 

din 02 decembrie 

2021 Pavarea 

unei portiuni de 

drum 

Institutia 

Publica  

Liceul 

Teoretic 

"Mihai 

Eminescu"" 

or.Straseni 

Antreprenor 

general 
176785,18 

5(cinci) 

luni 

Nr:12 din 

mai 2022 

12 

Contract de 

antrepriza nr:53 

din 08/02/22 

Lucrari de 

reparative 

capitala 

Primaria or. 

Ungheni 

Antreprenor 

general 

1299917,0

0 

4(patru) 

luni 

Nr:11/22 

din  iunie 

2022 

13 

Contract de 

antrepriza nr:58 

din 15 aprilie 

2022. 

Reconstructia str. 

Biruinta . 

Primaria 

com. 

Stauceni, 

mun. 

Chisinau 

Antreprenor 

general 

1553300,0

0 

3(trei ) 

luni 

Nr:04/22 

din iunie 

2022 

14 Contract de Primaria sat. Antreprenor 6423787,7 8(opt) luni ---------- 



 

antrepriza nr.39 

din 30.11.2022. 

Retele exterioare 

de apeduct. 

Zastinca, 

Soroca 

general 4 

15 

Contract de 

antrepriza nr.17 

din 20.02.2023 

Amenajarea 

Statia de tratare a 

apelor. 

Primaria sat. 

Buteni, 

Hincesti 

Antreprenor 

general 

3974423,6

2 

7(sapte) 

luni 
----------- 
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