

**Contract de Prestări Servicii/Antrepriză  
Nr.49 din 27 noiembrie 2023**

„ACGV Engineering” SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str.Calea Ieşilor 67, of.167, cod fiscal: 1016600039646, înregistrată în Camera de Înregistrări de Stat sub nr.1016600039646, cont decontare MD04ML000000002251600922, deschis la BC “ Moldindconbank” SA, fil. Stabil, cod bancar MOLDMD2X300, reprezentată de dl. Godorozea Dumitru, în calitate de Administrator, denumită în continuare „PRESTATOR” pe de o parte, şi

“SUD - TERRA” SRL, cu sediul în or.Comrat, str.Fedico 22, of.25 , cod fiscal : 1014611001799, cod TVA: 4600964 cont de decontare: MD38AG000000022512425900, cod bancar: AGRNMD2X761 deschis la banca: BC “Moldova - Agroindbank” SA , reprezentată de Protiuc Natalia în calitate de Administrator, denumită în continuare, “BENEFICIAR” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

**ARTICOLUL 1: OBIECTUL CONTRACTULUI.**

1.1 PRESTATORUL se obligă în termen total de 50 zile lucratoare, calculate din momentul începerii lucrărilor să presteze servicii de montare a sistemului de preparare a apei calde pentru obiectul din or.Comrat în incinta liceului teoretic „Mihai Eminescu” în condiţiile şi în cantităţile convenite de părţi conform Anexei nr.1, având specificaţia tehnică acceptată de Beneficiar, conform documentelor de proiect însoţitoare.

**ARTICOLUL 2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE**

2.1 „Beneficiarul” are următoarele drepturi şi obligaţii:

- 2.1.1 să beneficieze, în termenele şi condiţiile contractuale, de serviciile prestate de „Prestator”;
- 2.1.2 să solicite informaţii privind mersul lucrărilor şi respectarea termenilor de către „Prestator”;
- 2.1.3 să indice prioritatea şi ordinea efectuării serviciilor;
- 2.1.4 să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea de către „Prestator” a serviciilor respective;
- 2.1.5 să achite, în condiţiile şi termenele stabilite, preţul serviciilor prestate;
- 2.1.6 să verifice mersul şi calitatea serviciilor prestate de „Prestator”;

2.2 „Prestatorul” are următoarele drepturi şi obligaţii:

- 2.2.1 să se conducă de legislaţia în vigoare şi prezentul Contract, întru realizarea obligaţiilor indicate în pct.1.1. al prezentului Contract;
- 2.2.2 să ţină la curent „Beneficiarul” despre mersul lucrărilor;
- 2.2.3 să presteze serviciile conform cerinţelor „Beneficiarului” şi în conformitate cu planul efectuării lucrărilor (Anexa

ACGV Engineering SRL

Director



SUD – TERRA SRL

Director

Protiuc Natalia



Nr.1);

2.2.4 să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract;

2.2.5 să încaseze, în termenii și condițiile stabilite, onorariul pentru serviciile prestate.

### ARTICOLUL 3 : CONDIȚII DE LIVRARE. RECEPȚIA CANTITATIVĂ.

3.1. Livrarea echipamentelor și a utilajelor se face pe bază de factură, care va conține, în afara altor mențiuni cerute de lege, specificația mărfurilor, serviciilor, prețul în LEI, după caz data scadenței plății. Cheltuielile de transport sunt suportate de către PRESTATOR.

3.2. Transmiterea și livrarea mărfii se efectuează de la depozitul PRESTATORULUI la obiectul din or. Comrat, care se consideră a fi locul de executare a Contractului.

3.3. Recepția cantitativă și calitativă a mărfurilor/produselor cît și a serviciilor se va face de Beneficiar sau prin delegații săi în mod obligatoriu prin act de predare-primire, la data livrării, în condiția de livrare prevăzută la pct. 2.1.

3.4. Orice reclamație ulterioară livrării sau prestării serviciilor, nu va mai fi luată în considerare de Prestator și decade Beneficiarul din dreptul de a pretinde orice fel de daune, cu excepția viciilor ascunse depistate ulterior în procesul de exploatare și în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

3.5. Termenul limită de finisare a lucrărilor este de 50 zile lucratoare, cu admiterea pauzelor tehnologice, calculat din momentul semnării contractului.

3.6. Părțile sunt de acord cu faptul că Prestatorul este în drept de a refuza livrarea/comercializarea mărfurilor/produselor și prestare a serviciilor Beneficiarului în cazul în care au apărut circumstanțe certe și probate care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a Beneficiarului de a achita prețul acestora sau Beneficiarului admite restanțe în proporție de cel puțin 50% din prețul mărfurilor/produselor și serviciilor deja facturate în baza prezentului Contract.

### ARTICOLUL 4: MODALITATEA DE PLATĂ.

4.1 Prețul serviciului este specificat la pct.4.4 din Contract și include costul materialelor, costul lucrărilor și va fi indicat în facturile care le eliberează PRESTATORUL.

4.2 Facturile de livrare vor fi indicate în MDL .

4.3 Sub rezerva prevederilor Art.4 și 5, după efectuarea tuturor plăților (preț, penalități, etc.), de către **BENEFICIAR, PRESTATORUL** poate efectua noi livrări de mărfuri, produse precum și servicii, în aceleași condiții.

4.4 Achitarea se va efectua în tranșe după cum urmează:

1. Prima tranșă în mărime de 10% în suma de 5396,32 (Cinci mii trei sute nouăzeci și șase,32 USD) din suma totală a contractului v-a fi achitată timp de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract.

2. A doua tranșă în mărime de 20% în suma de 10792,65 (Zece mii șapte sute nouăzeci și doi, 65 USD) din suma totală a contractului v-a fi achitată la începerea efectuării lucrărilor.

2. Ultima tranșă va fi achitată la finalizarea lucrărilor, ulterior în timp de 5 zile după semnarea proceselor verbale/ act de predare primire.

4.5 În cazul în care **BENEFICIARUL** nu achită în termen de 10 zile lucrătoare prețul lucrărilor efectuate după prezentarea proceselor verbale de executare a lucrărilor, **PRESTATORUL** își rezervă dreptul să stopeze efectuarea

ACGV Engineering SRL

Director

Godorozea Dumitru

L.S.



SUD – TERRA SRL

Director,

Protiuc Natalia

L.S.



următoarelor lucrări. În acest caz termenul de efectuare a lucrărilor se suspendă și începe a curge din momentul cînd banii pentru lucrările deja efectuate au ajuns în contul **PRESTATORULUI**.

#### **ARTICOLUL 5: CLAUZE PENALE/PENALITĂȚI. ORDINEA EXECUTĂRII PLĂȚILOR.**

5.1. Părțile au convenit că în cazul în care Beneficiarul va admite o întârziere de peste 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la achitarea vreunei sume indicate la pct. 4.4., Prestatorul va fi în drept:

a. să rezilieze prezentul contract, preventiv anunțându-l în scris despre intenția de reziliere pe Beneficiar, iar la expirarea termenului de 7 (șapte) zile din data recepționării notificării/reclamației de către Beneficiar, toate sumele plătibile Prestatorului pentru lucrările deja efectuate vor deveni imediat scadente, sau

b. să ceară executarea anticipată a obligațiilor asumate în baza prezentului contract și să inițieze procedura de recuperare a tuturor creanțelor datorate pentru lucrările efectuate în baza prezentului Contract de către Beneficiar.

5.2 Părțile au convenit că în cazul în care Prestatorul va admite o întârziere de peste 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la termenul de executarea obligațiilor indicat la pct. 1.1 sau 3.5., Beneficiarul va fi în drept:

a. să rezoluționeze prezentul contract, preventiv anunțându-l în scris despre intenția de reziliere pe Prestator, iar la expirarea termenului de 7 (șapte) zile din data recepționării notificării/reclamației de către Prestator, toate obligațiile de restituire a sumelor achitate în avans conform graficului indicat la pct.4.4, vor deveni imediat scadente, cu excepția lucrărilor deja efectuate în baza actelor de predare-primire întocmite și contrasemnate, sau

b. să ceară executarea anticipată a obligațiilor asumate în baza prezentului contract și să inițieze procedura de recuperare a tuturor creanțelor datorate în baza prezentului Contract.

5.3 În cazul în care plata prețului mărfurilor/produselor și serviciilor nu se va reuși în condițiile și la termenele convenite prin Contract, Prestatorul va fi în drept să solicite Beneficiarului penalități de întârziere în mărime de 0,15 % din suma neachitată pe fiecare zi de întârziere până la data plății efective și integrale a prețului.

5.4. Achitarea penalităților de întârziere va fi efectuată de către Beneficiar integral până la momentul achitării depline și efective a datoriei.

5.5 În cazul în care executarea serviciilor și lucrărilor specificate la pct.1.1 nu se va reuși în condițiile și la termenele convenite prin pct. 3.5 din Contract, Beneficiarul va fi în drept să solicite Prestatorului penalități de întârziere în mărime de 0,15 % din valoarea totală a contractului stabilită la pct.4.4 pentru fiecare zi de întârziere, până la data executării efective și integrale a obligațiilor asumate.


5.6. În timpul acțiunii contractului pentru ambele părți se stabilește următoarea ordine de stingere a obligațiilor: a. penalități de întârziere, b. plăți restante/scadente, chiar dacă din documentele de plată ale părților rezultă altă ordine.

5.7. În cazul în care suma plătită de Beneficiar nu acoperă în întregime sumele plătibile Prestatorului, ultimul va fi în drept să repartizeze sumele primite întâi la achitarea penalităților calculate conform prevederilor pct.5.3 iar ulterior la achitarea părții datoriei (prețul mărfurilor/produselor și serviciilor).

ACGV Engineering SRL

Director

Godorozea Dumitru



SUD – TERRA SRL

Director

Protiuc Natalia



## ARTICOLUL 6: ÎNCETAREA EFECTELOR CONTRACTULUI. REZOLUȚIUNEA.

6.1 Dacă nu se va conveni, în scris altfel, prezentul contract își încetează efectele, după caz, oricare dintre părți are dreptul de a notifica rezilierea acestuia cu 15 zile de la eveniment în cazul:

- a) încălcării cu intenție a oricăreia dintre prevederile esențiale ale contractului (sunt esențiale clauzele 1.1, 3.5 și 4.4);
- b) în cazul insolvenței ori a falimentului oricăreia dintre părți;
- c) acordului părților.

6.2 În condițiile de mai sus, încetarea efectelor contractului, după caz, rezilierea se produce de plin drept, fără vreo somație, notificare, trecerea vreunui termen sau altă formalitate prevăzută de lege.

## ARTICOLUL 7: FORȚĂ MAJORĂ.

7.1 Niciuna dintre părțile contractante nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare, totală sau parțială, a oricăreia dintre obligațiile rezultând din acest contract, în caz de Forță Majoră. Dacă părțile nu vor dispune / conveni altfel, perioada contractuală se va extinde automat cu perioada împiedicării sau întârzierii datorate cauzei de forță majoră.

7.2 Constituie Forță Majoră orice împrejurare sau eveniment imprevizibil, insurmontabil și în afara voinței și/sau a controlului oricăreia dintre părțile contractante, precum dar nu limitat la: război; calamități naturale; incendiu; rebeliuni; carantină; decizii guvernamentale care fac imposibilă executarea obiectului contractului; contingentări; restricții de import și altele asemenea restricții care fac imposibilă executarea obiectului contractului.

7.3 Partea care invocă Forță Majoră este obligată a o notifica în termen de 15 zile calendaristice, de la data producerii, și aceasta trebuie să fie dovedită cu documente, certificate de Camera de Comerț și Industrie a R.Moldova. Lipsa notificării scrise, în termenul arătat, ori a documentelor doveditoare, transmise părții interesate în cel mult 15 zile de la data încetării Forței Majore, decade partea interesată din dreptul de a fi exonerată de răspundere.

## ARTICOLUL 8: GARANȚII. RĂSPUNDEREA PENTRU VICII.

8.1 Prestatorul acordă Beneficiarul, pentru mărfurile/produsele/serviciile vândute, garanțiile prevăzute de lege și cu condiția obligatorie a respectării indicațiilor producătorului privind transportul, ambalarea, manipularea, depozitarea, montajul, conservarea și întreținerea lor, potrivit documentelor de însoțire, a specificațiilor sau manualelor tehnice.


În sensul prevederilor aliniatului precedent, dacă legea sau contractul nu dispun altfel, obligația de garanție începe să curgă de la data semnării facturii și a actului de predare-primire, de către Beneficiar și Prestator, prin reprezentanții săi autorizați.

8.2 Răspunderea pentru viciile mărfurilor și serviciilor este reglementată de prevederile dreptului comun (Codul civil), Prestatorul având obligația să înlocuiască produsele cu vicii descoperite la recepționarea acestora și viciile ascunse depistate ulterior în procesul de exploatare în condițiile Codului Civil.

8.3 Orice modificare intervenită cu privire la adresa oricăreia dintre părți, inclusiv a nr. de telefon și/sau e-mail, va fi comunicată în scris celeilalte părți în termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice, calculate de la data schimbării

ACGV Engineering SRL

Director



Contract nr.49 din 27.11.2023

SUD – TERRA SRL

Director



Pagina 4 din 10

intervenite, sub sancțiunea neluării ei în seamă.

#### ARTICOLUL 9: LITIGII. DISPOZIȚII FINALE.

9.1 Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părți și acționează până la executarea deplină a tuturor obligațiilor asumate conform Contractului.

9.2 Se va considera primită orice notificare/reclamație înmănată prin curier sau expediată prin poștă, cu condiția prezentării confirmării de înmănare. Notificarea/reclamația expediată prin poștă se va considera înmănată și în cazul returnării ei de către serviciul poștal dacă aceasta a fost expediată pe adresa părții indicate în Contract sau pe ultima adresă notificată în scris Prestatorului sau Beneficiarului.

9.3 Părțile se obligă să nu dezvăluie conținutul Contractului unor terți, decât în cazurile și în modul prevăzut de actele normative aplicabile. În cazul în care părțile nu execută obligațiile sale rezultate din Contract, acestea sunt în drept să dezvăluie în mod public sau privat conținutul acestuia sau orice informație legată de Beneficiar/Prestator și datoriile admise în baza Contractului.

9.4 Contractul poate fi modificat sau completat prin perfectarea unor acorduri adiționale, coordonate și semnate de ambele părți, care devin parte integrantă a Contractului.

9.5 Eventualele litigii, care vor rezulta în legătură cu prezentul Contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în conformitate cu Regulamentul acestei Curți. Hotărîrea arbitrală este definitivă și obligatorie.

Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părților sau în lipsa acestui acord de președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea normelor de drept ale Republicii Moldova. Limba procedurii arbitrale - limba română.

La discreția Prestatorului sau a Beneficiarului, în calitate de Reclamant, litigiu poate fi soluționat în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova potrivit competenței.

9.6 Prin încheierea prezentului contract, orice înțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date, își încetează de drept valabilitatea, fără vreo somație sau altă formalitate prevăzută de lege.

9.7 Beneficiarul declară și garantează că persoana care semnează contractul este împuternicită să reprezinte Beneficiarul în relațiile cu Prestatorul.

9.8 În caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare de către una din părți a obligațiilor sale, cealaltă parte este obligată ca în termen de 10 zile calendaristice să înainteze pretenție celeilalte părți.

9.9 Beneficiarul își pierde dreptul de invocare a necorespunderii Mărfii cu parametrii de calitate indicați în certificatul de calitate al Prestatorului, timp de 10 de zile după acceptarea Mărfii, cu excepția viciilor ascunse depistate ulterior în procesul de exploatare.

9.10 Contractul este încheiat în 2 (doua) exemplare, care au aceeași forță juridică, cite un exemplar părților.

ACGV Engineering SRL

Director,

Godorozea Dumitru



SUD - TERRA SRL

Director,

Protiuc Natalia



# 1. Солнечные батареи и бойлерная

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-ч./Cant.	Цена/Pret USD	Сумма/Suma USD
1	2	3	4	5	6
1	Гидравлическое испытание трубопроводов D=15-50mm	м.п.	368,50	0,30	110,55
2	Заполнение системы свыше 100л	сист.	1,00	67,50	67,50
3	Изготовление металлоконструкции грунтовка или покраска	кг	120,00	1,43	171,60
4	Изолирование минеральной ватой	м²	160,00	2,98	476,80
5	Монтаж арматуры резьбовой d=15-32mm	шт	106,00	5,06	536,36
6	Монтаж арматуры резьбовой d=40-65mm	шт	37,00	7,56	279,72
7	Монтаж бойлера свыше 200 л	шт.	4,00	91,37	365,48
8	Монтаж водомера до DN =25mm	шт.	1,00	22,25	22,25
9	Монтаж изоляции (сталь оцинкованная 0,4-0,6mm)	м²	164,00	11,00	1804,00
10	Монтаж манометра, термоманометра и термометра	шт.	24,00	2,05	49,20
11	Монтаж нерж. трубы Ø28-35	м.п.	15,50	18,56	287,68
12	Монтаж насоса в комплекте, диам. 15-50mm	шт.	4,00	38,88	155,52
13	Монтаж расширительного бака 101-500л	шт.	1,00	60,75	60,75
14	Монтаж расширительного бака 12-100л	шт.	1,00	26,57	26,57
15	Монтаж стальной трубы Ø 25mm	м.п.	14,00	9,84	137,76
16	Монтаж стальной трубы Ø 32mm	м.п.	91,00	9,84	895,44
17	Монтаж стальной трубы Ø 40mm	м.п.	213,00	14,34	3054,42
18	Монтаж стальной трубы Ø 57mm	м.п.	35,00	14,34	501,90
	Электрокоммутиация и тестирование насоса	шт.		21,00	
19	Монтаж солнечных коллекторов	м2	33,60	85,00	2856,00
-	Итого стоимость работ				11859,50

ACGV Engineering SRL

Director,

Godorozea Dumitru

L.S.



SUD – TERRA SRL

Director,

Protiuc Natana

L.S.



№	Наименование оборудования и материалов	Ед. изм.	Колич./Cant.	Цена/Pret USD	Сумма/Suma USD
1	2	3	4	5	6
1	Colector solar 30 tuburi 20 tuburi	buc	12,00 18	1334,44 889,63	16013,33
2	Rezervor de stocare 400L	шт.	1,00	777,78	777,78
3	Бойлер 1000 LT. 2 змеевика и ТЭН 12kw (поставка заказчика)	шт.	3,00	0,00	0,00
4	Vana termostatica de amestec ESBE VTA 522 50-75C DN25 -3.5 G11/4	шт.	1,00	135,00	135,00
5	Ручной балансировочный клапан Danfoss Ø25 MSV-B	шт.	3,00	107,80	323,40
6	Запорно-измерительный клапан Danfoss Ø25 ASV-M	шт.	3,00	63,80	191,40
7	Расширительный бак Elbi ERCEI V=80L, Pn-10bar	шт.	1,00	206,35	206,35
8	Расширительный бак Elbi ERCE V=200 L, Pn-10bar	шт.	1,00	416,67	416,67
9	Водомер "Madalena" DS TRP d-25 холод.с гайками	шт.	1,00	118,06	118,06
10	Насос Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10	шт.	2,00	803,00	1606,00
11	Насос Biral WX 12	шт.	1,00	266,20	266,20
12	Насос Wilo Para-Z 25/7	шт.	1,00	484,00	484,00
13	Клапан предохранительный d-20 6 бар	шт.	9,00	19,67	177,00
14	Кран шаровый муфтовый MF 3/4"	шт.	12,00	9,96	119,47
15	Кран шаровый муфтовый MF 1"	шт.	21,00	17,20	361,13
16	Кран шаровый муфтовый MF 1 1/2"	шт.	12,00	36,85	442,19
17	Кран шаровый муфтовый MF 2"	шт.	3,00	56,10	168,30
18	Кран бронзовый 3-х ходовой под манометр d-15	шт.	8,00	20,52	164,19
19	Обратный клапан FF 1"	шт.	1,00	12,78	12,78
20	Обратный клапан FF 1 1/2"	шт.	4,00	25,83	103,33
21	Фильтр водяной муфтовый 1,0'	шт.	1,00	16,83	16,83
22	Фильтр водяной муфтовый 1 1/2'	шт.	2,00	28,64	57,27
23	Фильтр водяной муфтовый 2'	шт.	1,00	38,33	38,33
24	Воздухо-спускной клапан автоматический 1/2" Solar	шт.	12,00	52,78	633,33
25	Американка бронзовая MF d-20	шт.	12,00	6,77	81,19
26	Американка бронзовая MF d-25	шт.	21,00	11,27	236,74
27	Американка бронзовая MF d-32	шт.	2,00	22,07	44,15
28	Американка бронзовая MF d-40	шт.	12,00	33,75	405,03

ACGV Engineering SRL

SUD - TERRA SRL



Contract nr.49 din 27.11.2023

Pagina 7 din 10

29	Американка бронзовая MF d-50	шт.	3,00	33,33	100,00
30	Manometru 0-10 bar, (RADIAL), 100 mm - 1/2"	шт.	8,00	13,89	111,11
31	Термометр Ø63 FERRO	шт.	16,00	7,28	116,44
32	Труба гофр. Нерж. d.35	м.п.	15,50	26,60	412,30
33	Фитинги медные	компл.	1,00	329,84	329,84
34	Труба стальная водо-газопроводная d-25*2,8	м.п.	14,00	4,39	61,44
35	Труба стальная водо-газопроводная d-32*3,2	м.п.	91,00	6,39	581,39
36	Труба стальная водо-газопроводная d-40*3,5	м.п.	213,00	9,70	2066,40
37	Труба стальная электросварная d-57*3,0	м.п.	35,00	8,25	288,75
38	Фитинги стальные и оцинкованные (котельные)	компл.	1,00	2068,61	2068,61
39	Изоляция Стекловата фольг. 1200*10000*50мм	м².	160,00	6,70	1072,00
40	Покровный слой из оцинкованной стали б=0,6мм	м²	164,00	18,50	3034,00
40	Метал для изготовления металлоконструкции (уголок, швелер, квадрат и тд)	кг	120,00	2,20	264,00
41	Пропиленгликоль (Hotstream EcoPro - 30°C) V=20l (канистра)	л	500,00	4,37	2182,54
-	Крепежные элементы			1,00%	362,88
-	Расходные материалы			1,20%	435,46
.	Итого по оборудованию и материалам				37086,60
.	Итого стоимость работ:				11859,50
.	Пусконаладочные работы на объекте.			1,0%	489,46
-	Транспортно-заготовительные затраты			4,0%	1483,46
-	Непредвиденные расходы				
-	Всего по смете				50919,02

45463,35

сумма 18,00

ACGV Engineering SRL

Director

Godorzeza Dumitru



SUD - TERRA SRL

Director

Protiuc Natalia

L. S.



Contract nr.49 din 27.11.2023

Pagina 8 din 10

## 2- АВТ Солнечные батареи и бойлерная

N R.	Наименование работ	Ед. изм	Колич./C ant.	Цена/Pr et USD	Сумма/Sum a USD
1	Электрокоммутация нагревателем 380 В; 12 кВт	шт	1,00	46,44	46,44
2	Насос циркуляционный контура солнечных коллекторов K2.1	шт	2,00	24,30	48,60
3	Насос рециркуляции K5	шт	2,00	24,30	48,60
4	Циркуляционный насос системы горячего водоснабжения K6	шт	2,00	24,30	48,60
5	Сборка шита монтаж и подключение автоматики	шт	1,00	396,00	396,00
6	Электрокоммутация солнечный контроллер „Regtronic RC, с 4 датчиками в коробке	шт	1,00	774,00	774,00
7	Монтаж Электрокоммутация термостата накладной	шт	3,00	32,16	96,48
8	Монтаж кабеля	m	80,00	1,51	120,80
9	Пусконаладочные работы	шт	1,00	180,00	180,00
10	Монтаж кабель канал 40x25		4,00	3,92	15,68
	<b>Итого стоимость работ</b>				<b>1775,20</b>
№	Наименование оборудования и материалов	Ед. изм	Колич./C ant.	Цена/Pr et USD	Сумма/Sum a USD
1	Солнечный контроллер „Regtronic RC, с 4 датчиками в коробке OVENTROP	шт	1,00	566,50	566,50
2	Кабель 3x1,5	m	40,00	1,02	40,80

ACGV Engineering SRL

Director,

Godorozeă Dumitru



SUD – TERRA SRL

Director,

S.R.L.

Protiuc Natalia



Contract nr.49 din 27.11.2023

Pagina 9 din 10

3	Кабель 3x1 YSLY	m	40,00	0,75	30,00
4	Шит металически 500x400	шт	1,00	57,20	57,20
5	Авт. 1P C10	шт	6,00	5,06	30,36
6	Контактор 2NO 20A	шт	6,00	5,72	34,32
7	Лампы AD 22 Зеленая	шт	6,00	1,98	11,88
8	Лампы AD 22 красная	шт	2,00	1,98	3,96
9	Расходные материалы	компл.	1,00	44,00	44,00
	<b>Итого по оборудованию и материалам</b>				<b>819,02</b>
	<b>Итого стоимость работ:</b>				<b>1775,20</b>
	<b>Транспортно заготовительные затраты</b>				<b>250,00</b>
	<b>Непредвиденные расходы</b>				<b>200,00</b>
	<b>Всего по смете</b>				<b>3044,22</b>

**Итого:**

**53 963.24 USD**

Intocmit : Director Godorozea Dumitru




ACGV Engineering SRL

Director,

Godorozea Dumitru

L.S.



SUD - TERRA SRL

Director,

Protiuc Natalia

L.S.



Contract nr.49 din 27.11.2023

Pagina 10 din 10