

1001-0000000000

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL DE INTERIURI, SERVICIUL NAȚIONAL DE ÎNCALZIRE SI RĂCIRE

8 04 AUG 2021

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР №23

о закупке работ небольшой стоимости
Код CPV: 45200000-9

«01» августа 2021 года

мун. Комрат

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ небольшой стоимости, Протокол № 48/2021 от «24» июля 2021 года, между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун.Комрат, ул. Лесина, 204/6, тел.: 0 (298) 2-31-80, e-mail: gdr@isr.gov.md, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, содл fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Кошигло, в качестве *Бенефициара*, с одной стороны,

и Societatea cu Raspundere Limitata «Compania Electrica», с местонахождением в мун. Кишинэу, ул. Плакулуй, 2, тел.: 0(22)50 50 47, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, содл fiscal 1003600092733, в лице администратора – Марии Ели, в качестве *Генерального подрядчика*, с другой стороны.

1. Предмет договора

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им. Р. Т. Эрдоган, мун. Комрат (на период строительства)», код CPV: 45200000-9, в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

2. Период выполнения

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 60 (шестьдесят) дней с даты уведомления Бенефициаром о начале работ и предоставления всей документации, необходимой для выполнения договорных работ.

2.2. График выполнения работ осуществляется, согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных Бенефициаром;
- b) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и несвязанной в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- c) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

d) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приема, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

3. Стоимость работ и способы оплаты

3.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, указана в спецификации и составляет 151 365,59 (сто пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят пять) леев, 59 бань.

3.2. Бенефициар проверяет акты выполненных работ в течение 25 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.3. Оплата накладной осуществляется после проверки и принятия ситуации окончательной оплатой Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре.

3.4. Оплата осуществляется перечислением в течение 30 (тридцати) дней на основании налоговых накладных и актов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.5. Работы не считаются завершенным, пока Акт окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающей, что работы были исполнены согласно договору.

4. Генеральный подрядчик отраслевые субподрядчики


4.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

4.2. Наем рабочей силы на основании договора не считается объектом субподряда.

5. Права и обязательства Генерального подрядчика и Бенефициара

5.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения работ. Один экземпляр проектной документации остается у Бенефициара.

5.2. Генеральный подрядчик обязан выполнять работы в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязан соблюдать проект, документацию о выполнении и положения нормативных актов, действующих в строительстве. Также, он обязан выполнять договорные работы и обеспечивать поддержание порядка на месте их проведения.



PROCES-VERBAL
Акт
de recepție la terminarea lucrărilor
присоединяющих работ

№г. 22-01/22 din 15.02.2022

privind lucrarea «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т.Эрдосан, мун.Комрат (на период строительства)»
в отношении работ
исполненных на объекте

им.Р.Т.Эрдосан, мун.Комрат (на период строительства)»
в рамках контракта № _____
в срок от 02.08.2021 года

заключенного между
им.Р.Т.Эрдосан, мун.Комрат и SRL «Compania Electrica»

1. Работы были выполнены на основании решения № _____
выданного

02.09.2020г., с валидностью рін la 24 месеце

2. Комисия de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.02.2022 в 11:00, fiind formată din:

Присоединяющая комиссия приняла участие

Олег ОРЛИОГЛО – заместитель начальника ГУСий, председатель комиссии;

Виталий ПАНАИТОВ – главный специалист Управления капитального строительства и развития территории в составе ГУСий Гагаузии, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
– главный специалист службы менеджмента в Главном управлении делами главы и исполнительного комитета АТО Гагаузия;

– председатель Комратского района;

Иван ТОПАЛ

Иван САРЫ

– ответственный за технический надзор объекта;

și acționează în baza Распоряжением ГУСий Гагаузии № 9 от «28» января 2022 года;

3. Au mai participat la recepție: исполнитель, Генеральный подрядчик SRL «Compania Electrica»;

Также присутствовали на приеме

Вызваны присоединяющей комиссией

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele

из проектной и сметной документации, которая должна быть представлена, отсутствуют или не представлены полностью

cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

работы, которые не были выполнены, указаны в приложении №2

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

в работе, которые не соответствуют проекту, указаны в приложении №3

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Присоединяющая комиссия, исходя из сделанных выводов, предлагает

допустить объект к приемке

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Присоединяющая комиссия мотивирует предложение тем, что

работы выполнены в соответствии с СНП.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Присоединяющая комиссия рекомендует следующее:

иметь объект и установить гарантийный период 24 месеца.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта, рекомендованного к приемке:

obiectul cu numărul cadastral 9601238.100,

объект с кадастровым номером

adresa poștală АТО Гагаузия, Комратский район, мун.Комрат

почтовый адрес

destinația коллеж, cuprins din următoarele construcții

назначение

suprafața la sol 5,00 ha.

площадь земли

conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

согласно сертификату о результатах инспекции имущества, приложенному к настоящему акту.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (doi) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file,

Настоящий акт содержит

a fost încheiat astăzi 15.02.2022 în 5 (cinci) exemplare.

был подписан сегодня

в 5 (пяти) экземплярах.

Comisia de recepție:

Присоединяющая комиссия

Presedinte:

Председатель

Мембри:

Члены

Олег ОРЛИОГЛО

Виталий ПАНАИТОВ

Марианна ПЬРЭУ

Иван ТОПАЛ

Иван САРЫ

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Решение Агентства по техническому надзору:

(печать)

10. Lucrarea este.

(должность, фамилия, имя)

SRL «Compania Electrica»:

С.Р.Л. «Компания Электрика»:

(печать)

С.Р.Л. «Компания Электрика»

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

И.С.

Lista anexa Nr. 1

Приложение №1

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

приема по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Documentația scrisă și desenată:

Документация в комплекте:

Необходимая документация имеется.

Președinte:


Президент

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:

Ответственный за монтаж

Иван САРЫ



Lista anexa Nr. 2

Приложение №2

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

приема по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Lucrările nu au fost executate:

Работы не были выполнены:

Все работы выполнены.

Președinte:



Президент

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:

Ответственный за монтаж

Иван САРЫ



REPUBLICA MOLDOVA
Găgăuziia (Gagauz Yeri)



Direcție generală de
construcții, și
infrastructura Găgăuziei
Comrat, str. Lenin
204/b

Главное управление
строительства и
инфраструктуры
Гагаузии
м. Комрат, ул. Ленина,
204/б

Gagauziya Yapıcilık,
hem altyapı genel
bakanlı
kas. Komrat, Lenin
sok,204/b



Tel./Fax: +373/ 298 2-31-80; e-mail: gupstis_nc@mail.ru

№ 01-6/17-86

«08» февраля 2022 года

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plăluțului, 2
IDNO 1003600092733

Nr. 09/02-22 08 февруари 2022

Генеральному Подрядчику
SRL «COMPANIA ELECTRICA»

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

"COMPANIA ELECTRICA" SRL произвела работы по строительству инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а; осуществила работы по проектированию сетей электроснабжения, а также их переносу и подключению к общеобразовательному комплексу им. Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат.

Работы были выполнены качественно, в установленные сроки с соблюдением техники безопасности и условий договора-подряда. Работники фирмы в полной мере показали себя дисциплинированными, квалифицированными и грамотными специалистами.

Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии удовлетворено предоставленными услугами "COMPANIA ELECTRICA" SRL и рекомендует данного подрядчика для выполнения электромонтажных работ на рынке Республики Молдова.

С уважением,

Начальник
Главного управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии (Гагауз Ери)

Иван КОЛИОГЛО

Исп. Виталий ПАНАИТОВ
Тел.: 067125253

