

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr. crt .    | Obiect contract                                                                                                  | Denumirea beneficiar    | Calitatea antreprenorului | Valoarea lucrărilor executate, lei | Numărul și data contractului | Perioada de execuție | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești                                        | Primaria sat.Negrea     | Contractant unic          | 6 071 614,29                       | Nr.44 din 18.10.2022         | 180 zile             | P-V nr.1 din 31.10.2024                                                |
| 2            | Confectionarea turnului de apa BR-25, H-18 m si montarea lui in schimb la cel uzat din s. Hansca, r-nul Ialoveni | Primaria sat.Hansca     | Contractant unic          | 399 023,80                         | Nr.15 din 09.06.2025         | 30 zile              | P.V nr.1 din 6.07.2025                                                 |
| 3            | Amenajarea teritoriului la sonda arteziana din s. Hansca, r-nul Ialoveni                                         | Primaria sat.Hansca     | Contractant unic          | 344 463,00                         | Nr.16 din 10.06.2025         | 30 zile              | P.V nr1 din 3.08.2025                                                  |
| 4            | Reparația turnului de apă s. Cubolta r nul Sîngerei                                                              | Primaria sat.Cubolta    | Contractant unic          | 198 161,10                         | Nr.16 din 21.05.2025         | 14 zile              | P.V din 05.06.2025                                                     |
| 5            | Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă pentru satul Comarovca                                       | Primaria com.Natalievca | Contractant unic          | 1 600 793,60                       | Nr.7 din 24.02.2025          | 150 zile             | P.V din 25.09.2025                                                     |
| 6            | Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă etapa II,în s.Zastâncă, r-nul. Soroca (Suplimentar)        | Primaria sat.Zastinca   | Contractant unic          | 1 006 259,68                       | Nr.37 din 21.11.2024         | 120 zile             | P.V din 24.07.2025                                                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                  |                         |                           | <b>9 620 315,47</b>                |                              |                      |                                                                        |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Cu stimă,

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: Mihalachi Daniel

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrările de proiect și devize

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL