F3.8
Experienta similard in ultimii trei ani :

I.Reconstructia tabérei de odihna p-u copii din s.Slobodca-Sireuti,r-nul Briceni, in-
clusiv retele de apeduct cu fintind arteziand, turn de api, piscind sl rezervoare
aniincendiare si retele de canalizare m/f cu Statie de Epurare; cazangerie, cantina,
sala sportiva si stadion -an 2018; CR Briceni;

2. Proiectarea sistemelor antiincendiare obligatorii in Teatrul National de Opera si
Balet ,,Maria Biesu”, inclus sistemul de stingere automata cu sprinclere i pompe
de apa si semnalizarea antiincendiara si de pazd—an 2018; Ministerul E catiei,
Culturii si Cercetarii

3.Proiect reconstructie sediului SP in s.Costesti, inclus retele de apeduct si canali-
zare, termoficare si cazangerie pe gaze-an 2018, Inspectoratul de Politie [aloveni:

4. Proiect reconstructie sediului SP in s.Cocieri, inclus retele de apeduct si canali-
zare, termoficare si cazangerie pe gaze-an 2018- Inspectoratul de Politie Dubdsari;

5. Proiect sistemul de termoficare al sediului Statului Major al Batalionului Nr.1
de pacificatori din s.Cocieri, r-I Dubésari, inclus cazangerie -an 2019, M A al RM;

6. Proiect reconstructie sediului SP in or.Anenii-Noi, r-nul Anenii-Noi , nc us
retele de apeduct si canalizare,termoficarea —an 2018, Insp.Politie Anen:i-Noi;

7. Reparatia capitald a salii de sport cu vestiare si grupuri sanitare la Gimnaziul
Ustia, r-nul Dubésari- an 2019, Gimnaziul Ustia, r-nul Dubasari;

8.Proiect reconstructie acoperis si reparatia fatadelor si scarilor blocului B ( sala
sportivd gi cantina ) al LT “M.Eminescu” din s.Corjova, r-nul Dubdsari-zn 2019;

9. Proiect reconstructie sediului SP in or.Hincesti, r-nul Hincesti, inclus retele de
apeduct si canalizare,termoficarea —an 2019, Inspectoratul de Politie Hincesti;

10. Proiect stadion in s.Cocieri, cu vestiare, WC-uri publice si retele de apeduct si

canalizare —an 2 , Priméria s.Cocleri, r-nul Dubésari
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