

NANU MARKET SRL

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate 28 contracte
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 4070633 lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 4070633 lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora
 - Regia Transport Electric Î.M. mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 146
 - SRL "Ialoveni Gaz" Ialoveni, str. Vieru Grigore, 30
 - Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități, com. Cocieri, raionul Dubăsari, com. Cocieri, raionul Dubăsari
 - IMSP Spitalul Clinic Al Ministerului Sănătății, mun. Chișinău, str. A.Pușkin, 51
 - Apă-Canal Chișinău, mun.Chișinău, str.Albișoara 38
 - ÎCS „Premier Energy” SRL, mun. Chișinău, str. A.Doga 4
 - Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 42
 - IMSP Institutul Mamei și Copilului mun.Chișinău, Burebista, 93
 - IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str. N. Testemiteanu 29
 - Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare si Sfînt nr.105
 - I.M. Regia "Autosalubritate", mun.Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14
 - Agenția Asigurare Resurse si administrarea patrimoniului Ministerului
 - AMT Centru (Policlinica Nr. 1) mun. Chișinău, Strada 31 August 1989 63,
 - IMSP SCM Sf.Treime, mun.Chișinău, Alecu Russo 11/1
 - ÎM Regia EXDRUPO, mun.Chișinău, str.Varnița, 22
 - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftziopneumologie, mun.Chișinău, str. Grenoble 147
 - Direcția Situații Excepționale mun.Edineț, mun.Edineț, str. Octavian Cirimpei 34
 - Posta Moldovei, mun.Chișinău, bd. Stefan Cel Mare 134

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor:

antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoarea contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au existat litigii

6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată – 30 zile

b) efectiv realizată - 30 zile

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) nu au existat decalări

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) nu au fost completări

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: nu au fost

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării: **29.11.2024**

Administrator: Corcodel Sergiu

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ș.