


ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных за последний год деятельности

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика ^{*)}	Цена договора/ стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Constructia retelelor electrice spre subzona Ciadir-Lunga a Zonei Economice Libere „Valcanes”. Retele electrice externe	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	подрядчик	1823582/ 2052224	2	
2	Reparatia drumului „R21Orhei-Bravicea – Calarasi-. Km13. 13-18.36 (sector Vatici – Morozeni)”. Stramutarea retelelor exterioare de alimentare cu energie electrica. Comunicatii telefonice si semnalizare externa.	SRL“GENESIS INTERNATIONAL”	подрядчик	325913/ 320469	1	
3	Reconstructia retelelor de contact pentru virarea si dezvoltarea liniilor de troleibuz in zona centrala de la str. Grigore Vieru Pina la str. Vasile Alecsandri din or. Chisinau , inclusiv intretinerea lucrarilor executate.	Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie	подрядчик	7501284/ 8225143	3	Nr1 din 17.05.2021
4	Lucrari de constructie la fabrica de medicamente SC“BALKAN PHARMACEUTICALS” SRL	SC “BALKAN PHARMACEUTICALS” SRL	подрядчик	5000000/ 6661145	8	
5	Deservire tehnica a instalatiilor de alimentare cu energie electrica 0.4-10kV	ICS“Ericsson Telecommunications”SRL	подрядчик	Conf. procesului verbal de executare lucrari /713545	12	
6	Renovarea LEA-0,4-10 kV, LEC-0.4-10 kV , Modernizarea bransamentelor	SA“RED-NORD”	подрядчик	Conf. procesului verbal de executare lucrari	/8	



	monofazate si trifazate			/ 9 271 903		
7	Перенос и подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им. Р.Т.Эрдоган, мун. Комрат (Stramutare si conectare la retea de curent electric a blocului gimnazial nimele R.T. Erdogan, mun. Comrat.	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	подрядчик	151365,59/ 151365,59	2	Nr22-01/22 din 15.02.22
8	Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина15а.	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	подрядчик	398949,38/ 398949,38	1.5	Nr09-08/21 din 11.08.2021
9	Lucrari de iluminat stradal s. Colonita, mun Chisinau	Primaria s. Colonita	подрядчик	299879.90/ 299847.31	3.0	
10	Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети, сети наружного освещения, светофорных объектов мун. Бэлць (Lucrari la reconstructia retelelor de contact la linia de troleibuz, retelelor de iluminat exterior, retelelor obiective semafoare, or Balti)	IM"Directia de troleibuze din or. Balti"	подрядчик	403972.97 euro// 403972.97 euro/	7.0	Nr1 din 21.02.2022

*) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единственный подрядчик или лидер объединения; ассоциированный подрядчик; субподрядчик.

Дата заполнения: 26.09.2022
 Подписано: _____
 Фамилия: ENI Maria
 Должность в рамках фирмы: директор
 Наименование фирмы: "COMPANIA ELECTRICA" SRL



Sărbătorile de
 sărbătorile n.
 2020 - 0000001615
 din 12.04.2020

ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21021769/3

о закупке работ посредством запроса ценовых ofert

Код CPV: 45200000-9

«03» июля 2020 года

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен в следствие проведения процедуры закупки работ путем запроса ценовых ofert, процедура номер - o-cs-b-43mdr1-MD-1585310714282. Между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/6, тел.: 0(298)2-31-80, e-mail: gupstis_pc@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника - Ивана Колиогло, в качестве Бенефициара, с одной стороны,

и Societatea pe actiuni «COMPANIA ELECTRICA», с местонахождением в мун. Кишинэу, ул. Плазюлуй, 2, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 10036000092733, в лице администратора - Марии Ени, в качестве Генерального подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте: «Строительство сетей электроснабжения к зоне свободного предпринимательства «Валканеш», субзоны мун. Чалыр-Лунта».

Код CPV: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями выполнения, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 60 (шестьдесят) дней с момента получения уведомления о начале работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- а) по вине Бенефициара;
- б) из-за забастовки, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и принятых юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) из-за форс-мажорных или других экстраординарных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
- г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
- д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При выявлении нарушений норм и правил в строительстве, отклонений от технического задания и проектной документации Генеральным подрядчиком Бенефициар приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и вызовов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончанию работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 1 823 582,41 (один миллион восемьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят два) леев 41 бань.

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка продлевается по разным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.



7. Rezilierea contractului

7. Расторжение договора

именуемое в настоящем «Заказчик», именуемый совместно «Сторона» или «Стороны», как эти термины применяются контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость услуг

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующие работы: Ремонт дороги « R21 Орхей-Бравица Калараш, км 13, 13-18, 36 (участок Вагич-Морозен)» Перенос внешних сетей электроснабжения. Телефонная связь и внешняя сигнализация, далее по тексту настоящего договора «Услуги», а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить Исполнителю вознаграждение.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с согласованной Сторонами Сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) на дату заключения договора составляет 325 913,34 (триста двадцать пять тысяч девятьсот тридцать четыре целых и тридцать четыре баня) включительно НДС.

1.3. Стоимость работ, указанная в п.1.2 не окончательная и может быть изменена по фактически выполненным объемам в процессе производства работ.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течении 3-х дней после получения аванса и окончание в течении 30 дней.

3. Вознаграждение

3.1. За услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости и сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.2. Вознаграждение Исполнителю осуществляется:

- по мере выполнения работ, но не позже 10 дней после подписания Акта выполненных работ.
- 3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчетный счет Исполнителя.
- 3.4. Заказчик имеет право зачесть сумму пени Исполнителю, начисленную в результате неисполнения Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты услуг Исполнителя.

4. Права и обязанности сторон

- 4.1. Исполнитель обязан:
 - 4.1.1. Выполнять работы, используя труд собственных работников, собственные инструменты и оборудование.
 - 4.1.2. Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ.

1. Обiectul contractului

1.1. "Antreprenorul" se obligă să presteze următoarele servicii: Reparația drumului "R21 Orhei-Bravicea-Calaras, km 13, 13-18, 36 sector Vatiei- Morozeni".

1.2. Costul lucrărilor, executate în conformitate cu deziul coordonat de către ambele Părți (Anexa №1 a prezentului Contract), la data semnării contractului constituie 325 913, 34 (trei sute douăzeci și cinci mii nouă sute treisprezece lei treizeci și patru bani), inclusiv TVA.

1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2 nu este final și poate fi schimbat pe parcursul îndeplinirii lucrărilor în procesul producerii.

2. Ordinea prestării serviciilor

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. al Contractului prezent în termenii stabiliți de către ambele Părți. Începutul lucrărilor timp de 3 zile după primirea avansului și finalizarea lucrărilor pe parcursul a 30 zile.

3. Remunerarea

3.1. Pentru Serviciile prestate de Antreprenor, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului recompense conform calculului indicat în anexa N. 1. Toate schimbările a tarifelor și a Devisului de cheltuieli, sau a unuia din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adițional al Părților, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în modul următor:

- pe măsura îndeplinirii lucrărilor, dar nu mai târziu de 10 zile după semnarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor executate.
- 3.3. Achitarea recompensei Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decontare al Antreprenorului.
- 3.4. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalități Antreprenorului, pentru întârzierea termenului de executare a lucrărilor.

4. Drepturile și Obligațiile Părților

- 4.1. Antreprenorul este obligat:
 - 4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și manopera proprie.
 - 4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale și utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu forțele proprii.

zile cu excepția celor obligatorii a echivalentelor valorice de Antreprenor.

7.3. După rezilierea prezentului Contract Beneficiarul are dreptul de a cere de la Antreprenor restituirea pierderilor.

8. Alte condiții

8.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării de către ambele Părți și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract.

8.2. Toate modificările, completările și anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost înscrise în formă scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilele ambelor Părți.

8.3. Contractul prezent este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, și au putere juridică egală.

8.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Părți, referitoare la conținutul Contractului.

8.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefon, fax, locurile de livrare și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au aparțin modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

9. Declarația Părților privind valabilitatea contractului

9.1. Părțile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambulă, au împuternicirea necesară de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinței lor de a încheia și executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voinței însăși a Părților.

9.2. Părțile confirmă lipsa oricăror restricții, sau interdicții la semnarea și executarea Contractului prezent, ce tecurg din starea actelor de fondare, regulamentelor interioare și a altor acte de acest fel, deasemenea din starea altor contracte, și oricare alte acte de drept.

Confirmând cele spuse mai sus părțile au semnat contractul prezent:

Beneficiar (Заказчик):

SRL "GENESIS INTERNATIONAL"

MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara, 84/6

IDNO: 1010600006879

Cod TVA: 0506120

IBAN: MD17EN0000000222405985895

BC Energbank SA, fil. Centru

BIC: ENGBMD22

Tel/fax: (37322) 29-00-50

Contabilitatea (37322) 29-01-12

E-mail: drumuri_gi@gmail.com

Director general

Mrug Vitalii

Antreprenor (Подрядчик):

S.A. "Compania Electrica"

MD-2002, mun. Chișinău, str. Plătuului, 2

c/ 1003600092733 c/ TVA 0200871

MD20ML0000000222495890705

BC "Moldindconbank" S.A. Suc. Centru

BIC: MDLCMD22

tel 50-40-47 fax 50-15-94

Director

Eni Maria

7. Расторжение договора
7.1. В случае прекращения Договора может быть предъявлено время путем письменного уведомления Исполнителя за 7 дней с обязательным возмещением понесенных затрат Исполнителем.

7.3. После расторжения Договора Заказчик может потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

8. Другие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств.

8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, надлежащим образом подписаны и заверены печатями Сторон.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (два) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

8.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами.

8.5. В случае смены адреса, номеров телефонов, факсов, места поставки, и других данных, указанных в настоящем Договоре, Сторона, у которой возникли указанные изменения, обязана известить другую Сторону в течении 24 часов с момента возникновения изменений.

9. Заявления сторон о действительности договора

9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Пreamбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, исполнения или ограничений или запретов на подписание и каких-либо ограничений или запретов на выполнение и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Cod CPV:45231600-1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1597042289062 din 24.08.2020, între Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în mun. Chișinău, str. S.Lazo, 18, tel: 022-20-46-90, e-mail: dirtrans@pmc.md, IDNO 100701009657, reprezentată prin Șef adjunct dl Dumitru CEBAN, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SA „Compania Electrică”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022 505-547, e-mail: compania.electrica@mail.ru, IDNO 100360092733, reprezentată prin dna Maria ENI administrator general, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru pînă la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare.

Antreprenorul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7 501 284,14 (șapte milioane cinci sute unu mii două sute optzeci și patru lei și paisprezece bani), inclusiv TVA.

3.2 Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în timp de 10 zile lucrătoare.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele - verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% din suma totală a contractului.

3.5 Plata facturii finale se va efectua după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 de zile după finisarea lucrărilor.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie efectuate modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul de realizare a lucrărilor.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere.



12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acordul va fi clarificat de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: SA „Compania Electrică”
mun. Chișinău str. Plaiului 2
Telefon: 022-505-547
Cod fiscal: 1003600092733
Banca: BC Moldincombank SA sect Centru
Cod: MOLDMD2X309
IBAN MD20ML0000002249500705

ANTREPRENOR GENERAL

Maria Eni Maria Eni



BENEFICIAR

Dumitru CEBAN Dumitru CEBAN
Sef DEF Dina Popescu



BENEFICIARUL

Adresa poștală: Direcția Generală Transport
Public și Căi de Comunicație
mun. Chișinău, str. S. Lazo 18
Telefon:
IDNO 1007601009657
TREZMD2X, MF Trezoreria regională Centru
Chișinău
MD 09TRPDAK312120B09746AB

14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2.

la contractul nr. 52/20 din 07 octombrie 2020

26 februarie 2021

mun. Chișinău

Prezentul acord este semnat astăzi, 26 februarie 2021, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului municipal Chișinău în persoana șefului interimar **Lilian COPACI**, care acționează în baza Regulamentului Direcției generale, pe de o parte, și
S.A. "Compania Electrică" reprezentată prin doamna **Maria ENI**, care acționează în baza statutului pe de altă parte,
în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 52/20 din 07 octombrie 2020, privind executarea lucrărilor de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat)


Prin prezentul Acord părțile contractante convin asupra următoarelor modificări al punctului 3.1. din contractul nr. 52/20 din 07 octombrie 2020, în baza procesului-verbal a grupului de lucru pentru achiziții cu privire la majorarea valorii contractului:

- Se majorarea suma contractului Nr. 52/20 din 07.10.2020 cu 840 578,89 lei.
- Pct. 3.1 din contract se modifică în următoarea interpretare „Suma totală, cu TVA, a prezentului Contract se stabilește în lei Moldovenești, după modificare, și constituie: 8341863,03 lei.

Rechizitele juridice, postale și de plăți ale părților

Direcția generală transport public și căi de comunicație	
S.A. "Compania Electrică"	
Adresa poștală: mun Chișinău, str. Plaiului, 2	Adresa poștală: mun Chișinău, str. S. Lazo, 18
Telefon: 022-505-547	Telefon: 022-20-46-90
Cont de decontare: MD20ML0000002249500705	Cont de decontare: MD90TRPDAK312120B09746AB
Banca: BC „Moldincombank”, SA sect. Centru	Banca: Banca Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X309, TVA 0200871	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 10036000922733	Cod fiscal: 1007601009657

Semnăturile părților



Direcția

Contabil



Șef interimar L. COPACI

Șef al DEF D. POPESCU

Anexa nr. 1
la contractul nr. 52/20
din 07.10.2020

основания. Устав, используемое в дальнейшем «Возмещение».

судебных дел, а также, по усмотрению, иными "Табель" sui "Парт", с чем prevede acordul adițional dat (mai departe după text „Contract”), privind următoarele:

1. Domeniul de aplicare a acordului.

Beneficiarul își ia angajamentul să îndeplinească Antreprenorului următoarele lucrări:

- 1.1 Construcția halei de producție.
- 1.2 Costul lucrărilor executate în conformitate cu deșazul acordat constituie 5 000 000 lei (cinci milioane lei).
- 1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2, nu este definitiv și poate fi schimbat după îndeplinirea lucrărilor în procesul producerii.

2. Ordinea prestării serviciilor.

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. al prezentului Contract în termeni stabiliti de către ambele Părți. Începutul lucrărilor timp de 7 zile după primirea avansului.

3. Remunerarea.

3.1. Pentru serviciile prestate de Antreprenor, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului recompense, conform calculului indicat în anexa nr. 1. Prețul lucrărilor nu este definitiv și poate fi schimbat în procesul executării lucrărilor. Toate schimbările tarifelor și a Devisului de cheltuieli, sau a unuia din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adițional al Părților, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în mod următor:

- avans 30% din costul lucrărilor timp de 3 zile din momentul încheierii prezentului Contract.
- 3.3. Achitarea Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decontare a Antreprenorului timp de 5 zile din momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.
- 3.4. Părțile se vor efectua în lei MDL.
- 3.5. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalități Antreprenorului, pentru întârzierea termenului de executare a lucrărilor.
- 3.6. La importarea materialelor de peste hotare Beneficiarul compensează diferența de curs valutar.

4. Drepturile și obligațiile Părților.

4.1. Antreprenorul este obligat:

- 4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și manopera proprie.
- 4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale și utilajele, necesare pentru executarea lucrărilor cu forțele proprii.
- 4.1.3. Să asigure necesitățile de a atrage alte organizații în baza contractului de subantreprenoriat.
- 4.1.4. Să asigure Beneficiarului la prima cerere toată informația necesară despre mersul executării lucrărilor.
- 4.1.5. Antreprenorul își asumă riscul lichidării sau neexecutării materialelor, instrumentelor, rezultatelor de lucru, până la momentul predării Beneficiarului în conformitate cu Contractul dat.

основания. Устав, используемое в дальнейшем «Возмещение», как это предусмотрено совместно «Сторона» или «Сторона», как это предусматривается контекстом, заключенный настоящее дополнительное соглашение (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.

Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующие работы:

- 1.1 Строительством производственного цеха.
- 1.2 Стоимость работ выполненных в соответствии с согласованной сметой составляет 5 000 000 леев (пять миллионов леев).
- 1.3. Стоимость работ указанная в п.1.2. несократительная и может быть изменена по выполненным объемам в процессе производства работ.

2. Сроки оказания услуг.

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течении 7-и дней после получения аванса.

3. Вознаграждение.

3.1. За услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости и сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.2. Вознаграждение Исполнителю осуществляется:

- аванс 30% от контрактной цены в течение 3-х рабочих дней с момента подписания данного Договора.
- 3.3. Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчетный счет Исполнителя в течении 5 дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и налоговой накладной.
- 3.4. Оплата будет осуществляться в леях РМ.
- 3.5. Заказчик имеет право зачесть сумму леия к Исполнителю, начисленную в результате неисполнения Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты услуг Исполнителя.
- 3.6. При импорте материалов из-за границы Заказчик компенсирует курсовую разницу.

4. Права и обязанности сторон.

- 4.1. Исполнитель обязан:
- 4.1.1. Выполнить работы, используя труд собственных работников, собственные инструменты и оборудование.
- 4.1.2. Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ собственными силами и средствами.
- 4.1.3. В случае необходимости привлекать другие фирмы на субподрядной основе.
- 4.1.4. Предоставить Заказчику, по первому его требованию, информацию о ходе оказания услуг.
- 4.1.5. Нести риск случайной гибели или повреждения материалов, инструментов, результатов работ до момента их сдачи Заказчику.
- 4.1.6. Отвечать за способы производства работ (в том числе

8.2. После подписания, завершено и аналитический Contractul prezent se considera ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost înlocuite în formă scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilele ambelor Părți.

8.3. Contractul prezent este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte și au putere juridică egală.

8.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Părți, referitoare la conținutul Contractului.

8.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefon, fax, locurile de livrare, și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au apărut modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

9. Declarația Părților privind valabilitatea contractului.

9.1. Părțile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambul, au împuternicirea necesară de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinței lor de a încheia și executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voinței însăși a Părților.

9.2. Părțile confirmă lipsa oricăror restricții sau interdicții la semnarea și executarea Contractului prezent, cu recurs din starea actelor de fondare, regulărilor interioare și a altor acte de acest fel, deasemenea din starea altor contracte, și oricare alte acte de drept.

Confirmând cele spuse mai sus, părțile au semnat contractul prezent:

Beneficiar (Заказчик)

SC "BALKAN PHARMACEUTICALS" SRL

str. N. Grădescu 4, mun. Chișinău, MD-2002
CIF 106680054538 COD TVA 0305926COD CUATM 0110
COD IBAN: MD20MD100000000002251028278CID MOEDMD2X328
mun. ChișinăuBC "Moldindbank" S.A. suc. "Cuzna-Vodă",
tel. 50959491 fax 5095988

8.2. После подписания, завершено и аналитический Contractul prezent se considera ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost înlocuite în formă scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilele ambelor Părți.

8.3. Contractul prezent este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte și au putere juridică egală.

8.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Părți, referitoare la conținutul Contractului.

8.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefon, fax, locurile de livrare, și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au apărut modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

9. Завявления сторон о действительности договора.

9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Преамбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.


9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

В подтверждение выше указанного, стороны подписали настоящий договор:

Подрядчик (Antreprenor)

S.A. "Compania Electrica"

str. Plăuții, 2, mun. Chișinău, MD-2002
CIF 1003600092733 COD TVA 0200871COD IBAN: MD20MD1000000000022492500705
CID MOEDMD2X309mun. Chișinău
tel. 50959491 fax 5095988

Signed by:  Daniele Gravina
 Title: Administrator
 S.A. "Compania Electrică"
 Title: Empowered
 Head of Sourcing
 Italy and South East Mediterranean
 Market Area Europe and Latin America

Signed by:  Mihail Sofoclescu
 Title: Administrator
 S.A. "Compania Electrică"
 Title: Empowered
 Head of Sourcing
 Italy and South East Mediterranean
 Market Area Europe and Latin America



I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L., a company with registered office at Chisinau, no 8 Calea Iesilor Street, Z Tower BC, 2nd floor, MD-2069, Republic of Moldova with IDNO/Cod fiscal 1012600002624 and represented by Georgehe Stamate as Administrator and Daniele Gravina as Empowered (hereinafter the “Customer”),

and
 S.A. COMPANIA ELECTRICA, a company with registered office at, str Plaiului, 2, Chisinau, Republic of Moldova MD2002, with IDNO/Cod fiscal 1003600092733 and represented by ENI Maria (hereinafter the “Contractor”),

Customer and Contractor are individually referred to as the “Party” and jointly as the “Parties”.

WHEREAS:

the Customer requires specialist work to be performed through qualified technical services; because of its specific needs of flexibility and rationalization, the Customer intends to entrust the performance of the above-mentioned services to third parties; the Contractor is in the business of Telco and ICT services and has suitable structures and resources to meet the needs described by the Customer; the Contractor, by signing this master services agreement (hereinafter the “Agreement”), manifests its will and assumes the commitment to collaborate with the Customer as provider of the aforesaid services.

NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows.

Entre

I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L., o societate cu sediu social în Chisinau, Str. Calea Iesilor nr. 8, Z Tower BC, etaj 2, MD-2069, Republica Moldova, Cod fiscal 1012600002624 și reprezentată prin Georgehe Stamate în calitate de Administrator și Daniele Gravina în calitate de împuternicit (denumită în continuare “Beneficiarul”),

și

S.A. COMPANIA ELECTRICA, companie cu sediul în str Plaiului, 2, Chisinau, Republica Moldova, MD2002, cu IDNO/Cod fiscal 1003600092733 reprezentată de ENI Maria, în continuare “Executantul”),

Beneficiarul și Executantul sunt denumiți în mod individual “Partea” și în mod colectiv “Părțile”.

ÎNTRUCĂT:

- Beneficiarul are nevoie de lucrări specializate care să fie executate prin intermediul serviciilor tehnice calificate;
- ca urmare a nevoilor sale specifice de flexibilitate și raționalizare, Beneficiarul intenționează să încredințeze terților prestarea serviciilor mai sus menționate;
- Executantul își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor Telco și ICT și deține structuri și resurse adecvate pentru a răspunde nevoilor descrise de Beneficiar;
- Executantul, prin semnarea prezentului contract cadru de prestări servicii (denumit în continuare “Contractul”), își exprimă intenția și își asumă angajamentul de a colabora cu Beneficiarul în calitate de prestator al serviciilor mai sus menționate.

ÎN CONSECINȚĂ, Părțile convin după cum urmează.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către ambele părți.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. **Antreprenorul** își asumă obligația de a executa **lucrări de construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr. 1**, care este parte integrantă a prezentului Contract, în conformitate cu documentația normativă și prețurile lucrărilor prezentate la licitația publică, aprobate ulterior în rezultatul negocierilor.
- 2.2. În procesul executării prezentului Contract părțile se conduc de actele normative în vigoare.
- 2.3. **Antreprenorul** declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele (în continuare „acte permissive”), necesare și suficiente executării prezentului Contract. **Antreprenorul** se obligă să mențină în vigoare toate actele permissive pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

- 3.1. Prețul lucrărilor ce urmează a fi executate de **Antreprenor** se determină în baza prețurilor specifice la lucrări, prevăzute în **Anexele nr. 2 - 6**, care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezentate la licitație.
- 3.2. **Antreprenorul** nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în prezentul Contract. **Antreprenorul** nu este în drept să pretindă la majorarea prețului în dependență de regim, condiții specifice (referitor la normele din catalog, cu excepția lucrului în soluri înghețate și terenuri stîncoase punctul 3.15 NCM L.01.02-2005).
- 3.3. **Clientul** se obligă să achite prețul lucrărilor executate în termen de **60 zile** de la data semnării actelor de recepție a lucrărilor.
- 3.4. Părțile au convenit că executarea obligațiilor în temeiul prezentului Contract este garantată printr-o garanție contractuală în mărime de **61 431 lei**, care este plătită de **Antreprenor** în contul **Clientului**.
- 3.5. Garanția contractuală în mărime de **61 431 lei** va fi restituită de către **Client** în contul **Antreprenorului** în termen de **15 zile** calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare integrală a contractului.

IV. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

- 4.1. **Antreprenorul** execută lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilite în **pct. 8.3.** al Contractului.
- 4.2. La finalizarea definitivă a lucrărilor pe obiect, părțile semnează procesul-verbal ce confirmă volumul real al lucrărilor executate de către **Antreprenor**, cu întocmirea actului de apreciere a calității și anexarea celorlalte documente normative-tehnice (în continuare – DNT).
- 4.3. În termen de **5 zile** lucrătoare, **Antreprenorul** comunică în scris **Clientului** (Serviciului Investiții și Construcții), prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, despre terminarea lucrărilor și solicită ieșirea comisiei în teren, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, precum și măsurarea liniei de către inginer STP cu aparatul GPS.
- 4.4. **Antreprenorul** va prezenta **Clientului** procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor (formularele 7, 3, 5 (CP L.01.01.2012), anexele, certificatele și alte DNT solicitate.

V. TERMENUL CONTRACTULUI

- 5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a

- verificarea calitatii tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
 - verificarea calitatii materialelor livrate de **Antreprenor** și documentația de conformitate a acestora;
 - dea, prin reprezentanții săi, indicații obligatorii **Antreprenorului** pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
 - refuzul semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.
- 6.3. **Antreprenorul** se obligă să:
- prezinte declarația **Clientului**, prin care se confirmă că IE 10-0,4kV, supuse reconstrucțiilor, corespund normelor, descrierilor tehnice și regulamentelor în vigoare;
 - asigure **Clientul** că nivelul de calificare al personalului antrenat la executarea lucrărilor va corespunde complexității lucrărilor executate (lista personalului angajat se anexează);
 - demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract (Anexa nr. 1);
 - se încadreze în perioada de timp, cât durează întreruperea programată, coordonată în scris de către **Client** cu AAPL și adună la cunoștința fiecărui utilizator de sistem la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucții complexe a rețelelor de distribuție;
 - achite compensații utilizatorilor finali calculate de **Client** în baza Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 537/2020 din 24.12.2020, pentru depășirea perioadei întreruperii programate, coordonată în scris de către **Client** cu AAPL și adună la cunoștința fiecărui utilizator de sistem, la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucții complexe a rețelelor electrice de distribuție, cu excepția cazurilor în care depășirea se datorează faptului că **Clientul** nu pune la dispoziția **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o define, coordonată cu deținătorii de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri sau nu pune la dispoziție materialele necesare efectuării lucrărilor;
 - înștiințeze **Clientul** în scris, în termen de **5 zile** lucrătoare, despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificarea procesului-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei executive, întocmită în programul MapInfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu amplasare în teren, avizată de către dirigintele de șantier cu aplicarea stampilei;
 - înștiințeze, în termen de până la **2 zile** lucrătoare, toate abaterile și/sau încălcările, depistate de către Comisia întocmită în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 28 din 22.01.2018;
 - prezinte **Clientului**, după lichidarea abaterilor, în termen de **3 zile** lucrătoare, actele în forma stabilită pentru semnarea de către președintele comisiei centrale;
 - ofere o garanție a calității lucrărilor pentru o perioadă de minim 2 (doi) ani;
 - respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
 - obțină aprobările pentru săptămâni din partea organelor competente, necesare executării prezentului Contract;



o. Clientul, prin intermediul personalului propriu va realiza inspecții ale lucrărilor, calității și
calității serviciilor și va informa compania electrică în termen de 10 zile în cazul în care
se constată deficiențe sau neconformități.

10.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.
10.4. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației
în vigoare.

10.5. Litigiile apărute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți pe cale
amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu
legislația în vigoare.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având
aceeași forță juridică.

XI. RECHIZITELE BANCARE ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

S.A. „Compania Electrică”
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
c/f 1003600092733; TVA: 0200871
IBAN: MD20ML000000222492500705
„Moldindconbank” S.A. suc. Centru
Codul băncii MOLMD2X309

Administrator

Maria ENI



CLIENT:

S.A. „RED-Nord”
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180^A
Cod fiscal 1003602006563
Cod TVA 12005
IBAN MD70VI222400001171264MDL
BC „Victoriabank”, SA fil. Bălți
Codul băncii VICBMD2X740

Director general

Vitalie PRISACARI



[Signature]



ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21026231/6

о закупке работ посредством запроса ценовых ofert

Код CPV: 45200000-9

«25» августа 2020 года

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ путем запроса ценовых ofert, процедура номер - ocds-b3wdr1-MD-1594884370079.
Между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/6, тел.: 0(298)2-31-80, e-mail: gupstis_nc@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колигло, в качестве Бенефициара, с одной стороны,

и Societatea pe actiuni «COMPANIA ELECTRICA», с местонахождением в мун. Кишинэу, ул. Плаюлуй, 2, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1003600092733, в лице администратора – Марии Ени, в качестве Генерального подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:
«Перенос и подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им. Р. Т. Эрдоган, мун. Комрат».

Код CPV: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 2 (два) месяца с момента получения уведомления о начале работ и разрешения на строительство.

Исполнительная часть для Генерального Подрядчика;

г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;

д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При выявлении нарушений норм и правил в строительстве и отклонений от технического задания и проектной документации Генеральным подрядчиком Бенефициар приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициар считает целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для изъятия комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончанию работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 1 076 012,5\$ (один миллион семьдесят тысяч двенадцать) леев 5\$ бань.

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара, в течение 30 дней. Если проверка продлевается по разным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных



13.8. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора

- представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями потребления ресурсов, банковская гарантия.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документе договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Региональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2021 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, 25.08.2020 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик

«COMPANIE ELECTRICA» S.A.

Адрес: MD-2002, мун. Кишинэу,
ул. Плаулуй 2
Тел.: 0 (22) 50-50-47; 0 (22) 52-15-94
IBAN: MD20MDL000000222492500705
Банк: ВС «MOLDINCONBANK» S.A.

Банковский код: MOLDMMD2X309
Фискальный код: 10036000092733

Мария ЕНИ



Закупающий орган

Главное управление строительства и
инфраструктуры Гагаузии

Адрес: MD-3805, мун. Комрат,
ул. Ленина, 204 б
Тел.: 0 (298) 2-31-80
IBAN: MD 53727294831913051450146

Банк: Министерство финансов
Региональное Казначейство ЮГ
Банковский код: TREZMD2X
Фискальный код: 1007601000344

Иван КОМОГЛО
(подпись)



ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21025346/5

о закупке работ посредством запроса ценовых ofert

Код CPY: 45200000-9

«24» июля 2020 года

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ путем запроса пеновых оферт, процедура номер - *осдс-в3ищп/МД-1593413758667*.

Между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузин, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б, тел.: 0(298)2-31-80, e-mail: gupstis_ne@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, с код fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колыглого, в качестве Бенефициара, с одной стороны,

и Societatea pe actiuni «COMPANIA ELECTRICAL», с местонахождением в мун. Кишиневу, ул.а. Платоулуй, 2, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1003600097233, в лице администратора – Марин Ели, в качестве *Генерального подрядчика*, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнять работы на объекте:
«Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к станцион в м.п. Комрат ул. Ленина 15а».

Код СРВ: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

5. Срок выполнения работ составляет 1,5 (полтора) месяца с момента получения заказчиком разрешения о начале работ и выдаче разрешения на право производства работ.

4

4) наличие климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;

д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При выявлении нарушений норм и правил в строительстве и отклонений от технического задания и проектной документации Генеральным подрядчиком Бенефициар приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приёма и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приёму окончанных работ.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для изъятия комиссии по приёму. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончании работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар составляет комиссию по приёму. Комиссия по приёму констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 398 949,8 (триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок девять) руб. 94 коп.

4.2. Оплата работ осуществляется перечислением на основании налоговых накладных и актов выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром, в течении 30 рабочих дней.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка продлевается по разным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному директору за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора



- b) oferta, formular oferta и приложение к формуляру оферты;
 c) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями потребности ресурсов, банковская гарантия.
- 14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.
- 14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издает соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.
- 14.4. В документе договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.
- 14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Региональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2020 года.
- 14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, 24 июля 2020 года.
- 14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик	Закупающий орган
«COMPANIE ELECTRICA» S.A.	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии
Адрес: MD-2002, мун. Кишинэу, ул. Плахулуй 2	Адрес: MD-3805, мун. Комрат, ул. Ленина, 204 б
Тел.: 0 (22) 50-50-47; 0 (22) 52-15-94	Тел.: 0 (298) 2-31-80
IBAN: MD20ML000000222492500705	IBAN: MD20TRPDAG319230M14501AD
Банк: ВС «MOLDINCONBANK» S.A.	Банк: Министерство финансов
Банковский код: MOLDMD2X309	Региональное Казначейство ЮГ
Фискальный код: 1003600092733	Банковский код: TREZMD2X
	Фискальный код: 1007601000344

Мария ЕНИ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17

de achiziționarea a lucrărilor de iluminat stradal
str. Tohatin (o porțiune) s. Colonita, mun. Chisinau
Cod CPV: 45310000-3

01 iunie 2021

Primăria satului Colonita

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mică între: Primăria satului Colonita cu sediul în Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Colonita, str. Stefan cel Mare 3, telefon: 022 579 164, fax: 022 579 164, e-mail: colonitaachizitii2019@gmail.com, reprezentat prin Dna Zaporozjan Angela, Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, S.R.L. „Compania Electrica”, cu sediul mun. Chișinău, str. Plaiului, 2, Camera înregistrării de Stat, cu nr. MD0010872 din 12.02.2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII nr. 015041, din data de 22.02.2005, reprezentat prin Dna Eni Maria, director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrărilor de iluminat stradal str. Tohatin (o porțiune) s. Colonita, mun. Chisinau, Cod CPV: 45310000-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului rîmnic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

ca sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatarea făcută Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4.

Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 299 879,90 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5.

Ajustarea valorii contractului

1.

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6.

Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

2.

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.



Drepturile și obligațiile antreprenorului general și ale beneficiarului

selecție Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "1" iunie 2021.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Vinzătorul/Prestatorul

Adresa poștală: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Plăuții, 2

Telefon: 022-50-50-47

Banca: BC Moldincombank SA

Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44

Cod IBAN: MD20ML000000222492500705

Cod fiscal: 1007601006689

Cod Bancar: TREZMD2X

Cod Bancar: MOLDMD2X309

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Colonița, str. Stefan cel Mare, 3

Banca: MF-TR Centru Chișinău

Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44

Cod IBAN: MD20ML000000222492500705

Cod fiscal: 1007601006689

Cod Bancar: TREZMD2X

Cod Bancar: MOLDMD2X309

Semnăturile părților

ENI MARIA, administrator

Semnătura autorizată:

ANGELA ZAPOROJAN, Primar

Semnătura autorizată:



КОНТРАКТ №GrCF_VTR03

Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети



Июнь, 2021г., мун. Бэлць, Республика Молдова

1. Настоящий контракт является неотъемлемой частью и принимается в полном объеме. Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети и приемки работ по выполнению и завершению указанных работ и устранение любых выявленных в них дефектов, а также согласование выплаты Подрядчику цену контракта EUR 403,972.97 (четыреста три тысячи девятьсот семьдесят два и 97/100) без НДС и таможенных пошлин, или иную сумму, которая может причитаться ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

Заказчик и Подрядчик договорились о нижеследующем:

1. В настоящем контрактом согласованы слова и выражения имеют те же значения, что и в документах, входящих в состав Контракта, на которые делаются ссылки.

2. Ниже приведены документы в порядке приоритета, входящие в состав настоящего Контракта и являющиеся его неотъемлемой частью. Настоящее контрактное соглашение имеет преимущественную силу по отношению ко всем другим документам, входящим в состав Контракта.

(а) Извещение о принятии конкурсной заявки; (b) Конкурсная заявка Подрядчика; (c) Дополнения №№ к конкурсной документации (Не применяются); (d) Особые Условия Контракта; (e) Общие условия Контракта; (f) Формы обеспечения; (g) Требования.

3. С учетом согласия Заказчика на осуществление выплат Подрядчику в соответствии с настоящим Контрактом, Подрядчик настоящим обязуется перед Заказчиком выполнить указанные работы с последующим устранением всех выявленных в них дефектов согласно положениям Контракта.

4. Все платежи, причитающиеся Подрядчику по настоящему Контракту, будут производиться только на следующие банковские счета:

Название счета получателя: Compania Electrica S.R.L.
Номер счета получателя (IBAN): MD29ML0000000002251409964
Название банка получателя: BC Moldindcombank S.A.
Адрес банка получателя: мун. Chisinau, Moldova
БИК: MOLDMD2X309

5. Заказчик настоящим обязуется заплатить Подрядчику за выполнение и завершение указанных работ с устранением всех выявленных в них дефектов цену Контракта или иную сумму, причитающуюся ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

Контракт заключается в соответствии с законодательством Республики Молдова в день, месяц и год, указанные выше.

Подписано от имени и по поручению Заказчика

Подписано от имени и по поручению Подрядчика



в присутствии

М. Ени, Администратор



В.М. Калужный, Главный Инженер

В.М. Калужный, Главный бухгалтер

1. Является правопреемником АО «Компания Электрик» согласно «Решению о регистрации юридического лица в результате реорганизации путем преобразования» от 27.05.2021 №1003600002733 Службы регистрации юридических лиц г.Кишинев Департамента регистрации и лицензирования юридических лиц Агентства Государственных Услуг Республики Молдова

С.В.И. 1

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna iulie 2021

Investitor (Beneficiar) S.A. "RED-NORD"	Cod fiscal
1003602006563	
Antreprenor general "COMPANIA ELECTRICA" S.R.L.	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Contract Nr. 201 din 23.04.2021
Denumirea obiectului de executat si adresa
Lucrari de montare LEA-0.4KV PT 242 IG10 (fid.1, fid.2, fid.3), s. Coghitniceni,
r-nul Rezina Nr. Inv.: 26E183

11-VII-2021

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bunicii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	Inclusiv lucrari de montare a utilitatii
A	1	2	3
In preturile anului 2020			
Lucrari de montare LEA-0.4 KV PT 242 IG10 (fid.1, fid.2, fid.3), s. Coghitniceni, r-nul Rezina Nr. Inv.: 26E183		338 423,62	
IVA 20%		67 684,72	
TOTAL :		406 108,34	



ANTREPRENOR GENERAL

INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functia, numele, semnatura)

an. 2021



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna iulie 2021

Investitor (Beneficiar) S.A. "RED-NORD"	Cod fiscal
1003602006563	
Antreprenor general "COMPANIA ELECTRICA" S.R.L.	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Contract Nr. 270 din 26.06.2020
Denumirea obiectului de executat si adresa
Modernizare bransamente monofazate si trifazate la PT 77 CN4 (fid.1, fid.2, fid.3),
s. Chisiceni, r-nul Rezina Nr. Inv.: 26M166

21-VII-2021

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bunicii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	Inclusiv lucrari de montare a utilitatii
A	1	2	3
In preturile anului 2021			
Modernizare bransamente monofazate si trifazate la PT 77 CN4 (fid.1, fid.2, fid.3), s. Chisiceni, r-nul Rezina		191 491,92	
IVA 20%		38 298,38	
TOTAL :		229 790,30	



ANTREPRENOR GENERAL

INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functia, numele, semnatura)

an. 2021

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
 pe luna 2021

Cod fiscal	
Investitor (Beneficiar) S.A. "RED-NORD"	1003802006563
Antreprenor general "COMPANIA ELECTRICA" S.R.L.	1003800082733 / 0200871
Subantreprenor	


Contract Nr. 201 din 28.04.2021
 Denumirea obiectului de executat si adresa Montarea LEC-10kV: PD10OC7-PT338OC7
 or. Ornița, str. Independenței -str. Lumina

Nr. Inv.: 49F301

1.2 - 2-2021

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorul general si de catre antreprenorul general - beneficiarul constructiei si banilor catre a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	Inclusiv lucrari de montare si utilitatii
A	1	2	3
In preturile anului 2021			
Montarea LEC-10kV: PD10OC7-PT338OC7 or. Ornița, str. Independenței -str. Lumina		132 635,61	
IVA 20%		26 527,12	
TOTAL :		159 162,73	



ANTREPRENOR GENERAL

INVESTITOR (BENEFICIAR)



S.A "Rețelele Electrice de Distribuție Nord"

REPUBLICA MOLDOVA, SOCIETATEA PE ACȚIUNI
"REȚELELE ELECTRICE DE
DISTRIBUȚIE NORD"
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180/A
IDNO 1003602006563 / TVA 1200555
IBAN: MD70VI222400001171264MDL
La B.C. "Victoriabank" S.A.
N^o Filială / Nr. Bănuț / CBMD2X740
Nr. 12/02/22 20
La Nr. 03/02 2022

MD3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180"A" tel. +373 231 53100,

fax: +373 231 53118 Email: anticamera@rednord.md;

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
IDNO 1003600092733
Nr. 08/02.22 07 februarie 2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a efectuat "Lucrări de reconstrucție și montaj la LEA-0.4kV, LEA-10kV, LEC -0.4kV, LEC-10kV, bransamente monofazate și trifazate" pe teritoriul R.M., conform contractului de antrepriză Nr. 201 din 29.04.2021

Au fost executate toate lucrările conform contractului cu respectarea normelor de securitate. Lucrările au fost efectuate la timp, calitativ de către specialiști profesioniști.


S.A. "Rețelele Electrice de Distribuție Nord", recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL și altor beneficiari pentru executarea lucrărilor de reconstrucție și montaj electric pe piața muncii din Republica Moldova.

Cu respect,

Director tehnic al

S.A "Rețelele Electrice de Distribuție Nord"

Viorel CORBU



PROCES-VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor
в приемке по окончании работ

Nr. 09-08/21 din 11.08.2021

privind lucrarea «Строительство инженерных коммуникаций (электрооборудования) к стадиону

в мун. Комрат ул. Ленина 15а»

executată la obiectul – Спортивный комплекс

în cadrul contractului – nr. 20/2102346/5 от 24.07.2020 года

încheiat între – ГУСИИ Гагаузии и SRL «COMPANIA ELECTRICA»

находящегося

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 83 eliberată de Примэрией мун. Комрат la

назначенного

cu valabilitate pînă la 24.07.2021 гола

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.08.2021 в 10:00, fiind formată din:

состоявшая из

- 1) Сергей БОЛГАР
– начальник Управления капитального строительства и развития территории в составе ГУСИИ Гагаузии, председатель комиссии;

- 2) Виталий ПАНАЙТОВ
– главный специалист Управления капитального строительства и развития территории в составе ГУСИИ Гагаузии;

- 3) Павел ТУЛБА
– и.о. начальника Главного управления по делам молодежи и спорта Гагаузии;

- 4) Сергей АНАСТАСОВ
– пример мун. Комрат;

- 5) Иван САРЫ
– ответственный за технический надзор объекта.

și acționează în baza Dispoziției Investitorului №40 от «02» августа 2021 года;

и действующая на основании

4. Constațiile comisiei de recepție:

Выявленные при приемке комиссии

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele
из проектной и описной документации, которая должна была предоставляться, отсутствуют или не предоставляются полностью

cuprinse în lista-anexă nr.1;

указаны в приложении №1

- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
работы, которые не были выполнены, указаны в приложении №2

- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
в работах, которые не соответствуют проекту, указаны в приложении №3

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Примечания комиссии, исходя из сделанных замечаний, предлагает:

дополнительно ответить на вопросы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Примечания комиссии мотивирует предложенное тем, что:

работы выполняются с просрочкой в полном объеме

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Примечания комиссии рекомендует следующее:

принять работы в эксплуатацию и учесть
новый гарантийный период в 36 месяцев

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта, рекомендованного к приемке:

obiectul cu numărul cadastral – 9601202186

объект с кадастровым номером 2

adresa poștală – мун. Комрат, ул. Ленина, 15

посланный адрес

destinația – Спортивный Комплекс мун. Комрат

назначение

compus din următoarele construcții 9601202186

состоящий из следующих конструкций

suprafața la sol 45147 ha, suprafața totală, nr. de etaje

площадь земли

conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

согласно сертификату о результатах инспекции имущества, прилагаемому к настоящему акту.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fic,

Настоящий акт состоит

a fost încheiat astăzi 11/08/2021 în 5 (cinci) exemplare.

был подписан сегодня

Comisia de recepție:

Примечания комиссии

Presedinte:

Председатель:

Membri:

Члены:

Сергей БОЛГАР

Виталий ПАНАЙТОВ

Павел ТУЛБА

Сергей АНАСТАСОВ

Иван САРЫ

Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Заключение Агентства по техническому надзору

Строительные работы завершены. Акт приемки

Работы выполнены в полном объеме. Объект можно использовать

Земельный участок по назначению

10. Lucrarea este.

TRANSMISĂ:

Передана

EXECUTANTUL:

Генеральный подрядчик

11-08-2021

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

COMPANIA ELECTRICA

Lista anexa Nr. 1

Приложение №1
la PROCES-VERBAL
к АКТУ

de recepție la terminarea lucrărilor
присоединяю к описанию работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Documentația scrisă și desenată:

Документация в комплекте:

Необходимая документация имеется.

Presedinte:
Председатель

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:
Ответственный за контроль

Иван САРЫ



[Signature]



Lista anexa Nr. 2

Приложение №2
la PROCES-VERBAL
к АКТУ

de recepție la terminarea lucrărilor
присоединяю к описанию работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Lucrările nu au fost executate:

Работы не были выполнены:

Все работы выполнены.

Presedinte:
Председатель

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:
Ответственный за контроль

Иван САРЫ



[Signature]



Lista anexa Nr. 3

Приложение №3

la PROCES-VERBAL

с. Аур

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Lucrările nu s-au respectat prevederile proiectului:

Работы, которые не соответствуют положениям проектной документации.

Нес.



Presedinte:
Президент

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:
Ответственный за техническую

Иван САРЫ



PROCES-VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor
присоединяю к окончанию работ

№г. 22-01/22 din 15.02.2022

privind lucrarea «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т.Эрдозан, мун.Комрат (на период строительства)»
в отношении работ
исполненных в объекте «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т.Эрдозан, мун.Комрат (на период строительства)»

в рамках контракта №

№ 02.08.2021 года

с заключением между
им.Р.Т.Эрдозан, мун.Комрат и SRL «Compania Electrica»

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 104, eliberată de Primăria m. Comrat

la 02.09.2020г., cu valabilitate până la 24 месеца

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.02.2022 в 11-00, fiind formată din:

Олег ОРЛИОГЛО – заместитель начальника ГУСий, председатель комиссии;

Виталий ПАНАИТОВ – главный специалист Управления капитального строительства и развития территории в составе ГУСий Гагаузии, секретарь комиссии;

Марианна ПЫРЭУ – главный специалист службы менеджмента в Главном управлении делами главы и исполнительного комитета АТО Гагаузии;

Иван ТОПАЛ – председатель Комратского района;

Иван САРЫ – ответственный за технический надзор объекта;

și acționează în baza Распоряжением ГУСий Гагаузии № 9 от «28» января 2022 года;

3. Au mai participat la recepție: исполнитель, Генеральный подрядчик SRL «Compania Electrica»;

4. Constatările comisiei de recepție:
1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
допустить объект к приемке

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
работы выполнены в соответствии с СМДП.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Прислать комиссию реконструкцию следующего:

монтаж электр и установка параллельной линии 24 месеца.

7¹ Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта, реконструкцию и приемку:

obiectul cu numărul cadastral 9601238.100,

adresa poștală АТО Гагаузия, Комратский район, мун.Комрат

destinația колледж, compus din următoarele construcții

suprafața la sol 5.00 ha.

conținut în următoarele construcții

conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (doi) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file,

a fost încheiat astăzi 15.02.2022 în 5 (cinci) exemplare.

Настоящий акт содержит листов 2 (два) и 3 (три) приложения, всего листов 5 (пять).

Comisia de recepție:

Прислать комиссию

Presedinte: Прислать

Мембри: Члены

Олег ОРЛИОГЛО

Виталий ПАНАИТОВ

Марианна ПЫРЭУ

Иван ТОПАЛ

Иван САРЫ

Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Решение Агентства по техническому надзору

10. Lucrarea este.

SRL «Compania Electrica»:

Передан

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ АТО ГАГАУЗИЯ:

2

Lista anexa Nr. 1

Примечание №1

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

присвоен по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Documentația scrisă și desenată:

Документация в комплекте:


Необходимая документация имеется

Președinte:
Президент

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:
Ответственный за технолог

Иван САРЫ



Lista anexa Nr. 2

Примечание №2

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

присвоен по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Lucrările nu au fost executate:

Работы не были выполнены:


Все работы выполнены.

Președinte:
Президент

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:
Ответственный за технолог

Иван САРЫ



Lista anexa Nr. 3

Procesul Nr. 3

la PROCES-VERBAL

8.12.2022

de recepție la terminarea lucrărilor


prin care se încheie lucrările

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Lucrările nu s-au respectat prevederile proiectului:

Lucrări, care nu sunt incluse în proiectul de execuție

Per.



Președinte:
Президент


Oleg ORLIOGLU

[Signature]

Responsabil tehnic:
Ответственный за проект

Ivan SARU

[Signature]



REPUBLICA MOLDOVA
Găgăuziia (Gagauz Yeri)



Direcție generală de
 construcții, și
 infrastructura Găgăuziei
 Comrat, str. Lenin
 204/b

Главное управление
 строительства и
 инфраструктуры
 Гагаузии
 м. Комрат, ул. Ленина,
 204/б

Gagauziya Yapıcilik,
 hem altyapi genel
 bakanligi
 kas. Komrat, Lenin
 sok, 204/b



Tel./Fax: +373/ 298 2-31-80; e-mail: gupstis_no@mail.ru

№ 01-6/17-86

«08» февраля 2022 года

"COMPANIA ELECTRICA" S.R.L.
 MD-2002, Republica Moldova
 mun. Chișinău, str. Plăluț, 2
 IDNO 1003600092733

Nr. 09/02-22 08 февруару 2022

Генеральному Подрядчику
SRL «COMPANIA ELECTRICA»

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

"COMPANIA ELECTRICA" SRL произвела работы по строительству инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а; осуществила работы по проектированию сетей электроснабжения, а также их переносу и подключению к общеобразовательному комплексу им. Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат.

Работы были выполнены качественно, в установленные сроки с соблюдением техники безопасности и условий договора-подряда. Работники фирмы в полной мере показали себя дисциплинированными, квалифицированными и грамотными специалистами.

Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии удовлетворено предоставленными услугами "COMPANIA ELECTRICA" SRL и рекомендует данного подрядчика для выполнения электромонтажных работ на рынке Республики Молдова.

С уважением,

**Начальник
 Главного управления
 строительства и инфраструктуры
 Гагаузии (Гагауз Ери)**

Иван КОЛИОГЛО

Исп. Виталий ПАНАЙТОВ
Тел.: 067125253

