

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **”Direcția Generală Mobilitate Urbană”** 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău,
mun.Chișinău, str. S.Lazo,18 mun. Chișinău
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1714395675173** din 10.05.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ***”Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sect. Botanica; sect.Rîșcani, sect.Centru, sect.Ciocana, sect.Buiucani”***, noi SC **”Nouconst” SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 20.05.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **”Direcția Generală Mobilitate Urbană” 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău,**
mun.Chișinău, str. S.Lazo,18 mun. Chișinău
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea ”Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sect. Botanica; sect.Rîșcani, sect.Centru, sect.Ciocana, sect.Buiucani”**, prin procedura de achiziție **Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1714395675173**, pentru o durată de **60 (șasezeci) zile**, respectiv până la data de **”19” iulie 2024**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 20.05.2024
Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului **Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre**
2. Numarul si data contractului **contract ltB21/02214 din 10 iunie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **UNDP Moldova**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str. 31 august 1989, 131**
5. Tara : **Republica Moldova**
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul (lei)	exprimata in echivalent dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului)		1 398 384,71
b) finala (la data finalizarii contractului)		1 447 131,05
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare : - **la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
 - a) contractata : **7 luni**
 - b) efectiv realizata : **10 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul _____
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor **nr. 03 din 21 aprilie 2022**
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completării: 20.05.2024

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrari de imbunatatire a Coridorului 16, "Drumul G105 R3-Costesti-Tipala-G106 km 8+450 – km 17+350"**
2. Numărul și data contractului **Contractul LRIP/W6/02 din 05.11.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul (lei)	exprimata in echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	94 947 821,00	
b) finală (la data finalizării contractului)	82 845 382,15	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : - **la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **iunie 2022**
 - b) efectiv realizată : **octombrie 2022**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 35 din 7 octombrie 2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20.05.2024

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km. 7,185, partea dreaptă**”
2. Numărul și data contractului **10/01-05-320 din 26 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul (lei)	exprimata in echivalent dolari SUA
--	--	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) 16 584 949,48
 - b) finală (la data finalizării contractului) 12 453 907,20
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **10 luni**
 - b) efectiv realizată : **9 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 37 din 17 noiembrie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20.05.2024

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Reabilitarea străzilor secundare: Lot 2: Reabilitarea străzii 31 August 1989**”
2. Numărul și data contractului **15858310 din 24 noiembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Municipiului Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **MD-2012 mun. Chișinău, or. Chișinău bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 83**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (euro)	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5 400 077,22	
b) finală (la data finalizării contractului)	5 372 695,36	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată : **23 luni**
 - b) efectiv realizată : **18 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 1 din 29 decembrie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20.05.2024

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ ” _____ 20__

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Execuția accesului din sos. Hîncești și str. Sihastrului.- Kaufland Codru 2340	„Kaufland” SRL	contractant unic	<u>14 833 091,10</u> 14 217 444,79 lei	4 luni	PRC din 24.06.2023
2	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice R2 Chișinău-Bender - Tiraspol M5, km 26,006 - 33,606	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>57 499 169,39</u> 54 682 651,20 lei	3 luni	nr. 21 din 25.07.2023
3	Lucrări de amenajare a parcurii din apropierea Castelului Mimi, lucrări de amenajare a accesului către stația feroviară Bulboacă și lucrări de terasament în s. Bulboacă	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>1 304 544,40</u> 1 104 310,80 lei	1 luni	nr. 23 din 09.08.2023
4	Reparația capitală a drumului local cu lungime de 1.4 km în satul Manoilești, raionul Ungheni	UNDP MOLDOVA	contractant unic	437 246,78 \$	3 luni	nr. 09 din 11.08.2023
5	Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1,3 km din com. Trușeni, (str. Durlești, s. Dumbrava) mun. Chișinău	UCIP IFAD	Subantreprenor	<u>12 352 594,43</u> lei	3 luni	nr. 1 din 05.09.2023
6	Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni	Primăria orașului Ialoveni	contractant unic	<u>8 142 236,09</u> 8 142 236,08 lei	2 luni	nr. 1 din 04.03.2024
7	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăiești, raionul Călărași	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>5 679 866,50</u> 5 679 866,40 lei	1 luni	nr. 45 din 12.12.2023
8	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G91 Ungheni - Bărboieni - Nemțeni - M1, raionul Ungheni	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>7 168 537,81</u> 7 168 538,40 lei	2 luni	nr. 46 din 12.12.2023
9	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul R20 Orhei – Rezina – Rîbnița, km 8,85 – 11,55	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>3 137 103,06</u> 3 137 102,40 lei	1 luna	nr. 44 din 12.12.2023
10	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G107 Delacău - Cimișeni - Mereni - G106, raionul Anenii Noi	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>16 485 038,92</u> 16 485 022,80 lei	1 luna	nr. 61 din 26.12.2023
11	Drum de acces spre stație multicarburant de alimentare a autovehiculelor, în complex cu spalatorie și stație de deservire auto pe drumul M2, drumul de centura al mun. Chișinău, km 4+361 (stînga)	”Derang Plus” SRL	contractant unic	<u>2 900 647,14</u> 3 300 881,43 lei	2 luni	Nr.1 din 29.12.2023

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea întreprinderii:

Marius SîrbuAdministratorSC ”Nouconst” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr · d/ o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Laborator de încercări (loc. Ghidighici, or. Bălți)	2	propriu	
2	Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 1500 - 120 t/h (loc. Ghidighici)	1		Locatiune Contr. 2/15 din 1.03.2015
3	Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 3000 - 200 t/h (loc. Vatra)	1	proprie	
4	Uzină de beton IMER Logic DL 4/8 (loc. Ghidighici)	1	proprie	
5	Baza de producer a elementelor prefabricate în or. Chișinău	1	proprie	
6	Cariera de granit în loc. Isaccea România	1	proprie	
7	Flota pentru transportarea agregatelor (barje cu împingătoare - unit)	4	proprie	
	Utilaje			
8	Excavator JCB – an. 2019 – 2020	2	proprie	
9	Excavator LIEBHER A 924 - an. 1999	1	proprie	
10	Excavator Liebherr A 904 LI- an. 2000	2	proprie	
11	Mini Excavator TAKEUCHI – an. 2008	1	proprie	
12	Buldoexcavator Komatsu WB 93R-2 – an. 2005	1	proprie	
13	Buldoexcavator Caterpillar 432D– an. 2004	1	proprie	
14	Buldoexcavator Komatsu WB93R-5EO – an. 2008	1	proprie	
15	Buldoexcavator JCB – an. 2020	2	proprie	
16	Buldoexcavator Caterpillar 428– an. 2021	4	proprie	
17	Bobcat S 175 – an. 2010	1	proprie	
18	Bobcat 863 – an. 1998	1	proprie	
19	Încărcător Telescopic Manitou – an. 1997	1	proprie	
20	Încărcător New Holland WW170 – an. 2004	1	proprie	
21	Încărcător Frontal L34 – an. 1990 - 2008	3	proprie	
22	Incarcator Frontal SDLG – an. 2020	1	proprie	
23	Reciclator Bomag FlexMix RS600 - an. 2018	1	proprie	
24	Freza Bomag BM 1300/30 T3 – an. 2018	1	proprie	
25	Freza Bomag Kaltfrase BM600/15 – an. 2013	1	proprie	
26	Autogreider SDLG G9165F – an. 2020	2	proprie	
27	Autogreider CHAMPION d 710A – an. 1999	1	proprie	
28	Budozer Katerpillar 939 – an.1994	1	proprie	
29	Budozer Katerpillar D-5H – an.1996	1	proprie	
30	Repartizor de asfalt Bomag BF 300C – an.2018	1	proprie	
31	Repartizor de asfalt Bomag BF 691C-HB – an.2013	1	proprie	
32	Repartizor de asfalt Wogele 1600-3 – an.2017	1	proprie	
33	Repartizor de asfalt Wogele 1900 – an.2005	1	proprie	
34	Repartizor de asfalt Dynopac – an.2009	1	proprie	
35	Finisor beton GOMACO	1	proprie	
36	Compactor HAMM HD – an. 2016	2	proprie	

37	Compactor HAMM 2520D – an.2000	1	proprie	
38	Compactor Wacker RT28SC – an.2006	1	proprie	
39	Compactor Bomag BW161 AC – an.2013	1	proprie	
40	Compactor Bomag BW 120AD – an.1988-2000	2	proprie	
41	Compactor Bomag 174 AD – an. 2001	1	proprie	
42	Compactor Amman AV110X – an.2007	1	proprie	
43	Compactor Pneumo LTP1019 – an. 2010	1	proprie	
44	Compactor Pneumo RTR250 – an. 1998	1	proprie	
45	Compactor Dynopac CC222HF – an. 2007 - 2009	2	proprie	
46	Compactor Dynopac 11T CS142 – an. 2009	1	proprie	
47	Compactor Terasamente BOMAG 9-14 T	2	proprie	
48	Compactor JCB – an. 2007	1	proprie	
49	Compactor ABG 325 – an. 1976	1	proprie	
50	Compactor Benfold TV800 – an. 2000	1	proprie	
51	Compactor 1,5-4,0t	6	proprie	
	Camioane			
52	Autobasculanta VOLVO FM4X2T – an. 2020	11	proprie	
53	Autobasculanta VOLVO FM8X4R – an. 2021	4	proprie	
54	Mercedes Axor 1840 – an. 2008-2010	4	proprie	
55	Mercedes Actros	1	proprie	
56	DAF XF 95.480 – an. 2003	1	proprie	
57	DAF TE 85 XC.430 – an. 2002	1	proprie	
58	Autotral DAF FT CF 85.460 – an 2007	1	proprie	
59	Autotral DAF TE 85 XC – an. 2005	2	proprie	
60	Autotral DAF FX 105 – an. 2009	1	proprie	
61	Autotral MAN TGM 18.330 – an 2006 (manipulator)	1	proprie	
62	Mercedes Actros 4155K – an. 2007	1	proprie	
63	Kamaz 6540 – an. 2005	1	proprie	
64	VOLVO – an. 2004	1	proprie	
65	Autogudronator MAN TGL 8.180 – an 2010	1	proprie	
66	Autogudronator Mercedes – an. 1997	1	proprie	
67	Autocisterna Mercedes 1323 – an. 1999	1	proprie	
68	Mercedes 809D Rex – an. 1988	1	proprie	
69	Ford Transit	15	proprie	
70	Automacara – an. 1987-1988	2	proprie	
71	Autobetoniera 8m3 (MAN, Mercedes) – an. 1999	2	proprie	
72	Motocompresor	6	proprie	
73	Betoniera Merlo DBM – an. 1985	1	proprie	
74	Utilaj p-u montarea bordurilor – an.2016	1	proprie	
75	Statie totala Topo	3	proprie	
76	Instalatie de plombat	1		locatiune
77	Utilaj pentru colmatare rosturi BREINING Mono 500	1		locatiune
78	Repartizator de amestec mineral SCHAFER SMS10000	1		locatiune
79	Tractor "FENDT 933Vario SCR"	1		locatiune

Alte mijloace fixe (mașini de taiat asfalt; tălpi vibratoare; placă vibratoare, mai mecanic, ciocane pneumatice, șlefuitoare unghiulare, aparate de sudat, transformator, malaxoare de beton, mașini de șlefuit, rigle vibrante ș.a.).

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea întreprinderii:

Marius Sîrbu

Administrator

SC "Nouconst" SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ ” _____ 20__

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificat de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Administrator - Sîrbu Marius	superioare			
2	Contabil sef - Bran Maria	superioare			
3	Racu Stepan (Director tehnic)	superioare	25	1. Lucrări de reparație a drumului L442 L444-Strășeni-Voinova, km 0-21 2. L314 Drum de ocolirea s. Izbiste, km 15 + 390 - km 19 + 810” și „Drum L314 M2 - Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea km 19+810 - km 24+300 3. Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13 Contract 4a "Drumul L431 Păruceni - Seliște - Vinători km 0+000 - km 4+200"Contract 4b "Drum de acces R25 - sat.Seliște km 0+000 - km 3+600” 4. Contractul 3. Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13, "Drumul L390 Pîrlița-Nisporeni km 23+400 – km 32+942	seria 2020-DȘ nr.0922 1,2a,b
4	Diriginți de șantier				
	- Corobca Vladimir	superioare	8	1. Lucrări de reparație a drumului G 109 Delacău – Bulboaca – R211,33-13,40 2. Reparatia capitala a strazii Stefan cel Mare din or. Strasenii cu lungimea de 3.7 km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00) 3. Reparatia capitala a strazii Decebal din or. Strasenii (Sector 1) 4. Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989 (Three Lots) – (lot 2: Reconstruction of 31 August 1989 street)	seria 2023-DȘ nr.1736 1a,b; 2e,f,h
	- Furtună Alexei	superioare	5	1. L314 Drum de ocolirea s. Izbiste, km 15 + 390 - km 19 + 810” și „Drum L314 M2 - Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea km 19+810 - km 24+300	seria 2024-DȘ Nr.1954 1a,b 2e,f,h

				2. Reparația capitală a drumului local cu lungime de 1.4 km în satul Manoilești, raionul Ungheni 3. Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcărilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare, or. Ungheni / Amenajarea parcărilor în zona centrală a or. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu) / Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str.Nationala Piata Independentei mun.Ungheni 4. Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice R2 Chisinau-Bender - Tiraspol M5, km 26,006 - 33,606 5. Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km. 7,185, partea dreaptă	
	- Ichim Pavel	superioare	4	1. Lucrari de îmbunătățire a drumurilor locale, Coridorul 16, Contractul LRIP/W6/02: „G105: R3-Costești-Țipala-G106,(km 8+450 – km 17+350)” 2. Executia Accesului din sos. Hincesti si str. Sihastrului.- Kaufland Codru 2340 3. Construcția drumului din str. Sihastrului și stradelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pomicultorilor din or.Codru (inclusiv trotuar) 4. Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1,3 km din com. Trușeni, (str. Durlești, s. Dumbrava) mun. Chișinău	seria 2020-DS nr.0891 2a
	- Odovenco Petru	superioare	2	1. Construcția strazii de acces de la str. Bucovinei către Centrul Comercial și amenajarea platformei stației terminus a transportului public din mun. Chisinau 2. Lucrari de reparație a unor sectoare de drum din str.-la 1 Livezilor, str.-la 2 Livezilor, str.Cișmelelor, str.-la Cișmelelor, str.-la 2 Cișmelelor din or.Durlești	seria 2024-DȘ Nr. 1959 1a,b 2e,f,h
5	SSM - Marciuc Petru	superioare	20		
6	Protectia mediului – Munteanu Corina	superioare	peste 5		
7	Geodezist - 3	superioare	peste 5		
8	Maiștri - 6	superioare	peste 5		
9	Muncitori rutieri de la cat. I până la cat.VI. - 101				

Semnăt:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea întreprinderii:

Marius Sîrbu

Administrator

SC ”Nouconst” SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea întreprinderii:

Marius Sîrbu

Administrator

SC ”Nouconst” SRL

Nu este necesar

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

	(denumirea)
1. Părți contractante (agenți economici)	
a)	_____ -- _____
b)	_____ -- _____
c)	_____
2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):	
a)	_____ -- _____
b)	_____ -- _____
c)	_____
3. Informații privind modul de asociere:	
a)	Data încheierii contractului de asociere _____ -- _____
b)	Locul și data înregistrării asociației _____ -- _____
c)	Activități economice ce se vor realiza în comun _____ -- _____
d)	Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____ -- _____
e)	Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____ -- _____ _____ -- _____
f)	Condiții de administrare a asociației _____ -- _____
g)	Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____ -- _____
h)	Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____ -- _____
i)	Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____ -- _____
j)	Alte cauze _____ -- _____

Data completării _____
Semnat Liderul Asociației: _____ -- _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

Contract nr. 05/PS/E/01-24

de prestare servicii

mun. Chişinău

23.01.2024

„New Test” S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău, MD-2025, str.Arheolog Ion Casian Suruceanu, 1/B, ap. 67, tel/fax:+37368830555, laborator.incercari2069@gmail.com, cod fiscal: 1023600052786, IBAN: MD51AG000000022515739477, deschis la B.C.„MAIB” S.A., suc.Onisifor Ghibu, BIC: AGRNMD2X 413, în calitate de **Executor**, în persoana administratorului dl. Denis Tcaciuc, pe de o parte
şi

S.C. „Nouconst” S.R.L., cu sediul MD-2055, str.Iuri Gagarin 26, or. Vatra, mun. Chişinău, c/f 005600012120, cod TVA 0605333, IBAN: MD68AG000000002251679079, deschis la B.C. „MAIB” S.A., suc.6 Chişinău, BIC: AGRNMD2X413, e-mail: office@nouconst.md în calitate de **Beneficiar**, reprezentat de către administrator Sîrbu Marius, pe de altă parte, numite în continuare Părţi, au încheiat prezentul contract în următoarele condiţii:

1. Obiectul contractului

- 1.1. Prezentul document detaliază condiţiile administrative, financiare şi legale între Prestator şi Beneficiar.
- 1.2. Părţile au încheiat prezentul contract, privind executarea încercărilor de laborator a materialelor de construcţie şi a elementelor constructive cu aprecierea caracteristicilor fizico-mecanice şi a indicilor solicitaţi de „Beneficiar”, conform domeniului de acreditare a L.Î.
- 1.3. Caracteristicile fizico-mecanice şi indicii, ce necesită să fie stabiliţi de către L.Î. se solicită de către „Beneficiar” înainte de a începe fiecare investigaţie de laborator.

2. Perioada de executare a contractului

- 2.1 Prezentul contract este valabil din momentul semnării, de către contractanţi, până la data de 30.12.2024.

3. Costul lucrărilor

- 3.1. Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează preventiv şi integral, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.
- 3.2. Pentru fiecare încercare de laborator executată cu înmânarea raportului de încercări se achită plata conform tarifelor existente în „New Test” SRL ori conform ofertei de preţuri aprobată de către contractanţi preventiv şi anexată la prezentul contract.
- 3.3. Costul lucrărilor efectuate se negociază, între „Beneficiar” şi „Executor” preventiv până la semnarea prezentului contract, ca bază preţurile iniţiale a încercărilor de laborator sunt cele existente în „New Test” SRL.
- 3.4. La momentul semnării contractului „Beneficiarul” transferă pe contul „Prestatorului” suma în mărime de 1000 (una mie) lei, în calitate de garanţie a executării obligaţiilor contractuale.
- 3.5. Suma indicată în pct. 3.4 din prezentul articol se ia în consideraţie la achitarea serviciilor prestate şi nu se rambursează în cazul refuzului Beneficiarului de a furniza servicii, după semnarea contractului.

4. Amendamente

- 4.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin acord adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

5. Executorul este obligat

- 5.1. Să execute investigaţiile de laborator în conformitate cu solicitarea „Beneficiarului” şi cerinţele actelor normative şi să anunţe pe „Beneficiar” despre întârzieri sau careva abateri, minim posibile, în procesul executării investigaţiilor de laborator.



5.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate, cât și de calificarea personalului antrenat pe toată durata contractului;

5.3. Să înmâneze rapoartele de încercări, după transferarea sumei egale costului lucrărilor efectuate de către „Executor”.

5.4. „Executorul” se obligă să păstreze confidențialitatea informației primite de la „Beneficiar” în procesul îndeplinirii obligațiilor contractuale.

5.5. „Executorul” se obligă să răspundă oral sau în scris (conform solicitării „Beneficiarului”) la reclamațiile, care pot avea loc în procesul executării obligațiilor contractuale.

5.6. „Executorul” se obligă să permită „Beneficiarului” sau reprezentantului său, accesul minim și condiționat la procesul de executare a investigațiilor de laborator, efectuate pentru „Beneficiar”.

6. Beneficiarul este obligat

6.1. Să achite integral costul lucrărilor executate până a primi procesul verbal a încercărilor de laborator.

6.2. Să prezinte probele ce necesită investigații de laborator în laboratorul „Executorului” cu transportul propriu, semnând procesul verbal de transmitere. În cazul când probele sunt evaluate de către „Executor”, cheltuielile suplimentare se achită de către „Beneficiar” adăugător.

7. Drepturile părților contractante

7.1. Reprezentantul legal al „Beneficiarului” are dreptul de a fi prezent la executarea investigațiilor de laborator numai după semnarea declarației de confidențialitate.

7.2. „Beneficiarul” are dreptul de a direcționa reclamații în forma orală sau în scris conducerii „New Test” SRL despre calitatea investigațiilor de laborator, cât și despre activitatea laboratorului în general, conform prezentului Contract.

7.3. În cazul în care Beneficiarul solicită servicii suplimentare, se bifează compartimentul respectiv din cererea de servicii și se acceptă condițiile pentru prestarea serviciilor descrise în contract și cerere/oferta de servicii.

7.4. Prestatorul are dreptul să stabilească plata pentru orele suplimentare în cazul prestării serviciilor la sediul Beneficiarului cu continuitate în afara orelor de program ale Prestatorului/Executorului.

7.5. Beneficiarul are dreptul de a solicita regula de decizie, va fi indicată la solicitarea clientului.

8. Responsabilitatea părților contractante

8.1. „Executorul” nu poartă răspunderea de calitatea și proveniența probelor prelevate și prezentate de către „Beneficiar” pentru efectuarea investigațiilor de laborator.

8.2. „Executorul” este în drept să nu execute investigațiile de laborator în cazul când probele prezentate de către „Beneficiar” nu corespund cerințelor documentelor normative, despre care fapt „Beneficiarul” este informat în cel mai scurt timp.

8.3. Părțile contractante poartă răspunderea, în ce privește îndeplinirea prevederilor prezentului contract, conform legislației în vigoare a R. Moldova.

9. Regula de decizie

9.1. Regula de decizie este prevăzută de documentele normative utilizate în LÎ „New Test” SRL. Raportul de încercare conține declarația de conformitate și precizează clar:

- la care rezultate se aplică această opinie;
- ce standarde sau specificații respectă sau nu.

9.2. Declarația de conformitate (regula de decizie) este înregistrată în raportul de încercare atunci când clientul solicită depunerea acesteia prin notificare în cerere. Raportul de încercare conține declarația de conformitate și precizează clar:

- raportarea rezultatului unei măsurări care specifică valoarea și o indicație cantitativă a calității acelui rezultat;
- furnizarea, la cerere, a unui interval asociat rezultatului unei măsurări care este de așteptat să acopere o fracție largă a valorilor care ar putea, în mod rezonabil, să fie atribuite măsurandului. Acest interval, exprimat deseori în termenii unei incertitudini extinse, este o indicație cantitativă potrivită pentru calitatea rezultatului.

10. Dispoziții finale

10.1. Prezentul contract poate fi reziliat la inițiativa unei dintre părți contractante, despre ce se informează reciproc în termen de 15 zile.

10.2. Schimbări și anexe la prezentul contract pot fi acceptate cu acordul în scris a ambelor părți contractante.

10.3. Conflictele potențiale, care pot avea loc, se înlătură prin negocieri directe între părțile contractante în termen de 20 zile. După acest termen conflictele se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a R.M.

10.4. Părțile contractante nu sunt în drept să transmită drepturile și obligațiunile prevăzute de prezentul contract altei părți, decât numai cu acordul în scris a părților contractante.

10.5. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare pentru fiecare din părți și au putere juridică egală.

10.6 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada valabilității certificatului de Acreditare a LÎ.

11. Comunicări

11.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

11.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

11.3 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telefon sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

EXECUTOR

„New Test” S.R.L.

Administrator



BENEFICIAR

S.C. „Nouconst” S.R.L.,

Administrator



Șirbu Marius

**CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
MOLDAC**

str. Gheorghe Tudor, 5, MD-2028, mun. Chișinău, Republica Moldova



MOLDAC este semnatar EA - MLA pentru încercări

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. LÎ - 116

MOLDAC declară că:

**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI DIN CADRUL
„NEW TEST“ SRL**

*Adresa juridică: MD-2025, mun. Chișinău, str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 1/B, ap. 67
Cod CUII: 41674331*

*Adresa sediului central/ locațiilor: MD-2059, mun. Chișinău, str. Calea Ghidighiciului, 5;
MD-5945, raionul Fălești, s. Natalievca.*

satisface cerințele **SM EN ISO/IEC 17025:2018** și este competent să efectueze încercările produsele definite în Anexele la prezentul Certificat de Acreditare.

Certificatul este valabil numai însoțit de Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 din 04.12.2023, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare

Acreditarea acordată este valabilă cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.

Data acreditării inițiale: 20 noiembrie 2017
Data acreditării curente: 20 februarie 2022
Data ultimei modificări: 04 decembrie 2023
Data expirării: 19 noiembrie 2025

Director

Iurie FRIPTULEAC



*Reproducerea parțială a acestui Certificat este interzisă
Valabilitatea prezentului Certificat poate fi verificată pe site-ul www.acreditare.md*