

---

---

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisurilor blocurilor de studii (A,B,G,D,V)a academiei,,Ștefan cel Mare a MAI,Str.Sf.Vineri nr.7**
  2. Numărul și data contractului **nr. 63 din 22.09.2020**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI**
  4. Adresa beneficiarului **2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Gh. Asachi 21**
  5. Țara **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**
  7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent in EURO
a) inițială		
(la data semnării contractului	<b>5 922 812,00 lei</b>	296 140,00
b) finală		
(la data finalizării contractului	<b>5 922 812,00 lei</b>	296 140,00
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 3 luni
    - b) efectiv realizată 3 luni
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr 13 din 23.12.2020,
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- 

Data completării 18.04.2024

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “MEGA NORD CONSTRUCT”

---

---

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7**
2. Numărul și data contractului **nr. 93 din 13 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI**
4. Adresa beneficiarului **2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Gh. Asachi 21**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent in EURO
a) inițială (la data semnării contractului)	<b>23 622 760.45lei</b>	1 181 138,00
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>23 622 760.45lei</b>	1 181 138,00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 24 luni
  - b) efectiv realizată 24 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr 1 din 09.03.2022,
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 18.04.2024

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “MEGA NORD CONSTRUCT”

---

---

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie si amenajare a parcului cu teatru de vara si havuz din strada Independenței, s. Bacioi, com. Bacioi, mun. Chisinau"**

2. Numărul și data contractului **nr. 72 din 18.04.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com Bacioi**

4. Adresa beneficiarului **6812, MOLDOVA, s.Bacioi, str. Independentei 125**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent in EURO
a) inițială (la data semnării contractului)	<b>17 876 819.39</b>	<b>893 800.00</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>17 876 819.39</b>	<b>893 800.00</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 4.5 luni

h) efectiv realizată 10 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr. 1 din 05.02.2024,

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 18.04.2024

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"

---

---

# MEGA NORD CONSTRUCT” SRL

or. Ocnita, str. 50 Ani ai Biruintei 79B, c.f. 1011604002876  
c/d 222496262 la BC Energbank SA Chisinau, ENEGMD22,

## Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani

Fondat: 22.12.2011

Director: Tintiuc Aliona

**Genul de activitate:** Construcțiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.

**Licenta:** Licenta Seria A MMII Nr.054476 din

04.04.2017 Activitatea pe perioada anilor 2017 -2021

SRL Mega Nord Construct a inceput activitatea in 2012, mai jos sînt specificate proiectele curente executate pe parcursul perioadei 2017-2021:

Nr.	Denumirea	Autoritatea Contractanta	Suma	Perioada
	Lucrari de constructie si amenajare a parcului cu teatru de vara si havuz din strada Independenței, s. Bacioi, com. Bacioi, mun. Chisinau"	Primaria com Bacioi	17 876 819.39	2022 - 2023
	Lucrări de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7	MAI	23 622 760.45	2020-2022
	Lucrari de reparatie a acoperisurilor blocurilor de studii (A,B,G,D,V)a academiei,,Ștefan cel Mare a MAI,Str.Sf.Vineri nr.7	MAI	4 935 676.67 lei	2020
	Reparatia capital a acoperisului si a grupului sanitar a IP Baza Auto a Cancelaiei de Stat	IP Baza Auto a Cancelaiei de Stat	2 988 656.12 lei	2020
	Lucrări de reparații capitale a acoperișului și a scărilor sediului DDF Căușeni din or. Căușeni str. Păcii,nr. 14	Serviciul Fiscal de Stat	575 620.27 lei	2021
	Lucrari de reparatie capitala interioare 2020	CRPVPD SPERANTA	1 196 333.82 lei	2020

	<b>Lucrari de reparatie capitala inlocuirea retelelor de apa si canalizare 2020</b>	<b>CRPVPD SPERANTA</b>	<b>179 450,00 lei</b>	<b>2020</b>
	<b>Termoizolarea fatadelor la Universitatea de Stat or.Taraclia</b>	<b>Universitatea de Stat or.Taraclia</b>	<b>2 174 217.68 lei</b>	<b>2018</b>
	<b>Lucrari de reparative a imobilelor UASM</b>	<b>UASM</b>	<b>1 219 750.00 lei</b>	<b>2018</b>
	<b>Lucrari de termoizolare si instalarea centralei termice pe gaz</b>	<b>IP Liceul Teoretic PROMETEU Grozesti</b>	<b>3 739 004.63 lei</b>	<b>2018</b>
	<b>Reparatia blocului alimentar gradinita "Ingeras" s. Pascani r-ul Criuleni</b>	<b>I.P "Ingeras" s. Pascani r-ul Criuleni</b>	<b>197 912,42 lei</b>	<b>2017</b>
	<b>Reparația acoperișului și termoizolarea clădirii la Școala de arte, or. Călărași</b>	<b>Școala de arte, or. Călărași</b>	<b>446 759.70 lei.</b>	<b>2017</b>
	<b>Lucrari de reparatie capitala a salii de sportive de lupte libere a Centrului de Pregatire a Loturilor Nationale, mun. Chisinau, bd. Decebal 72/2</b>	<b>Centrului de Pregatire a Loturilor Nationale</b>	<b>772 710.00 lei</b>	<b>2017</b>
	<b>Lucrări de reparații capitale a odăilor din str. Mircești 22/4, blocului sanitar(duș) din str.Mircești 21/1-21/4, și blocului sanitar din str. Mircești 42, mun. Chișinău</b>	<b>Universitatea Agrara de Stat din MD</b>	<b>797 350,00 lei</b>	<b>2018</b>
	<b>Izolarea Termica a Liceului Teoretic Prometeu Grozesti si constructia centralei termice pe gaz</b>	<b>IPLT PROMETEU Grozesti</b>	<b>3 115 836.67</b>	<b>2018-2023</b>
	<b>Lucrari de constructie si amenajare a parcarii din s.Porumbeni, com. Pascani, rn . Criuleni</b>	<b>Primaria com. Pascani</b>	<b>248 705,00 lei</b>	<b>2019</b>

**VALOAREA TOTALĂ CUMULATIVĂ PENTRU LUCRĂRILE EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI CONSTITUIE CIRCA 64 MIL LEI (CU TVA)**

**03.05.2024**