

**Lista  
principalele lucrări executate în ultimii 3 ani**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenoru rului*)</b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
1	Achiziția și schimbarea elementelor canalelor de air fierbinte TFM-96B №2	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	1 955 398,23 fara TVA / 1 946 785,14 fara TVA	3,5	Fără numărul din 30/12/2022
2	Montarea (inlocuirea) partii cilindrice inferioare a carcasei filtrului a instalatiei de desanilizare	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	228 817,02 fara TVA / 228 176,39 fara TVA	1,5	Fără numărul din 06/2022
3	Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului B3XOB, inclusiv si aplicarea stratului anticoroziv a metalul nou. CET Sursa 1	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	610 471,66 fara TVA / 590 980,98 fara TVA	1,5	Fără numărul din 07/2021
4	Inlocuirea partii inferioare a corpului separatorului de aer si partea superioara a separatorului de namoluri si montarea partilor verticale si orizontale perforate ale acestuia al limpeztorului nr1	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	685 758,33 fara TVA / 521 701,58 fara TVA	2,0	Fără numărul din 12/2021
5	Montarea corpului rezervorului decarbonizator nr. 1, V=25m3	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	337 227,58 fara TVA / 336 824,940 fara TVA	1,0	Fără numărul din 11/2021
6	Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului BFK, CET Sursa 1	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	895 529,00 fara TVA / 771 857,579 fara TVA	2,5	Fără numărul din 10/2021
7	Reparatia capitala a degazorului ДВП -1 cu inlocuirea corpului accumulator și coloanei de degazare la blocul energetic nr.1 CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	1 400 796,78 fara TVA / 1 400 796,72 fara TVA	2,5	Fără numărul din 01/2020
8	Inlocuirea partii inferioare a corpului separatorului de aer si partea superioare a separatorului de namoluri al limpezitorul Nr2	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	475 656,17 fara TVA / 475 656,17 fara TVA	2,0	Fără numărul din 04/2020
9	Reparatia capitala a degazorului ДВП -2 cu inlocuirea Coloanei de degazare ДСП-500 la blocul energetic nr.2 CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA lider de asociație -	subcontractant	364 294,51 fara TVA / 362 534,63 fara TVA	1,0	Fără numărul din 12/2020

		NEMETMACOM				
10	Restabilirea briului de jos a rezervorului БЗК-2	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	69 547,791 fara TVA /69 547,791 fara TVA	1,0	Fără numărul din 07/2019
11	Schimbarea elementelor conductelor de abur spre turbina ПТ 80-130/13 Nr.3 –	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	280437.53 fara TVA/280437.53 fara TVA	1,0	Fără numărul din 05/2019
12	Inlocuirea conductei №2 a apei coagulate de la colectorul pompelor de aspiratie pana la filtre mecanice D-325x6mm ( - 115m l), D-219x5mm (15 ml)	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	436 462,29 fara TVA/411 816,41 fara TVA	1,5	Fără numărul din 08/2019
13	Schimbarea coturilor și conductelor de aspirație și refulare la pompele de rețea nr. 8,9,10 tr.II, CET Sursa 1–	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	608 627,44 fara TVA/608 627,44 fara TVA	1,5	Fără numărul din 09/2019 și 10/2019
14	Замена ГПК котла блока ст. №2	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	299926.89 fara TVA/299926.89 fara TVA	0,5	Fără numărul din 12/2019
15	Schimbarea elementelor conductelor de abur spre turbina ПТ 80-130/13 Nr.3 –	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	280437.53 fara TVA/280437.53 fara TVA	1,0	Fără numărul din 05/2019
16	Demontarea și montarea preincălzitorului de presiune înaltă (ПВД – 7) a blocului energetic №3	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	299 545,036 fara TVA/299 545,036 fara TVA	1,0	Fără numărul din 10/2018
17	Reparatia capitala a degazorului ДВП -2 cu inlocuirea corpului acumulator la blocul energetic nr.2 CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	1 235 719,72 fara TVA/1 235 719,72 fara TVA	3,0	Fără numărul din 12/2018
18	Закрепление листов обшивки градирен nr 1 si nr 2	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - INCOMAŞ	subcontractant	75 001,39 fara TVA/75 001,39 fara TVA	1,0	Fără numărul din 07/2018

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihail Paltis

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: «TEHENERGO GRUP» SRL