



INTELHOME S.R.L



str. Veronica Micle 18, r-nul Strășeni, s. Roșcani, Republica Moldova.



www.intelhome.md

e-mail: info@intelhome.md , dragomanoleg889@gmail.com



tel: +(373) 78671012

cod fiscal 1020600038590, deschis la BC MOLDOVA AGROINBANK SA, filiala Strășeni,

Anexa 12

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Reparația curentă la Complexul Educațional Gimnaziul-Grădiniță din com. Cruzești
2. Numărul și data contractului – **Nr. 1/A din data 16.06.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului - **Primăria comunei Cruzești**
4. Adresa beneficiarului – mun. Chisinau, com. Cruzești
5. Țara - **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **323 042,36 lei** _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)- 1 (luni)- 30 zile
 - a) contractată
 Nu _____
 - b) efectiv realizată **100%** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – **Nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Nr. 1/A din 15.07.2022**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **298 409.35 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)- 2 (luni)- 60 zile

j) contractată

Nu

k) efectiv realizată **100%**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – **Nu este cazul**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Nr. 7 din 10.11.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **Nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 17.05.2023

Semnat: _____

Nume: Dragoman Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Intelhome S.R.L.