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CONTRACT DE ANTREPRIZAMNgigy Voldova
privind achizitia prin COP

.31 octombrie 2022 S. Saiti, r-nul Causeni
(municipiu, orasg)

L PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. Ocds-b3wdpl-MD-
1663148334805 din data 14.09.2022, intre Pimaria satului Saiti, cu sediul in satul Saiti, raionul
Causeni, strada Stefan cel Mare, telefon: 024352-2-36, fax: 0243 52-2-36,

IDNO 1007601003770, rezentat prin primar, Valeriu Musteata, in calitate de Beneficiar, pe de o
parte, si I.I. Paduret Alexandru ,cu sediul in r-1 Stefan-Voda, s. Popeasca, str. I. Cazacu 10,

telefon: 0242 34-8-88 , tel. 068507766 IDNO1005608001232, autorizat pentru activitatea in
constructii: Extras din Registrul de stat al intreprinderilor individuale nr. 208 din ,,28”septembrie
2022, eliberat de Depatrtamenttul inregistrare si licentiere a unitatilor de drept I.P. ,,Agentia Servicii
Publice,, pe un termen nelimitat, pentru genurile de activitate Constructii ingineresti, reconstructii ,
reprezentat prin Paduret Alexandru, in calitate de Antreprenor, pe de alté parte.

(numele si functia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile de ,, Reparatie inerioara a salii festive si fatadelor
la casa de cultura din s. Saiti, r-ul Causeni,, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 10 luni dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitdtii se
datoreazd urmétoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor In asemenea conditii climaterice se va
risfrange asupra calitétii lucrérilor;
d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendirii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzdtor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistirii lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa




Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. n baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostin{d si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrdrilor S anmi___.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1760423 (Un milion
sapte sute saizeci mii patru sute douazeci trei) lei MD, inclusiv 293404 lei TVA, lei MD.
(suma cu cifre si litere)

3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —

verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de .....
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de platéd definitive
de citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrérile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificrii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. fn cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa 1nldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrrile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturé provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, In masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:



a) un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de cétre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de
citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de méasurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrérilor. _

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céate
ori este posibil, ¢ acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si Intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de céatre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inldturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza c3, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite 1n contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activitéti legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si sd i sedea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezvéluie informatia si sa nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului. )



4.17. Daci Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata. apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicirile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite §i sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactititile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia s stabileascd toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator faid de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.
4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sé opreasca executia lucririlor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia si menina caile de acces libere,
sd retragd utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile i aprobarile,
si plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii-publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.



6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrérile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideraté obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalittile necesare angajérii Intregii
forte de munca pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
misurarea si testarea lucrérilor.

8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzétor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite férd aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urméreascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul. Dacd se constatd ca lucrdrile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cétre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de cétre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fird dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fira a exista in acest sens o
dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature  aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund voinei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupi ... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE



9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de S ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor si pand la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garanfie sd inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legiturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca In clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati s&
rispunda solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar in
forma n care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru Incdlcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pimént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingréadiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pAnd la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri
de protectie contra degradirii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze
zapada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacid motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite. ,

10.9. Daci intarzierea 1n executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pértile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea
devine operanti in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR



11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o Instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetdri de catre o institutie
publici de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a cérei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevidzute si datoriti unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideri rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolva unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia 1n una dintre urméatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incilcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnicé;

¢) Propunerea financiard;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;



e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al pértilor si se considerd semnat la data
aplicirii ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023

IL. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
LI PADURET ALEXANDRU Primaria s. Saiti
Adresa postala:r-ul Stefan-Voda

Sat. Popeasca Adresa postala:S. Saiti, r-1 Causeni

Telefon:0242 34-8-88, 068507766 Telefon: 0243 52-2-36

alex_paduret@mail.ru primarsaiti@mail.ru

Cod fiscal: 1005608001232 Cod fiscal:1007601003770

Banca:MoldIndConBanc fil. Causeni Banca:

Cod:MOLDMD2X344 Cod:TREZMD2X
IBAN:MD23TRPDAF319210A08897AG

IBAN:MD86ML000000000222424436 finantat in anul 2022 350000 lei

Finantat in anul 2023 1410423 lei

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR ,, ' | ' BENEFICIAR

Digitally signed by Paduret Alexandru
Date: 2022.11.25 14:22:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr. 1
la Contractul nr, 41
din “ 31 _” octombrie 2022

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPV | Unitat [Cantit | Pretul | Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor ea de |atea unitar | Inclusiv TVA executare
masur Inclusiv
a TVA
1
Reparatia interioara| 45400000 |lucrare 1467019 1760423 10 luni
a salii festive si|-1
fatadelor la casa de
cultura din s. Saiti
r-ul Causeni
TOTAL
1760423
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Padure{ Alexandru
Date: 2022.11.25 14:23:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




- OFICIUL NATIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALA $§1 LOCALA
.‘é“
* PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

N 7 din /7 00y veerbr? 2023

Privind lucrarea executati la obiectul BM/ 11L2e8 e etto. a m@{ ¢
Lstive & dnlankles to eato Do _pecliitd oy <. S 7 0 € Checeseer’
in cadrul contréctului nr. ¢/ dm 3 S0 L0327 incheiat intre

2/, o satetes Llprressi, Y7 A apacoley Leotser”
pentru efectuarea lucranlorde fmm/ﬁz{/f/ 1/7 &//aa/m e by ﬁs’%/g fi/
Foqleler o LG ofe wwlfivid ar S 5047, 2 - € Couesecer

1. Lucranle au fost executate in baza autorizatie de construire nr. A2 , eliberai de
PrLedti ¢ Loty Oldegeores ladan 0%, (0. #0470 cu

valabilitate pind la__ 0.7, 70 2023

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul de la /9, /0, 2823

pindla o ¢eprorer £9/¢ 202 3 fiind formatd din:

Presedintele Comisiei DZ&& Z/éa '{QV [t et , Pereeat

Membrii Comisiei:

g/@éf @w dﬁdﬁ”éf// 1}’6/ Q8 [Rrrietvbres e, a@t/{ éccE%{éDZ{?
- Lereepr M{///&Q SRl @l S, ceqreer ety
-alteceer Aing %!n G pL ofes pecblree, <etlarépey
Vol Feowe: <peeinored o looq stoeel e ceccerloy
wwr boreew Locewry , 2pee) ntr et plesiod &9 coedsdzre e wecenrbly
éia ton- Flekmecoleu, Spesintrsl alestal 772 corcslee] e e,

3. Au mai participat la receptie:
Tobore Ypolicr | speeralie? /)/;MQL Hroeetia porelonl wcéﬂ/z/m’”é
v/ wsed .%éwfcwcf)/ﬁ/ oeetzep eeeeor , HY #f/xm&{fw /%p/zz,e?’ n

4. Constatirile comisiei de receptie:
" 1) din documentatia scrisi si desemnati, care trebuia prezentati, au lipsit sau sunt
incomplete piesele cuprinse in lista-anexatd nr. 1.
2) lucririle cuprinse in lista-anex3 nr. 2 nu au fost executate;
3) 1inlucrérile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune_; (/ W rze 74{/&1/&5&'5/ 172057
indelioasd o a4 Lestie i fafewlelor lo enin 0% cliiiiy

o 2 Souts , 7-C Cpeesert;, se 2ee0cee0itfd _Spe cepg e

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuti prin: Ty e Creesarl e @a@%law

ol et bees ole chelliely cenl execelats ta obieetul , Pricornd ieo.

(nTerieqtd o 40 fchie S0 faladelos Ca e D s fter e

olu <. S0L%, , 2- € Coeeeseee, 7

7. Comisia de receptie recomanda urmitoarele: ﬁz&/f&% ﬁw@z&’gg, ,}p/g‘x//@aw

améu Fsll V2 B0 SO QIO Ca cazi oz eqdhisrs v s, tards,

¢ Coeeseees, /Laé?cfe & explieatot . T

27



. -y ) s ¥ LEHR et fra
ceeceiirecl - Cqastenl 2 ES0R077 %%, o/ twtff . 7. - ¢
e Loyt 22 &€ Exr V0t

/ 5. Seer Y, Ceceoftiea covicd ofe ’éff’f:'t& ¢ eCHsr e T
c&:‘:,mfzzw gert 3 foécetie, of® foeeccd wpncata Y plast, 4 f"‘”"’f oyl ,!’%{fi"
wre S EPFIE, climetesiyrisbe Zp plan  tOlGfr B39 XAG Yy Inalliiieg € il
6 7m gectr 26516 7€ YweeeeQ  peqicitrfel peelteesn sy

8. Prerentul proces-verbal, continind ¢ filesi_ 7 anexe numerotate,

cu un total de 5 file, a fost incheiat astizi +%, -7, £0¢.3
in I exemplare, '

2

Coniisia de receptie:

s 27 2z - i /P i BT
Presedinte:_/(/ri7/7a1la [ bl

Membrii Comisiei:

fj) . - ® f7ﬁ 4
ST leér  JSelAia

7z - .
m/"{'f 2 LR 0
5 . g
g@“’? betrce (11726

Vortrrettn cees Héeres
<

Sectboceeo  Lorcg
‘k 2 ¢ /’ -
%{& YL veeect/2u

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

o 202
LS
(semnatura, fimcfia, numele, prenumele)
TRANSMISA: .3 PRIMITA:
EXECUTANTUL: ;

lNVESTITORUL:

«/Y » /¢ a@/é‘%’é(i@"@ZﬂZ&

s

(semnitura)




Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor

Nr.__/ ydin_/% 4breeerbore 2022

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

7 Hyigwl O 4CP
N 04 centopre
2 ‘Heolenecnizea” Cast)y Tehgte




Anexa nr.2

receptie la terminarea lueririlor

Ia procesul—verhal de
Nr. 7/ din 74 77 202%

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

-

e

TN




Anexa nr.3

Ia procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
ar. 7, din 74 woseeer £t 2022

ilor cuprinse in Documentafa Tehnici la care nu s-a respectat

Lista lucrar
prevederile proiectului.

p
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