

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către GIMNAZIUL "ION LUCA CARAGIALE"

Adresa: mun.Cahul, s.Doina

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **IM PRO EX 2005 SRL** reprezentanți ai ofertantului Pavel PLAMADEALA, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrari de constructie a galeriei la gimnaziul „Ion Luca Caragiale” din s. Doina, Cod CPV: 45200000-9** pentru suma de 1 347 389,00 (unu milioane trei sute patruzeci si sapte mii trei sute optzeci si noua lei si 00 bani) lei, la care se adauga taxa pe valoare adaugata in cuantum de 269 478,00 (doua sute sasezeci si noua mii patru sute saptezeci si opt lei si 00 bani) lei. **Suma totala fiind de 1 616 867,00** (unu milioane sase sute sasesprezece mii opt sute sasezeci si sapte lei si 00 bani) lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **6 luni calendaristice**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **19.05.2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază: nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 20.03.2019

Pavel PLAMADEALA, în calitate de **IMPUTERNICIT**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **IM PRO EX 2005 SRL**

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenori **0 %** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă din rețineri succesive din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de **0 %** din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de **0 %** (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **12 luni calendaristice**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile calendaristice**.

Data completării: **20.03.2019**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Pavel PLAMADEALA**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **IM PRO EX 2005 SRL**

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Î.M. PRO EX 2005 SRL
2. Codul fiscal 1002600004948
3. Adresa sediului central MD-2072, or. Chişinău, b-dul Cuza-Vodă 21/1 ap. 12
4. Telefon: 44-30-85; Fax. 44-30-85; Telex. ----; E-mail: proex_2005@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare nr. 1002600004948, Camera Înregistrării de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii: *Construcţii de clădiri şi construcţii ingineresti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări, restaurari*
7. Licenţa (certificat) nr. 042447, din 22/09/2016, Camera de Licenţiere, *Construcţii de clădiri şi construcţii ingineresti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări, restaurari*
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: NU SUNT
9. Principala piaţă de afaceri: Construcţii de clădiri şi construcţii ingineresti
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2015	42 285,523	1 709 873,00
2	2016	18 063,826	2 151 004,55
3	2017	28 315,590	1 655 863,09
Media anuală, mii lei:		29 554,980	

Data completării: **20.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Pavel PLAMADEALA**

Funcţia în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei şi sigiliu: **IM PRO EX 2005 SRL**

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	CONSILIUL RAIONAL HINCESTI	Constructia Salii Polivalente, or.Hincesti	30 452 385,86 lei
2.	CONSILIUL RAIONAL HINCESTI	Constructia Sectiei Patologice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hincesti	15 485 649,00 lei

Data completării: **20.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Pavel PLAMADEALA**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **IM PRO EX 2005 SRL**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **LUCRARI DE REPARATIE CAPITALA A GIMNAZIULUI "ALEXANDRU CEL BUN" DIN COM. VARZARESTI, R-NUL NISPORENI**
2. Numărul și data contractului: **NR. 12 DIN DATA 21/03/2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **PRIMARIA COMUNEI VARZARESTI**
4. Adresa beneficiarului: **R-NUL. NISPORENI, COM. VARZARESTI**
5. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL (LIDER DE ASOCIATIE)**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul MDL	exprimată în echivalent dolari USD
a) inițială (la data semnării contractului)	13 355 848,00	656 826,68
b) finală (la data finalizării contractului)	15 523 959,00	794 580,57

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU SUNT**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) contractată : **24**

b) efectiv realizată: **22**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **NU SUNT**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.03 T din 17/01/2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: **20.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Pavel PLAMADEALA**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **IM PRO EX 2005 SRL**

FORMULARUL F3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autovehicol CAMAZ 5410	2		X
2.	Automacara CS 35-75A	1		X
3.	Escavator ЭО 33-22	1		X
4.	Tractor T-40	1		X
5.	Buldozer D-606	1		X
6.	Malaxor pentru prepararea betoanelor și mortarelor	5	X	
7.	Roabe	12	X	
8.	Drujba	6	X	
9.	Flex	8	X	
10.	Electrocompresor de presiune joasă	1	X	
11.	Masina de insurubat cu percutie	6	X	
12.	Ciocan Rotopercutor	9	X	
13.	Generator de curent 6500	1	X	
14.	Demolator	2	X	
15.	Vibrator intern de înaltă frecvență	2	X	
16.	Mai compactor	2	X	
17.	Masina de tăiat și fasonat otel-beton	1	X	
18.	Grup hidraulic cu picon	1	X	
19.	Placa compactoare	2	X	
20.	Schele metalice (2200 m2)	1	X	
21.	Aparat de sudat	5	X	
22.	Masina de tăiat beton	1	X	
23.	Polizor unghiular	1	X	
24.	Transpaletar 2.5 t	2	X	

Data completării: **20.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Pavel PLAMADEALA**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **IM PRO EX 2005 SRL**

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Diriginte de șantier – ROBU EDUARD	INGINER	18	14 - Lucrari de reparatie la gimnaziul din s.Saiti, r-nul Causeni; - Lucrari de reparatie la gimnaziul si gradinita de copii din s.Roscani, r-nul Anenii Noi; - Lucrari de reparatie in incinta Complexului “Maternitate” din or. Hincesti; - Lucrari de reparatie in incinta Inspectoratului de politie din or. Hincesti; - Lucrari de reparatie capitala a gradinitei de copii din s.Voinescu, r-nul Hincesti; - Lucrari de reparatie capitala a caminului LT “Stefan Holban” din s.Carpineni, r-nul Hincesti; - Lucrari de reparatie in incinta Primariei din s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi; - Lucrari de reparatie la gradinita de copii din s.Mereseni, r-nul Hincesti; -Lucrari de reparatie capitala a gimnaziului “Alexandru cel Bun” din com.Varzaresti, r.Nisporeni; - Si altele...	NR.3083-25.06.2015
2.	Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor – CARAUS MIHAIL	INGINER	8	7 - Rețele interioare de alimentare cu gaze “Complex locativ”, or.Biruința, r-nul Sîngerei; - Alimentarea cu caldură, apă și canalizarea “Centrul Medicilor de Familie”, s.Limbenii Vechi, r.Glodenii; - Rețele exterioare de alimentare cu apă, com.Vărzărești, r-nul Nisporeni; - Lucrări de reparație la “Grădinița nr.4” din or.Hîncești -Lucrari de reparatie capitala a gimnaziului “Alexandru cel Bun” din com.Varzaresti, r.Nisporeni; - Si altele...	NR.1210-03.02.2016

3.	Mastru – IVANCENCO DUMITRU	CONSTRUCTOR	16	8 - Lucrari de reparatie in incinta Complexului “Maternitate” din or. Hincesti; -Lucrari de reparatie capitala a gimnaziului “Alexandru cel Bun” din com.Varzaresti, r.Nisporeni; - Si altele...	NU ESTE CAZUL
4.	Mastru – GRISCIUC VALERIU	CONSTRUCTOR	14	4 - Lucrari de reparatie la gimnaziul din s.Saiti, r-nul Causeni; - Lucrari de reparatie capitala a caminului LT “Stefan Holban” din s.Carpineni, r-nul Hincesti; - Si altele...	NU ESTE CAZUL
	Specialiști	68 - MUNCITORI CALIFICAȚI IN CONSTRUCȚII			NU ESTE CAZUL

Data completării: **20.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Pavel PLAMADEALA**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **IM PRO EX 2005 SRL**