



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadâr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101
mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 50/1
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 26.09.2022

Nr. 821

Республика Молдова, MD-6101
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Beneficiar: Primăria mun. Ceadir-Lunga

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului – «**Lucrări de termoizolare a fațadelor grădinița nr.4 mun. Ceadir-Lunga**» conform numărului de achiziții - **21063744 din 15.09.2022** (<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663223853284>), subsemnații **BC „Moldindconbank” S.A.** sucursala Ceadir-Lunga , având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO1002600028096 în persoana directorului sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri, care activează în baza procurii nr.2-353 din 11.02.2022, ne obligăm față de **Primăria mun. Ceadir-Lunga** să plătim suma de **17 000 MDL (Șaptesprezece mii)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **30 noiembrie 2022** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadâr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101
mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 50/1
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 08.09.2022
Nr. 780

Республика Молдова, MD-6101
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **"AMBORIO" SRL**, IDNO 1003611001595, la data de **7 septembrie 2022** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta	Sold la 7 septembrie 2022
1	MD11ML000000000225114335	MDL	905960.96
2	MD63ML000000000237134318	MDL	300000.00

Director
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Ciadir-Lunga



Dmitri Berber

Ex.: Elena Chioroglo 343
Tel: 029121680
ID: 729045C10735

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A2217914-38 / 84522 din 21.09.2022
№ от

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AMBORIO S.R.L.	1003611001595
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Molodiojnaia nr.9 bl.1	9602-OR.CEADIR-LUNGA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 06.10.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef al DDF Ceadir-Lunga

L.S./ М.П.
Executor: Ivanova L.

Numele și prenumele/Фамилия и имя





Semnătura/Подпись

Formuzal Maria

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 21.09.2022 ora 11:25:52
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

SRL AMBORIO
or. Ceadir-Lunga
str. Molodiojnaia, 9/1
tel. (291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г. Чадыр-Лунга
ул. Молодежная, 9/1
тел. (291) 2-29-64
факс (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Приложение № 7
к Стандартной документации № 21063744
от «15» сентября 2022 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, №21063744 от 15 сентября 2022 года о применении процедуры присуждения договора Lucrari de termoizolare a fatadelor gradinita №4 mun. Ceadir-Lunga, мы SRL AMBORIO ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferanta/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 28 сентября 2022 год



С уважением,
Офертант/кандидат
SRL AMBORIO
Директор - Николай Кисеев

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 8
к Стандартной документации № 21063744
от «15» сентября 2022 г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ
о действительности оферты**

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Lucrari de termoizolare a fatadelor gradinita №4 mun. Ceadir-Lunga

путем процедуры закупки Запрос ценовых оферт
(тип процедуры закупки)

на срок 60 (Шестьдесят) дней, соответственно, до 30 ноября 2022 года, и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата заполнения 28 сентября 2022 год



С уважением,
Офертант/кандидат
SRL AMBORIO
Директор - Николай Кисеев

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Lucrari de termoizolare a fatadelor gradinita №4 mun. Ceadir-Lunga

№ пп	Группа объектов/ наименование объекта	2	0	2	2	2
		Д	е	к	а	ы
		1				2
	фасад					
	вход в подвал					
	кабинет медсестры					
	внутренняя теплоизоляция стен					
	канализация					



Дата составления: 28 сентября 2022 год
 Подписано: _____
 Фамилия: Н.Кисеев
 Должность в рамках фирмы: директор
 Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21063744 от «15» сентября 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Работы по замене окон и дверей, утеплению стен хирургического корпуса и родильного отделения

2. Номер и дата договора №108 от 02/06/2015 года

3. Наименование/фамилия бенефициара IMSP Spitarul Raional, or.Ceadir-Lunga, UTA Gagauzia

4. Адрес бенефициара or.Ceadir-Lunga, UTA Gagauzia 5. Страна Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)

7. Стоимость договора
выраженная в деньгах
в которой
заключен договор
выраженная
в эквиваленте в
долларах США

а) первоначальная

(на момент подписания договора) 4 765 760 леев 264 764

б) финальная 4 765 760 леев 264 764

(на момент завершения договора)

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:

9. Период выполнения работ (месяцы)

а) по договору четыре месяца

б) эффективно выполненный четыре месяца

с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 11 мая 2016 года

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах.

Дата составления: 28 сентября 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



Anexa 24: Act de recepție finală

APROBAT

DECIZIA CA AL FONDULUI DIN 30 IANUARIE 2017, PV NR. 45

Fondul pentru Eficiență Energetică

ACT DE RECEPȚIE FINALĂ

Data: 11 septembrie 2018
Acord de finanțare nr.: 36/03 din 27 martie 2015
Beneficiar de proiect: IMSP Spitalul Raional Ceadăr-Lunga, or. Ceadăr-Lunga, UTA Găgăuzia
Obiectiv: Clădirile blocurilor Chirurgie și Maternitate ale IMSP Spitalul Raional Ceadăr-Lunga, din or. Ceadăr-Lunga, UTA Găgăuzia
Numărul cadastral al obiectivului: 960222200102

Denumirea agentului economic: SRL „AMBORIO”
Tipul contractului de antrepriză: Lucrări de eficientizare a consumului de energie a blocurilor Chirurgie și Maternitate ale IMSP Spitalul Raional Ceadăr-Lunga, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, izolarea termică a pereților exteriori
Data inițierii lucrărilor: 10 august 2015
Data finalizării lucrărilor: 11 mai 2016

În cadrul procedurii de recepție finală au fost examinate următoarele:

- Procesul-verbal de recepție la terminarea/finalizarea lucrărilor;
- Înlăturarea obiecțiilor indicate în anexa „Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări” depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor;
- Concluzia beneficiarului privind comportarea construcțiilor și instalațiilor aferente acestora în exploatare în perioada de garanție, incluzând viciile depistate și remedierea lor.

În urma examinării analizei lucrărilor efectuate (conform mențiunii precedente) și a documentelor de execuție, s-a constatat:

1. Obiecțiile depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor au fost înlăturate.
2. Lucrările executate nu prezintă degradări semnificative, constatările fiind enumerate în anexa 1,
3. Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la finalizarea lucrărilor la data de „11 mai 2016” până în prezent, respectiv pe o durată de 28 luni, constatările fiind enumerate în anexa 2.

În baza constatărilor se recomandă următoarele:

Admiterea recepției Amânarea recepției Respingerea recepției

Anexe:

- Anexa 1: Constatări privind degradările identificate.
 Anexa 2: Constatări privind comportamentul construcției.
 Anexa 3: Măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate.

Beneficiarul va înlătura neconformitatea din recomandări cit de curând este posibil

<p><u>OOO „AMBORIO”</u> Agent economic <u>НИЧЕ СЕРВИС КОМПАНИЈА ПБ.</u> Beneficiar <u>С. Д. Д. Д. Д.</u> Responsabil tehnic <u>С. Д. Д. Д. Д.</u> Expert de proiect Fond <u>Scuztu Nicolae</u> Expert de proiect Fond _____ Director executiv Fond</p>	<p><u>[Signature]</u> Semnătura <u>[Signature]</u> Semnătura <u>[Signature]</u> Semnătura <u>[Signature]</u> Semnătura _____ Semnătura</p>	<p><u>[Stamp: SRL „AMBORIO”]</u> 11.09.2018 Data <u>[Stamp: IMSP Spitalul Raional Ceadăr-Lunga]</u> 11.09.2018 Data <u>[Stamp: IMSP Spitalul Raional Ceadăr-Lunga]</u> 11.09.2018 Data _____ Data</p>
---	---	---

Prezentul act, conținând 1 (una) filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost întocmit în două exemplare originale, dintre care unul pentru Fond și unul pentru Beneficiar, având aceeași forță juridică.

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21063744 от «15» сентября 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Капитальный ремонт 2-го этажа ПМСУ ЦЗ мун. Чадыр-Лунга
2. Номер и дата договора Nr.18/03438/001 от 02 сентября 2018 года
3. Наименование/фамилия бенефициара ГП «SUD-A-CON»
4. Адрес бенефициара Комрат
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора
выраженная в деньгах
в которой
заключен договор
выраженная
в эквиваленте в
долларах США

а) первоначальная (на момент подписания договора)	4 830 375 леев	284 140
б) финальная (на момент завершения договора)	4 830 375 леев	284 140
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору три месяца
 - б) эффективно выполненный три месяца
 - в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 15 декабря 2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата составления: 28 сентября 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Приложение № 13
к Стандартной документации
№ 21063744 от «15» сентября 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрячка'	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Reconstructia blocului curativ-diagnostic cu izolator in cadrul Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala №1	Centrul de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga	хорошее	8956,2	2016-2021	Работы продолжаютя по мере финансирования
2	Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун.Чадыр-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	хорошее	3 057,1	Январь 2019	Май 2019
3	Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 624,3	Март 2019	Июнь 2019
4	Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета	COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI	хорошее	1 386,3	Март 2020	Май 2020
5	Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиюз	PRIMARIA S. BESGHIOZ	хорошее	849,0	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
6	Ремонт рентгенкабинета	I.M.S.P. Centrul de Sanatate Ceadir-Lunga	хорошее	970,3	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
7	Очистка русла реки Лунга, мун.Чадыр-Лунга	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	3 849,8	Июнь 2020	Ноябрь 2020
8	Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	983,7	Июль 2020	Август 2020
9	Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун.Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 312,5	Октябрь 2020	Ноябрь 2020
10	Благоустройство возле церкви в с.Казаклия	Примэрия с.Казаклия	хорошее	894,4	Август 2021	Октябрь 2021
11	Замена кровли детсада №8 в мун.Чадыр-Лунга	Примэрия мун.Чадыр-Лунга	хорошее	2 074,4	Ноябрь 2021	Декабрь 2021



12	Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32.	АО PRO-DEVELOPMENT	хорошее	1 271,6	Май 2021	Август 2021
13	Строительство ограждения стадиона с.Казаклия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	427,7	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021
14	Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA		616,5	Октябрь 202	Декабрь 2021

Дата заполнения: 28 сентября 2022 год

Подписано:

Фамилия: *Н.Кисеев*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *SRL AMBORIO*



INVESTITOR (UNDP Moldova)

BENEFICIAR (Primaria s. Beșghioz)

Anexanr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr.2 Din 12.10.2018**

Privind lucrarea: „ **Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic s. Beșghioz și amenajarea teritoriului**”, UTAG, executată la obiectul, s. Beșghioz”, UTAG în cadrul **contractului ITB 17/1595 lot 2 din 26.11.2017**, încheiat între: **SARD, UNDP Moldova u SRL „Amborio”**, pentru lucrările de „ **Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic s. Beșghioz și amenajarea teritoriului**”, UTAG

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.02.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Gotișan Nicolai - Primar s. Beșghioz

Membrii comisiei:

Seiz Maria - Secretar primaria s. Beșghioz
Panaitov Fiodor - Consilier primaria s. Beșghioz
Todorova Marianna - Contabil sef primaria s. Beșghioz
Panaitov Mihail - Responsabil Tehnic
Baghici Vladimir. - Inginer Consultant UE SARD

3. Au mai participat la recepție

Administrator SRL „Amborio” – Chiseev Nicolai
Diriginte de santier SRL „Amborio” – Chiseev Nicolai

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 19.04.2018;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 19.04.2018 până în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
- 7) Valoarea obiectului este de 147 943,74 \$ SUA
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
Организовать процедуру принятия объекта
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Удовлетворительного состояния объекта со момента окончания работ и до дня приемки в эксплуатацию



6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Содержание и эксплуатация объекта согласно назначению

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost incheiat astazi 12.10.2018, la ora 11-00 in 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Gotișan Nicolai

Membrii comisiei:

Seiz Maria

Panaitov Fiodor

Todorova Marianna

Panaitov Mihail

Baghici Vladimir.

Au mai participat la recepție

Chiseev Nicolai

Chiseev Nicolai



SRL AMBORIO
 or.Ceadir-Lunga
 str.Molodiojnaia,9/1
 tel.(291) 2-29-64
 fax (291) 2-29-64
 e-mail:



ООО АМБОРИО
 г.Чадыр-Лунга
 ул.Молодежная,9/1
 тел.(291) 2-29-64
 факс(291) 2-29-64
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 14
 к Стандартной документации
 № 21063744 от «15» сентября 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

№ п/п	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные офертантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспечение оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из источников
0	1	2	3	4
1.	Склады	шт	3	
2.	Мастерские (арматурный цех)	шт	1	
3.	Открытые склады	шт	1	
4.	автокран	шт	2	
5.	Зил ММЗ	шт	1	
6.	экскаватор	шт	1	
7.	Трактор МТЗ	шт	1	
8.	Леса	к-т	3	
9.	Токарный станок	шт	1	
10.	Сварочные аппараты	шт	3	
11.	Компрессор	шт	1	
12.	Заправочная станция	шт	1	
13.	Телескопические стойки	шт	350	
14.	Автобус	шт	1	
15.	Перфораторы	шт	3	
16.	Бетономешалки	шт	5	
17.	Легковые автомашины	шт	1	
18.	Пилорама	шт	1	
19.	Весы 15 тн	к-т	3	

Дата заполнения: 28 сентября 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO _____



SRL AMBORIO
 or.Ceadir-Lunga
 str.Molodiojnaia,9/1
 tel.(291) 2-29-64
 fax (291) 2-29-64
 e-mail:



ООО АМБОРИО
 г.Чадыр-Лунга
 ул.Молодежная,9/1
 тел.(291) 2-29-64
 факс(291) 2-29-64
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 15
 к Стандартной документации
 № 21063744 от «15» сентября 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя (основные объекты)	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1	Кисеев Н.Н. - директор	высшее	43	1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга; 2.Реконструкция цетра семейных врачей с.Баурчи; 3.Строительство центра семейных врачей с.Валя-Пержей; 4.Реконструкция здания Суда Тараклия; 5.Строительство здания Метео службы в г.Чадыр-Лунга; 6.Строительство торгового центра Fan-Trede; 7.Строительство АЗС – Петром в Чадыр-Лунге; Петром –Рафинариа в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга; 8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лице с.Бешгиоз; 9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр-Лунга, 10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г. Чадыр-Лунга; 11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз	№0657 от 28.11.2019 года
2.	Орманжи В. - мастер	высшее			№0098 от 30/03/2018 года
3.	Меше И.И. – рук.стр.	высшее			№0681 от 28/11/2019



4.	бухгалтер	1 чел			
5.	крановщики	1 чел			
6.	экскаваторщик	1 чел			
7.	тракторист	1 чел			
8.	водитель	1 чел			
9.	Сварщик- арматурщик	1 чел			
10.	Газо- электросварщик	1 чел			
11.	Бетонщики – штукатуры - каменщики	3 чел			
12.	плиточники	3 чел			
13.	отделочники	2 чел			

Дата заполнения: **28 сентября 2022 год**

Подписано: _____

Фамилия: **Н.Кисеев**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 17
к Стандартной документации
№ 21063744 от «15» сентября 2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

Lucrari de termoizolare a fatadelor gradinita №4 mun. Ceadir-Lunga

(наименование)

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении _____
- b) Место и дата регистрации объединения _____
- c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____
- d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности _____
- e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения _____
- f) Условия управления объединением _____
- g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности _____
- h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации _____
- i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам _____
- j) Другие причины _____

Дата составления *28 сентября 2022 год*

Организация работает самостоятельно

Подписано Лидером Объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____



Подписано старшим членом объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____