

## CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_\_\_\_ DGETS \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

### Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din . achizitii.md . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . . SRL Aurora-Stroi . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat



Director . . . . .  
I. S. . . . .  
I. S. (semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către DETS sector Centru, str. Bulgară, 41 (denumirea autorității contractante și (dresa completă))

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a acoperisului la Scoala primara nr. 83 Grigore Vieru** \_\_\_\_\_ **Cererea și oferta de pret** \_\_\_\_\_,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 sasezeci zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 29.05.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....SRL Aurora-Stroi



Director  
Pavalenco Tudor

.....I.S.

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | Anul 2023              |         |   |     | ... | Anul (n) |
|---------|--|------------------------|---------|---|-----|-----|----------|
|         |  | Luna august septembrie |         |   |     |     |          |
|         |  | 1                      | 2       | 3 | ... | n   |          |
| 1.      | Organizare de șantier  | 1 zi                   |         |   |     |     |          |
| 2.      | Obiect <b>Lucrărilor de reparație a acoperisului Școala primara nr. 83 Grigore Vieru</b><br>Categoriza de lucrări:<br>_____<br>_____ | 30 zile                | 30 zile |   |     |     |          |
| 3.      | Obiect<br>Categoriza de lucrări:<br>_____<br>_____   |                        |         |   |     |     |          |
| ...     | Obiect n ...<br>Categoriza de lucrări:<br>_____<br>_____   |                        |         |   |     |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pavalenco Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Aurora Stroi



Director  
 Pavalenco Tudor  
 I.S.

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparatie santehnice și apeduct DETS sector Centru

2. Numărul și data contractului Contract

3. Denumirea/numele beneficiarului DETS sector Centru

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent

încheiat contractul

|                              |                        |                 |  |
|------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Școala primară nr. 1, Bacioi | 120098,00 fără TVA     | Noiembrie 2021  |  |
| Primăria comunei Trușeni     | 125416,75 lei fără TVA | Noiembrie 2021  | Anexă copia contractelor și proceselor verbale                           |
| L.T. Berezovski              | 249994,40 lei faraTVA  | Decembrie 2021  | Anexă copia contractelor și proceselor verbale, inclusiv poze alb negru! |
| L:T: Kogălniceanu            | 269144,36 fără TVA     | Octombrie 2022  | contract   |
| Gimnaziul 77 Cricova         | 211021,20 fără TVA     | Mai 2022        | contract   |
| Școala Sportivă Cricova      | 187900,550fără TVA     | Iulie 2022      | contract   |
| LT Iulia Hașdeu              | 108750,15 fără TVA     | Septembrie 2022 | contract   |

a) inițială(la data semnării contractului )        conform contractului               noiembrie 2021       

b) finală(la data finalizării contractului)        conform contractului               noiembrie, decembrie 2022, mai, iulie, septembrie, octombrie 2020       

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:        Nu       

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată        1       

b) efectiv realizată        1       

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul        nu este       

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor        anexă       

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție       

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:       

Semnat:       

Nume:        Pavalenco T.       



Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: SRL Aurora Stroi

Anexa nr. 13  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr d/o | Obiectul contractului      | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|--------|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|
| 1      | Scoala primara 101, Bacioi | Scoala primara 101, Bacioi             | antreprenor                 | 120098,0  | 2                                      | fara numar   |
| 2      | L.T. Bereyovski            | L.T. Bereyovski                        | antreprenor                 | 153469,2  | 1                                      | fara numar   |
| 3      | L. T. Kogălniceanu         | L. T. Kogălniceanu                     | antreprenor                 | 269144,36   | 2                                      | fara numar   |
| 4      | Gimnaziul 77 Cricova       | Gimnaziul 77 Cricova                   | antreprenor                 | 311021,20   | 1                                      | fara numar   |
| 5      | Scoala Sportiva Cricova    | Scoala Sportiva Cricova                | antreprenor                 | 187900,55   | 1                                      | fara numar   |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Pavalenco T.  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: SRL Aurora Stroi



**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b> | <b>Asigurate din dotare</b> | <b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b> |
|----------------|---|--|-----------------------------|---|
| <b>0</b>       | <b>1</b>  | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                    | <b>4</b>  |
| 1              | <b>Aparat de sudat</b>  | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                    |   |
| 2              | <b>Arzător cu flacără</b>   | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                    |   |
| 3              | <b>Betonieră</b>  | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                    |   |
| 4              | <b>Camion Citroen грузовой</b>  | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                    |   |
| 5              | <b>Camion Mercedes 410D грузовой</b>  | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                    |   |
| 6              | <b>Compesor</b>   | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                    |   |
| 7              | <b>Dreptar cu nivela</b>  | <b>2</b>                                     | <b>2</b>                    |   |
| 8              | <b>Fierestrău mecanic</b>   | <b>2</b>                                     | <b>2</b>                    |   |
| 9              | <b>Fierestrău de masa pentru tăieri înclinate</b>   | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                    |   |
| 10             | <b>Instrument electric</b>  | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                    |   |
| 11             | <b>Instrument manual divers</b>   | <b>5</b>                                     | <b>5</b>                    |   |
| 12             | <b>Instrumnete manuale (topor, lopată, clește...)</b>   | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                    |   |
| 13             | <b>Macara de fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</b>   | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                    |   |
| 14             | <b>Malaxar pentru mortar de 200L</b>  | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                    |   |
| 15             | <b>Masăină de frezat (станок фрезерный)</b>   | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                    |   |
| 16             | <b>Mașină de găurit</b>   | <b>2</b>                                     | <b>2</b>                    |   |
| 17             | <b>Perforator</b>   | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                    |   |
| 18             | <b>Polizor unghiular</b>  | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                    |   |

|    |                         |          |          |  |
|----|-------------------------|----------|----------|--|
| 19 | <b>Schele de agățat</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |  |
| 20 | <b>Topitor bitum</b>    | <b>1</b> | <b>1</b> |  |

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Pavalenco T. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_ SRL Aurora Stroi \_\_\_\_\_



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția              | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|---------|----------------------|------------------------|---|--|---|
| 1       | 2                    | 3                      | 4                                       | 5  | 6   |
| 1       | Diriginți de șantier | DA                     | 15                                      |  |   |
| 2       | Maiștri              | DA                     | 10                                      |  |   |
| 3       | Electrician          | 4                      | 5                                       |  |   |
| 4       | Instalator hydraulic | 2                      |   |  |   |
| 5       | Topitor bitum        | 2                      |   |  |   |
| 6       | Specialiști          | 10                     | 4                                       |  |   |
| 7       | Vopsitor             | 5                      |   |  |   |
| 8       | Zidar                | 4                      |   |  |   |
| 9       | Sudor                | 1                      |   |  |   |
| 10      | Santehnic            | 3                      |   |  |   |

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Pavalenco T. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ SRL Aurora Stroi \_\_\_\_\_





**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Numele și adresa subantreprenorilor</b> | <b>Activități din contract</b> | <b>Valoarea aproximativă</b> | <b>% din valoarea contractului</b> |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1.             | Nu sunt                                    | Nu sunt                        | Nu sunt                      | Nu sunt                            |
| 2.             | Nu sunt                                    | Nu sunt                        | Nu sunt                      | Nu sunt                            |
| 3.             | Nu sunt                                    | Nu sunt                        | Nu sunt                      | Nu sunt                            |
| 4.             | Nu sunt                                    | Nu sunt                        | Nu sunt                      | Nu sunt                            |
|                | Nu sunt                                    | Nu sunt                        | Nu sunt                      | Nu sunt                            |

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Pavalenco T. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ SRL Aurora Stroi \_\_\_\_\_



Director  
Pavalenco Tudor  
I..S.

## (NU DETINEM)

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

\_\_\_\_\_ (denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

\_\_\_\_\_ e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

\_\_\_\_\_ h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

## (NU DETINEM)

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**(NU DETINEM)**