

CONTRACT DE SUB-ANTREPRIZĂ Nr. 02-PGC-AG

02.04.2026

mun. Chișinău

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între

SRL "Axima Grup", în calitate de **ANTREPRENOR GENERAL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, mun. Chisinau, Gh. Asachi 19 B, MD-2009 Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1006600061103, cod TVA 0206316, IBAN (MDL): MD56VI02224080000693MDL, deschis la filiala băncii BC VICTORIABANK , SWIFT/BIC: VICBMD2X802, în persoana directorului, Andrei PRIJILEVSCHI, și

SRL "Polimer Gaz Conducte" în calitate de **SUB-CONTRACTOR**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Soseaua Chisinau – Tighina nr. 28, MD-2019, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL): MD85ML000002224129000947, deschis la filiala băncii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC: MOLDMD2X329, în persoana directorului, Serghei COCÎRLĂ

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Sub-contractorul se obligă să execute lucrări de montare a grupurilor de pompare subiect a licitației publice ocds-b3wdp1-MD-1773930890534 „Pompe pentru ape uzate”, organizate de către SA Apa canal Chișinău, în conformitate cu prevederile documentației tehnice de proiect, normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește **31 decembrie 2026**.
- 3.2. Conform dispoziției scrise a Antreprenorului General, Sub-contractorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorul General consideră necesar. Pe timpul suspendării, Sub-contractorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorul General. Pe perioada suspendării lucrărilor, Termenul de Execuție nu curge, lucrările urmând a fi reluate la data încetării cauzei de suspendare. Pe durata suspendării lucrărilor, Antreprenorul General va suporta toate costurile necesare ocazionate de suspendare și ulterior de reluarea lucrărilor doar în cazul în care suspendarea durează mai mult de 30 de zile. La încetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Execuție, Antreprenorul General va transmite Sub-contractorului o notificare scrisă prin care îl va informa pe acesta din urmă că este posibilă reluarea execuției lucrărilor. În acest caz, Sub-contractorul va propune un Grafic de Execuție Revizuit.
- 3.3. La terminarea lucrărilor, Sub-contractorul va notifica Antreprenorul General că sânt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări Antreprenorul General va convoca comisia de recepție.
- 3.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul General va aprecia dacă sânt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sânt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Sub-contractorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Sub-contractorului, Antreprenorul General va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de proiect, corespunderea acestora cu documentația de execuție, cu prevederile contractului și a caietului de sarcini. În funcție de constatările făcute Antreprenorul General va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

- 4.1. Lucrările de construcție ce reprezintă obiectul prezentului contract consta in instalarea si darea in exploatare a grupurilor de pompare descrise mai jos:

Lot.1			
1	SPAU Lermontov,Zaikin,Budesti2,Budesti1	Pompă Rexa_PRO-C08-437A_21T050X540_O, P2=5 kW	7
		Panou de comandă montaj interior	4
Lot. 2			
2	SPAU CARTUSA, GRATIESTI	Pompă submersibilă PRO-V08-248A 20T105X540 O, P2=10,5 kW	4
		Panou de comandă montaj interior	2
Lot.3			
3	SPAU Stauceni Dumbrava, Tohatin 2	Pompă submersibilă XFP101G-CB1, P2=15 kW	4
		Panou de comandă montaj interior	2
Lot.4			
4	SPAU TOHATIN (uscat)	Pompă monoblok RCM 65 20B,P2=15 kW	2
		Panou de comandă lucru in serie	1
Lot.5			
5	SPAU STAUCENI MATCOVSCHI	Pompă submersibilă XFP107G-CB2, P2=25 kW	2
		Panou de comandă montaj interior	1
Lot.6			
6	SPAU V.LUPU (uscat)	Pompă norm RB_200-35, P2=55 kW	1
		Panou de comandă montaj interior	1
		Plutitor	4

- 4.2.** Valoarea inițială a contractului constituie 1.033.330.35 MDL (fara TVA). Valoarea finală va fi stabilită în funcție de lucrările de real executate.
- 4.3.** Prețurile lucrărilor, cât și tipul materialelor, prevăzute în oferta Antreprenorului General, nu vor fi modificate pe parcursul perioadei de execuție a prezentului contract.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 5.1. Ajustarea valorii contractului se va realiza în limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului și doar după aprobarea primită de la Autoritatea Contractantă.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUB-ANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 6.1. Sub-contractorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare, cerințelor caietului de sarcini și prezentului contract.
- 6.2. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE SUB-CONTRACTORULUI

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenorul General la dispoziția Sub-contractorului într-un exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor.
- 7.2. Sub-contractorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție, caietul de sarcini și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Sub-contractorul este obligat să respecte normele SSM, să îngreădească șantierul și să asigure măsurile de acces în șantier a persoanelor terțe.
- 7.4. La dispoziția Sub-contractorului este pus un exemplar de documentație de proiect.

Articolul 8. FORȚA DE MUNCĂ

Sub-contractorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării forței de muncă necesare realizării lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Antreprenorul General I în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Sub-contractorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Sub-contractorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Antreprenorul General, acesta va fi despăgubit de Sub-contractorul în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări în cuantum de 0.1% din valoarea lucrărilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.
- 12.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, întreruperea, executarea ori desființarea lui nerezolvat pe cale amiabilă se va soluționa prin Instanțele de Judecată ale Republicii Moldova.

Articolul 13. FORȚA MAJORĂ

- 13.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată să-și îndeplinească oricare din obligațiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forței Majore, atunci această Parte trebuie să transmită celeilalte Părți o înștiințare referitoare la evenimentele sau circumstanțele care constituie Forța Majoră și va specifica obligațiile care nu pot sau nu vor putea să fie îndeplinite. Această Parte, după transmiterea înștiințării, va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligații, atâta timp cât Forța Majoră o împiedică să le îndeplinească.
- 13.2. Fiecare Parte va depune în permanență toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice întârziere datorată Forței Majore, în executarea Contractului.
- 13.3. Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forța Majoră, această Parte va transmite o înștiințare celeilalte Părți.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

- 15.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a) prezentul contract semnat;

-
- b) Caietul de sarcini (specificațiile tehnice, fisele tehnice);
- c) Documentația tehnică și planșele de proiect
- 15.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 15.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenorul General, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Sub-contractorul.
- 15.4 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul părților, prin act adițional.
- 15.5 În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus.

Articolul 16. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

SRL "Axima Grup"

SRL "Polimer Gaz Conducte"

Director

Andrei PRIJILESCHI

Director

Serghei COCÎRLĂ