

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr<br>d/o | Obiectul<br>contractului                                                                                                                                                    | Denumirea/<br>numele<br>beneficiarului/Adresa     | Calitate<br>a<br>antrepr<br>enorulu<br>i*) | Prețul<br>contractului/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioada<br>de execuție<br>a lucrării<br>(luni) | Numărul și<br>data<br>procesului-<br>verbal de<br>recepție la<br>terminarea<br>lucrărilor |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Masuri de<br>eficienta<br>energetic a<br>blocului<br>de studii al IP<br>Centrul de<br>Excelenta in<br>Constructii-<br>Lucrari de<br>termoizolare<br>exterioara a<br>fasadei | IP Centrul de<br>Excelenta in<br>Constructii      | Antrepr<br>enor<br>General                 | 1 354 788,55                                                   | 09.007.20<br>20-<br>10.12.202<br>0              | 01 din<br>24.05.2021                                                                      |
| 2.        | Izolarea<br>termica a<br>peretilor<br>cladirilor<br>IMSP Spitalul<br>Raional<br>or.Criuleni                                                                                 | IMSP<br>Spitalul<br>Raional<br>or.Criuleni        | Antrepr<br>enor<br>General                 | 2 912 183,14                                                   | 15.01.201<br>9-<br>20.12.202<br>0               | 01 din<br>01.12.2020                                                                      |
| 3.        | Gimnaziul<br>Răciula.<br>Reparația<br>acoperișului                                                                                                                          | Gimnaziul<br>Răciula                              | Antrepr<br>enor<br>General                 | 901 034,52                                                     | 20.08.202<br>0-<br>10.10.202<br>0               | 01din<br>10.11.2020                                                                       |
| 4.        | Lucrări de reparație<br>și construcție a<br>Sectorului de poliție<br>nr.3 a IP Cimișlia al<br>IGP, situat în satul<br>Hîrtop r-n Cimișlia                                   | <u>Inspectoratu<br/>l General al<br/>Poliției</u> | Antrepr<br>enor<br>General                 | 1033167,02                                                     | 16.06.2020<br>-<br>10.10.2021                   | 01 din<br>11.03.2022                                                                      |
| 5.        | Lucrări de<br>reparație și                                                                                                                                                  | Inspectoratul<br>General al                       | Antrepr<br>enor                            | 1783391,43                                                     | 03.07.2020<br>-                                 | 01 din                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                   |                                     |                            |            |                               |                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|
|     | <i>construcție a Sectorului de poliție nr.1 a IP Hîncești al IGP</i>                                                                              | Poliției                            | General                    |            | 12.11.2021                    | 01.04.2022           |
|     | Lucrări de reparație și construcție a Sectorului de poliție nr.5 a IP Bălți al IGP                                                                | Inspectoratul General al Poliției   | Antrepr<br>enor<br>General | 1758752,64 | 16.06.2020<br>-<br>15.12.2021 | 01 din<br>01.05.2022 |
| 6.  | Lucrări de reparație a Sectorului de poliție nr.1 a IP Criuleni al IGP, situat în satul Boșcana r-n Criuleni                                      | Inspectoratul General al Poliției   | Antrepr<br>enor<br>General | 1468844,80 | 03.07.2020<br>-<br>10.11.2021 | 01 din<br>01.04.2022 |
| 7.  | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului gradinitei de copii din satul Vertiujeni                                                             | <u>Primaria Vertiujeni</u>          | Antrepr<br>enor<br>General | 477585,82  | 05.06.2021<br>-<br>20.08.2021 | 27 din<br>03.09.2021 |
| 8.  | Lucrări de izolare termică a clădirii Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Rezina                                                 | <u>Consiliul raional Rezina</u>     | Antrepr<br>enor<br>General | 669238     | 01.07-<br>15.12.2021          | 01 din<br>01.04.2022 |
| 9.  | Reconstrucția acoperisului blocului nr. 1 CS Anenii Noi sectia MF Anenii Noi                                                                      | <u>Consiliul Raional Anenii Noi</u> | Antrepr<br>enor<br>General | 1362729,97 | 01.08.2021<br>-<br>12.03.2022 | 01 din<br>12.04.2022 |
| 10. | Lucrări de reparație a acoperișului clădirii Căminului Cultural de tip sarpana, cu nr. cadastral 060939202.030.10 din s.Micleușeni, rl. Strășeni. | <u>Primaria Micleuseni</u>          | Antrepr<br>enor<br>General | 775746,66  | 10.08-<br>20.12.2021          | 01 din<br>15.04.2022 |
| 11. | <b>Reparația</b>                                                                                                                                  | <u>Primaria</u>                     | Antrepr                    | 348826,80  | 01.09-20-                     | 01 din               |

|     |                                                                                                                          |                                                                 |                            |            |                               |                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|
|     | capitală a acoperișului școlii de arte din s. Cărpineni r-nul Hîncești                                                   | <u>Cărpineni</u>                                                | Antrepr<br>enor<br>General |            | 10-2022                       | 12.10.2022           |
| 12. | Lucrari de reparație capitală a acoperișului Blocului Administrativ al IP Gimnaziul "Ion Creangă", s. Cania, r. Cantemir | <u>IPG "Ion Creangă", s. Cania</u>                              | Antrepr<br>enor<br>General | 1193537,18 | 10.09.2021<br>-<br>12.12.2021 | 01 din<br>04.04.2022 |
| 13. | Construcția acoperișului sarpant la Liceul Teoretic,,Mihai Viteazul,,s.Tomaia                                            | <u>Liceul Teoretic Mihai Viteazul Tomai</u>                     | Antrepr<br>enor<br>General | 1793910,72 | 06.12.2021<br>-<br>20.09.2022 | 01 din<br>29.09.2022 |
| 14. | Lucrări de finisare a construcțiilor                                                                                     | <u>U.P.S. ION CREANGĂ din mun. Chișinău</u>                     | Antrepr<br>enor<br>General | 812785,90  | 15.05-<br>12.09.2022          | 15.09.2022           |
| 15. | Lucrari de reparatie capitala a blocurilor sanitare                                                                      | <u>IPG,,M.Eminescu,, , or.Cantemir, strada Trandafirilor 10</u> | Antrepr<br>enor<br>General | 424862,72  | 22.07-<br>02.09.2022          | 02.09.2022           |
| 16. | Reparația sistemii de canalizare în                                                                                      | <u>Primăria Cantemir</u>                                        | Antrepr<br>enor            | 333915,30  | 15.06-10-                     | 12.07.2022           |

|     |                                                                                                                                                                                                |                                              |                            |              |                               |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|------------|
|     | subsol, Grădinița nr. 2, or. Cantemir                                                                                                                                                          |                                              | General                    |              | 07.2022                       |            |
| 17. | Reconstrucția acoperisului Gimnaziului Zberoia                                                                                                                                                 | Gimnaziului Zberoia                          | Antrepr<br>enor<br>General | 2 690 046,14 | 15.06.21-<br>10.08.2022       | 10.08.2022 |
| 18. | Schimbarea acoperisului Gimnaziului Trebujeni                                                                                                                                                  | Gimnaziului Trebujeni                        | Antrepr<br>enor<br>General | 3 583 395,32 | 25.12.22-<br>08.08.2023       | 08.08.2023 |
| 19. | Lucrari de termoizolare a fatadei la gimnaziul Ulmu r-nul Ialoveni                                                                                                                             | Primaria Ulmu                                | Antrepr<br>enor<br>General | 2 160 404,71 | 25.12.22-<br>08.09.2023       | 08.09.2023 |
| 20. | Reparatia capitala a tavanului Et.III la IP Gimnaziul s.Baimaclia r-nul Cantemir                                                                                                               | IP Gimnaziul s.Baimaclia r-nul Cantemir      | Antrepr<br>enor<br>General | 2 589 850,82 | 15.09.2023<br>-<br>22.12.2023 | 22.12.2023 |
| 21. | Reparatia reabilitare termica a edificiului Primariei s.Rosu                                                                                                                                   | Primaria Roșu, r.Cahul                       | Antrepr<br>enor<br>General | 487 239,47   | 15.10.2023<br>-<br>22.12.2023 | 22.12.2023 |
| 22  | Lucrari de reparatii capital                                                                                                                                                                   | Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala SUD | Antrepr<br>enor<br>General | 775678,97    | 05.11.2024<br>-<br>15.12.2024 | 15.12.2024 |
| 23  | Lucrările de reconstrucție și modernizare a sistemului de încălzire a Blocului Administrativ (sala de sport, sala de festivități, cantina școlară) IP Gimnaziul "Ion Creangă", Cania, Cantemir | IP Gimnaziul "Ion Creangă", Cania, Cantemir  | Antrepr<br>enor<br>General | 239 519,34   | 10.11.2024                    | 15.11.2024 |
| 24  | Termoizolare fatadelor                                                                                                                                                                         | Primaria                                     | Antrepr                    | 5 499        | 02.04.2023                    | 15.12.2024 |

|    |                                                                                                                                                                 |                                      |                          |              |                               |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|------------|
|    | Grădinitei de copii #Viorica# și reparația capitală cu replanificare a blocului B din sat. Cîrnateni Noi, r-nul Căușeni                                         | Cîrnateni Noi                        | Antrepr<br>en<br>General | 187,88       | -<br>11.11.2024               |            |
| 25 | Lucrări de termoizolarea pereților fațadei blocului unității de primiri urgente și la blocurile curativ chirurgicale din incinta IMSP SR Căușeni(B1,B1',B3,B3') | <u>IMSP Spitalul raional Căușeni</u> | Antrepr<br>en<br>General | 2 519 043,86 | 10.06.2025<br>-<br>25.11.2024 | 15.12.2025 |
| 26 | Lucrări de reparație capitală și termoizolarea fațadei blocului de studii nr. 2 al instituției                                                                  | <u>Colegiul Vasile Lupu Orhei</u>    | Antrepr<br>en<br>General | 2 989 448,82 | 10.06.2025<br>-<br>15.12.2025 | 15.12.2025 |
| 27 | Izolarea termică a blocului „A”, al IP Gimnaziul „Mihail Viteazul”, s. Tomai r. Leova                                                                           | Gimnaziul „Mihail Viteazul”, Tomai   | Antrepr<br>en<br>General | 1 590 620,90 | 10.08.2025<br>-<br>10.12.2025 | 10.12.2025 |
| 28 | Izolarea termică a Blocului Alimentar cu schimbarea ușilor și ferestrelor exterioare al IMSP Spitalul Raional Căușeni                                           | <u>IMSP Spitalul Raional Căușeni</u> | Antrepr<br>en<br>General | 1 066 676,74 | 16.08.2025<br>-<br>10.11.2025 | 10.11.2025 |
| 29 | achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a Casei de cultură localizată în s. Căușeni, r-nul                                                                   | <u>Primăria c. Căușeni, Căușeni</u>  | Antrepr<br>en<br>General | 3 017 121,70 | 16.04.2025<br>-               |            |

|    |                                                                                                              |                                               |                            |            |                               |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|    | Cantemir                                                                                                     |                                               |                            |            |                               |            |
| 30 | Lucrări de reparație la termoizolarea fațadei Grădiniței de copii „Spicușor” c. Tartaul de salcie, r. Cahul. | <u>Primăria</u><br><u>c.Tartaul de Salcie</u> | Antrepr<br>enor<br>General | 736 845,32 | 26.08.2025<br>-<br>15.12.2025 | 15.12.2025 |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_