


SRL „VIMPEX - SV”

APROBAT:
Directorul SRL


„28” mai 2010

MANUAL

ASIGURĂRII CALITĂȚII LUCRĂRIILOR
DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ


16.05.2010
16.05.2010
28.05.2010




Data intrării în vigoare „28” mai 2010



CHIȘINĂU 2010



FORMULARUL F3.3

Către PRIMĂRIA S. ALBINETUL Vechi R-N FĂLEȘTI
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Republica Moldova

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, GORCEAG Vsevolod
reprezentanți ai ofertantului SRL VimpeX-SV
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Alimentarea cu apă a S. Albinetului Vechi
(denumirea lucrării)

R-Nul FĂLEȘTI

pentru suma fără TVA de 3171789 99/Trei milioane o sută șaptezeci și una mii, șapte optzeci și noua lei 998 (suma în litere și în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 634357, 99/Șase sute treizeci și patru mii, treisute cincizeci și șapte lei, 998 lei SUMA TOTALĂ cu TVA = 3806147,936
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în ANUL 2021 - Iunie și ANUL 2022 - Iunie luni calendaristice
(perioada în litere și în cifre) 60 zile (șizeci zile)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile (șizeci zile) zile, respectiv pînă la data de 26.04.2021
(durata în litere și în cifre)
26.06.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 20 / 04 / 2021

[Signature], în calitate de Director,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL Vimper-SV
(denumirea/numele/ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 900% (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă
10%
în cuantum de 10 % (din prețul total oferat) și constituie 38061 lei mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni luni
calendaristice, după semnarea procesului verbal de recepție finală.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data
începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
5 zile calendaristice

Ofertant,

[Signature]
(semnătura autorizată)



"Vimpex-SV"

C/F 1003600013189

Perioada
de garantie la lucrarile executate

perioada minima 5 anii

perioada maxima 6 anii

Director SRL "Vimpex-SV"

Data



Vsevolod Gorceag



APROBA
prin Ordin
Ministrului Finanțel
nr. 145 din 24 noiembrie 20

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupă
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, GORCEAG Vsevolod reprezentant împuternicit al Vimpex-SV SRL
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemn
câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _____ din da
26/04/2021 declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în ac
publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu
fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități a
unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării: 20.04.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: GORCEAG Vsevolod

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic SRL Vimpex-SV

IDNO al operatorului economic 1003600013189



MINISTRUL FINANTELOR Serghei PUȘCUȚA

Nr. 145. Chișinău, 24 noiembrie 2020.

APROBAT

prin Ordinul

Ministrului Finanțelor

nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,

pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Gorcean Vsevolod reprezentant împuternicit al SRL Vimper-SV (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _____ din data 26/04/2021 declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului IDNP al beneficiarului efectiv efectiv

Data completării: 20.04.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Gorcean Vsevolod

Funcția în cadrul persoanei juridice: Director

Denumirea persoanei juridice SRL Vimper-SV

IDNO al persoanei juridice 1003600013189





Republica Moldova

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN Nr. OMF145/2020
din 24.11.2020

cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani

Publicat : 04.12.2020 în MONITORUL OFICIAL Nr. 319-328 art. 1264 Data intrării în vigoare

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției

al Republicii Moldova

nr. 1604 din 27 noiembrie 2020

Ministru _____ Fadei NAGACEVSCHI

În temeiul art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), art.41 și 42 din Legea integrității nr.82/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 229-243, art. 360) și art. 19 și 50 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 402),

ORDON:

1. Se aprobă Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (în continuare Declarație), parte componentă a documentației de atribuire, conform anexei.

2. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.

3. Modul de prezentare a Declarației se stabilește de către Agenția Achiziții Publice.

VICEPRIM-MINISTRU,



FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

ALIMENTAREA CU APA A S. ALBINETUL VECHI P-N FĂLEȘTI
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 ÷ 2022 ...				Anul (n)
		Luna				
1.	Organizare de șantier	1 MAI	2 Iunie	3 Iulie	...	N
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Montarea</u> <u>Apeeductului</u>					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Montarea</u> <u>Apeeductului</u>					
...	Obiect ... Categorie de lucrări: <u>Montarea</u> <u>Apeeductului</u>					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Coronel Vasilescu reprezentant împuternicit al SRL Vimper-SV (denumire operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, și sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în ac publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziții publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instan judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupți fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Coronel Vasilescu reprezentant împuternicit al SRL Vimper-SV (denumire operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura _____ (menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Aproviz cu APA S. ALBINET (denumirea lucrării), codul CPV _____, la data 26.04.2021 (zi/luna/an), organizată de Prim. Albinet Vechi (denumirea autorității contractante) declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigură sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 26.04.2021
 Semnat: [Semnătură]
 Nume/prenume: Coronel Vasilescu
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei și sigiliu: SRL Vimper-SV



DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 26.04.2021

Numărul procedurii:

Către: Prim. Albinetului Vechi
R-N FăleştiSubsemnatul, Corceș Vsevolod reprezentant împuternicit al SRL Vimper-SV (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 26.04.2021Semnat: [Signature]Nume: Corceș VsevolodFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL Vimper-SV

informatii generale

Despre firma SRL."Vimpex-SV"

Presă juridică: Republica Moldova.

Adresa: Chișinău str. Columna 135, ap. 2

Data înregistrării: 13.02.2003

Numărul de identificare de stat: 1003600013189

AN MD31AG000000022511544684

Codul fiscal: 1003600013189

ID: 22511544684

IVA: 0505141

Bancă: Moldova-Angroindbanc SA, fil. Miron Costin

Cont: AGRNMD2X710

Director: Gorceag Vsevolod Serghei

Telefon: 022436029

Telefon: 079006213

Telefon: 079422464

E-mail: VIMPEXSV@gmail.com

E-mail: Kenttud@yahoo.com

Director SRL „Vimpex-SV”



Gorceag Vsevolod

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Academia de Muzica, Teatru	Calitatea Buna a lucrarilor	26843524
2.	Gimnaziul D. Matcovschii s. Vadul-Rascov	Calitatea Buna a lucrarilor	1200640
3.	Universitatea Pedagogica I. Creanga	Calitatea Buna a lucrarilor	1368246
4.	Primaria s. Nimoreni r-n Ialoveni	Calitatea Buna a lucrarilor	768523

Semnat: 
 Nume: Gorceag Vsevolod
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei: SRL VimpeX-SV



DECLARATIE

Privind experienta similara pentru
indeplinirea corensunzatoare a contractului

NR	Denumirea lucrarilor executate	anul	Nr. contract	Suma Fara TVA lei
1	Reparatia capitala a sistemului de apeduct si canalizarea pe teritoriul unitati militare din or. Cahul R.Moldova	2014	Nr.6 din 26 iulie	3.648.528
2	Reparatia capitala a apeductului si sistenului de canalizarea la scoala internat nr.7 de pe str. Alexei Matevici 7	2011	Nr.14 din 28.06	659.423
3	Montarea apeductului in comuna Ciocilteni raionul Orhei	2012	Nr. 3 din 03.08	784.528
4	Reparatia capitala a sistemului de apeduct si canalizarea in satul Miclesti r-nl Criuleni	2013	Nr. 7 din 06.06	1.859.643
5	Montarea sistemului de apeduct pe teritoriul scoli din satul Zgardesti r-nl Telensti	2014	Nr. 2 din 18.04	358.422
6	Demontarea si montarea sistemului de apeduct pe teritoriul scoli internat sec.Centru or. Chisinau	2015	Nr. 7 din 08.08	542.346
7	Demontarea si montarea sitemului de apeduct si canalizarea la gradinita de copii nr.23 str. Bernardadzi or. Chisinau	2015	Nr. 12 din 12.09	758.469
8	Montarea apeductului si a sistemului de canalizarea la Universitatea Tehnica bloc. 3 str. Studentilor	2016	Nr. 4 din 06.04	1.359.241
9	Rețele de apeduct si montarea turnului de apa cu V50 m3 in satul Maxiomfca r-nl Anenii Noi	2014	Nr. 1 din 18.02	1.742.358
10	Montarea apeductului si turnului de apa cu V50 in satul Molesti r-nl Ialoveni	2015	Nr. 7 din 08.04	2.152.362
11	Montarea apeductului si turnului de apa V25 m3 la obiectele speciale 5101,5102 pe str Uzinileor 210 or. Chisinau	2018	Nr.2 din 10.09	852.346
12	Constructia retelor de apeduct si canalizare si statia de epurare a apelor rezudale in s. Glingeni r-nl Soldanesti	2017-2018	Nr. 11 din 01.11	2.356.422
13	Constructia retelor de apeduct si montarea a doua turnuri de apa in s. Darcauti si Malcauti r-nl Soroca	2018-2019	Nr. 10 din 04.10	1.863.542
14	Demontarea si montarea sistemului de apeduct si canalizarea in Colegiul Fincanciar-Bancar or. Chisinau	2016	Nr. 14 din 12.07	853.234
15	Reparatia sistemului de apeduct si canalizare si a sistemului de incalzire la gradinita de copii din s.Cotova r-nl Droghia	2017	Nr. 3 din 04.06	732.315
16	Reparatia capitala a apeductului si sistemului de incalzire la gradinita de copii din s.Nimoreni r-nl Ialoveni	2018	Nr. 15 din 22.06	478.221
17	Constructia apeductului si montarea a doua turnuri de apa V50 m3 in s.Adrusul de Sus r-nl Cahul	2019-2020	Nr. 4 din 16.07	2.853.429
18	Constructia unui sector de apeduct si montarea a gidrantelor in s.Maramonovca r-nl Droghia	2018	Nr. 2 din 24.06	1.252.328
19	Montarea apeductului si a sistemului de canalizare la gradinita de copii din s. Crascauti r-nl Dunduseni	2017	Nr. 8 din 28.05	859.342
20	Reparatia capitala a apeductului si a sistemului de canalizarea Liceul Teoretic nr. 39 str. Grenoble	2018	Nr. 6 din 24.06	539.234
21	Constructia retelelor de apeduct si montarea si turnului de apa in satul Visoca r-nl Soroca	2019	Nr. 7 din 23.08	1.450.729
22	CONSTR. REȚELELOR DE APEDUCT IN S. SUTRI-N DROGHIA	2020-2021	Nr. 3 din 24.02	161221777

Director SRL Vimpex-SV

Gorceag Vsevolod

Lista

Lucrarilor similare executate in ultimii 5 anii:

- 1) Lucrari de reparatie a acoperisului la brigada nr. 142 a Ministerului Aparari suma lucrarilor 856424 de lei anul 2013
- 2) Lucrari de reparatie a acoperisului la gimnaziul din s.Crscauti r-nl Donduseni in anul 2015 in suma de 684596 lei
- 3) Lucrari de reparatie a acoperisului si fasadei la gradinita de copii din satul Nimoreni r-nl Ialoveni in anul 2016 in suma de 1843568 lei
- 4) Lucrar de reparatie a acoperisului si pardoseleor la gimnaziul Tudor Strisca din Satul Nou r-nl Cimisia anul 2017 suma de 794566 lei
- 5) Reparatia capitala a acoperisului la gimnaziul D.Matcovschi din s.Vad-Rascov r-nl Solsanesti in anul 2017 suma de 1220000 lei
- 6) Reparatia capitala a casei de cultura din staul Horodiste r-nl Donduseni in anul 2012 suma de 2342566 lei
- 7) Reparatie capitala a fasadei, acoperisului schimbare ferestrelor la caminul studentesc a Academiei de Muzica, Teatru din or.Chisinau anul 2017 suma de 1856384 lei
- 8) Reparatia capitala a sistemului termic, schimbare ferestrelor schimbarea acoperisului la gradinita de copii din s.Calfa r-nl Anenii noi in anul 2012 suma de 1896542 lei
- 9) Reparatia acoperisului, schimbarea ferestrelor la gradinita de copii Prichidel din s.Valceneti r-nl Calarasi anul 2014 suma de 1324568
- 10) Reparatia sistemului termic, apeduct, canalizare si acoperisului la Liceul Teoretic nr.1 din orasul Briceni anul 2015 suma de 1456367 lei

Director SRL Vimpex-SV



Gorceag Vsevolod

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr crt	Obiect contra ct	Denumirea/nu me beneficiar/Adr esa	Calitatea antreprenorul ui*)	Preț contract / valoare a lucrărilor or executat e	Perioa da de execuți e a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2019	Apeduct s.Glinjeni r-n Soldanesti	Buna	2104000 Lei	5luni	Nr.2din19.07
2	2019	Apeduct si turnul de apa la obiectele speciale	Buna	386542 Lei	2luni	Nr.7din02.02.2 020
3	2020	Apeduct s.Darcauti R-N Soroca	Buna	1412658	3luni	Nr.3din 10/06
4	2020	Construcția stadionului satul Molesti r-n Ialoveni	Buna	463588 Lei	1.5luni	Nr.3din 07.2020
5	2020	Reparatia acoperisului al prinarieii Maciomofca	Buna	287322 Lei	1luni	Nr.5din 28.08.2020

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 76

de achiziționare Forarea sondelor arteziene/prima etapa/ si constructia rețelilor de apeduct in comuna Suri, raionul Drochia

Cod CPV: 45247130-0

"11" decembrie 2020

com.Suri

(localitatea)	
Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL,,Vimpex-SV,, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Gorgeag Vsevolod (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> Certificat de înregistrare MD0028183 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Primaria comunei Suri, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Petru Turculet (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotaririi 3-177/2019 2-19167087 din 07.11.2019 (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> nr.34007 din 07.11.2019 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
Achiziționarea **Rețele de apeduct in comuna Suri, raionul Drochia** (denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare **Lucrari (bunuri și/sau Servicii)**, conform **Licitatie publica** link-ul:
<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1601288626941>, nr. ID
ocds-b3wdp1-MD-1601288626941

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

„19” Noiembrie 2020.

- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau consecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordine de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzător/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vînzător.
- Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări aplicabile.



în țara de origine a produselor.

- 1.4. Termenele de garanție 5 ani Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrării și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 1.5. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

Termenul de executare a lucrărilor este pînă la 15 decembrie 2023, termenul de valabilitate a contractului pînă la 31 decembrie 2023, conform formularului F 3.3.

2.2. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Costul lucrărilor Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **16122177.72 lei (Saisprezece milioane una suta douazeci si doua mii una suta saptezece si sapte lei 72 bani MD)**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru lucrările executate, bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar cu excluderea garanției de bună execuție în mărime de 5%.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 30 zile.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările și/sau Serviciile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:

a) Calitatea lucrărilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în deviz / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale și actului de recepție finală odată cu finisarea lucrărilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Lucrările finisate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărei:
a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31.12.2023.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "11" decembrie 2020.


Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Specificatia marfii

NR	PRESTATOR	lucrari	cantitatea	Suma , fara TVA	Suma, inclusiv TVA, lei
1	SRL,,VIMPEX-SV,,	Rețele de apeduct în s.Suri, r-ul Drochia	Conform devizului	13435148.10 lei	16122177.72
		TOTAL:			16122177.72

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: SRL,,Vimpex- SV,, Telefon:079006213 MD-2004,str.Columna 135, ap.(of.) 2 IBAN MD31AG000000022511544684 Banca:B.C.,,Moldova Agroindbank,,SA sucursala ,,Miron Costin,, Cod: AGRNMD2X710 Cod fiscal:1003600013189	Adresa poștală:Primaria comunei Suri Telefon:0-252-77-2-36 IBAN_MD52TRPDBE000000001103500 Cod obiect 11958 Banca:TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod:226642 Cod fiscal:1007601010688

13. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  L.Ș.	Semnătura autorizată: 

Contabil:

Înregistrat



- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;
- Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreeată de Cumpărător nu se aplică, în cuantum de 0% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1-17 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

Vadul-Rașcov, r. Șo

“ 10” august 2017

(municipiu, oraș)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin Cererea Ofertelor de Prețuri op/17 din data de 10 iulie 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 51 din 2017 între I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi", s. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, în s. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, tel. 027254224, fax, e-mail: negruvoda.rita3@gr Înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.5754 din "24" decembrie 2012, re prin Negru-Vodă Rita, director în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL VIMI cu sediul mun. Chișinău, str.Columna 135, ap.2, telefon 022436029, 079006213 VIMPEXSV@gmail.com , înregistrat la camera Înregistrării de Stat 100360001 "13" februarie 2003, autorizat pentru activitatea în construcții : autorizația nr.04 "04" iulie 2013, eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 5 ani, pentru de activitate: construcțiile de clădiri, instalații de rețele tehnico-edilitare, rețea reprezentat prin Gorceag Vsevolod, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă

2. Obiectul contractului

- Antreprenorul se obligă să execute lucrările : Reparația acoperișului bloc I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi", s. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, cod CPV : 41 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, pe normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul
conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

I.P. Gimnaziul "Dumitru Matecovschi"

Adresa: s. Vadul-Rașcov,
r-nul Șoldănești

Tel./Fax: 0-272-54-2-24

Denumirea Băncii:

Trezoreria Teritorială

Adresa Băncii: r. Șoldănești

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont de decontare:

MD07TRPDBC311120A14103AB

Cod fiscal: 1012620011479

"ANTREPRENOR":

SRL "VIMPEX-SV"

Adresa: mun. Chișinău,
str. Columna 135, ap.2

Tel./Fax: 0-22-43-60-29

Denumirea Băncii:

BC Moldova-Agroindbank SA,

fil. Miron Costin

Adresa Băncii: or. Chișinău

Cod Bancar: AGRNMD2X710

Cont de decontare:

MD31AG000000022511544684


Cod fiscal: 1003600013189

16. Semnăturile părților



"ANTREPRENOR":

L.Ș.



2017 - 800.000 ✓
2018 - 400140,50

Orz. 2017-000000147

25.08.17





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14/253 privind achiziția prin Licitație Publică

24 septembrie 2013

mun. Chișinău

Articolul 1

PĂRȚILE CONTRACTANȚE

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării procedurii de Licitație Publică nr. 13/00566 din 02 septembrie 2013, între Departamentul Dotări al Ministerului Apărării cu sediul în mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84 telefon 252-046, 252-366, fax 252-023, reprezentat prin Directorul Departamentului domnul Anatolie COGUTEAC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată "Vimpex-SV", cu sediul în mun. Chișinău, str. Columna, 135, ap.2, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1003600013189 din 13.02.2003, licența de activitate seria A MMII nr. 034861 din 04.07.2005, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate "Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții", reprezentată prin directorul întreprinderii domnul Vsevolod GORCEAC, numită în continuare ANTREPRENOR, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație rețele termice exterioare din Tabăra militară nr. 142, din mun. Chișinău*, în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Articolul 3

PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor de reparație prin semnarea procesului verbal de primire-predare a șantierului.

3.2. BENEFICIARUL transferă avans în mărime de 10% din suma contractului, ceea ce constituie suma de 145 737,86 (o sută patruzeci și cinci mii șapte sute treizeci și șapte lei, 86 bani) pentru procurarea materialelor de construcții și executarea lucrărilor.

3.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- b) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, tarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să se plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte prezenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după recepția finală), iar în cazurile prevăzute la litera din punctul 13.2. din prezentul articol după returnarea contractului garanția de bună execuție nu se restituie.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea legilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind integrante a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă oficială internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi rezolvate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data indicată mai sus, fiind valabil până la 31.12.2013.

Articolul 15 RICHIZITELE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL

Ministerul Apărării
Chișinău, șos. Hîncești 84
Serviciul Financiar al Trezoreriei Centrale
LEZMD2X

6301

06601001229

103010352992

046-252-015

Anatolie COGUTEAC

Secția financiară

ANTREPRENORUL

„Vimpex-SV” SRL
mun. Chișinău, str. Columna, 135, of.2
BC „Moldova-Agroindbanc” fil. Miron Costin
c/b AGRNMD2X710
c/d 22511544684
c/f 1003600013189
TVA 0505141
tel. 022-436-029, 079006213

Vsevolod GORCEAG

Contabil





ACHIZIȚII PUBLICE

TREZORERIA REGIONALĂ NO

U.6. NOV. 2018

1018-0000001510

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achiziția prin Licitație Publică

Cod CPV: 45232150-8

"08" octombrie 2018

s. Glinjeni r. Șoldănești
(localitatea)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr.71 din data 11 septembrie 2018, între

PRIMĂRIA GLINJENI RAIONUL ȘOLDĂNEȘTI, cu sediul în s. Glinjeni r. Șoldănești, telefon 027249238, fax: 0272 49 236, e-mail : primaria.glinjeni@mail.ru, reprezentat prin Primarul s. Glinjeni, d-nul Vasile Bîrcă, pe de o parte, și

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MUNICIPIUL CHIȘINĂU,
(localitatea)

str. COLUMN, telefon: 079006213, fax: 022436029,
e-mail: VIMPEXSV@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. .1003600013185
din "13" februarie 2003, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049189
din "04" iulie 2005, eliberată de Camera de Licențiere
pe un termen de 10 ani și prelungită la data de 04.07.2015 pînă la data de 03.07.2020, pentru
genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații de rețele tehnico-edilitare, lucrări
specializate (apă canalizare, sisteme termice, electrice), reconstrucții.,
reprezentat prin directorul SRL „Vimpex-SV”, Gorceag Vsevolod în calitate
(numele și funcția conducătorului)
de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a rețelei de apeduct în s. Glinjeni
r. Șoldănești
(descrierea succintă),

Cod CPV: 45232150-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este pînă la data de 31.07.2019 de la
semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" ANTREPRENOR":	" BENEFICIAR"
Adresa poștală: Mun. Chișinău str. Columna 135, ap.2 Telefon: 022436029 IBAN: MD31AG0000000022511544684 Banca: BC Moldova – Agroindbank SA Adresa poștală a băncii: Fil. Miron Costin Cod: AGRNMD2X710 Cod fiscal: 1003600013189	Adresa poștală: s. Glinjeni, r. Șoldănești Telefon: 0272 49 2 38; fax: 0272 49 236 IBAN: MD86TRPDBC319230K11568AB Banca: Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601006380

16. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii	Cumpărător
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Investitor

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 12.06.2019

privind lucrarea Reparația acoperișului a galeriei din
bloca, #9 spre sala sportivă și festinătăți în
executată în cadrul contractului nr. 12-19 din 23.05.2019 încheiat între
JP Ciunugiu, D. Matecschi și "UHU P&X-SV" SRL

pentru lucrările de Reparația acoperișului a galeriei din
bloca, #9 spre sala sportivă și festinătăți în
JP Ciunugiu, D. Matecschi

1. Lucrările au fost executate fără autorizația eliberată de primăria Vadul-Rașcov.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.06.2019
fiind formată din: Nepu-Modo Rito-direcțor, Hru Alde
- Contabil, Colait Omilio - director adjuncț
Serpuu - secretar Consiliul Local, Primarul
Alaleu,

(nume și prenume)


(calitatea)

3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

(nume și prenume)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție :



9. Lucrarea "Reparația acoperișului galeriei din blocul A spre sala sportivă și festivități în I/P/Gimnaziul "Dumitru Matcovschi" vadul-Rașcov, r. Șoldănești este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2019
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

2019
L.Ș. _____
(semnătura)



13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale din punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului garanția de bună execuție nu se restituie.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14

DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) prezentul formular de contract completat și semnat;

b) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.12.2014.

Articolul 15

RICHIZITELE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL

Departamentul dotări al Ministerului Apărării
mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Ministerul Finanțelor Trezorerie Centrală
c/b TREZMD2X
c/b 226301
c/f 1006601001229
c/t 210103010352992
tel.252-046, 252-015

Eduard OHLADCIUC

Secția financiară

Secția juridică



ANTREPRENORUL

SC „VIMPEX-SV” SRL
mun. Chișinău, str. Columna 153, of.2
BC „Moldova-Agroindbanc” fil. Miron Costin
c/b AGRNMD2X710
c/d 22511544684
c/f 1003600013189
TVA 0505141
tel. 022-426-029, 079006213

Vsevolod GORCEAC

Contabil





ACHIZIȚII PUBLICE

14/01040

08.07. 14

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 634 privind achiziția prin Licitatie publică

"20" iunie 2014

mun. Chișinău

Articolul 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării Licităției Publice nr. 14/01040 din 16 iunie 2014, între Departamentul Dotări al Ministerului Apărării cu sediul în mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84 telefon 252-046, 252-366, fax 252-023, reprezentat prin Directorul Departamentului domnul Eduard OHLADCIUC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată "Vimpex-SV", cu sediul în mun. Chișinău, str. Columna, 135, ap.2, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1003600013189 din 13.02.2003, licența de activitate seria A MMII nr. 034861 din 04.07.2005, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate "*Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții*", reprezentată prin directorul întreprinderii domnul Vsevolod GORCEAC, numită în continuare ANTREPRENOR, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație a cazarmii Brigăzii 3 infanterie motorizată, or. Cahul*, în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Articolul 3

PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 120 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor de reparație prin semnarea procesului verbal de primire-predare a șantierului.

3.2. BENEFICIARUL transferă avans în mărime de 10% din suma contractului, ceea ce constituie suma de 259 370,03 (două sute cincizeci și nouă mii trei sute șaptezeci lei, 03 bani) pentru procurarea materialelor de construcții și executarea lucrărilor.

3.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

b) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sistă execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor, suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.



BENEFICIAR:

Departamentul dotări al MA al RM

Anexa nr.2

la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente conform Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 37 din „24” decembrie 2014

Obiectul „**Lucrările de reparație a cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată**”, executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/694 din 20 iunie 2014 încheiat între Departamentul dotări și S.R.L. „Vimpex-SV”.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul „23” decembrie 2014, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 7 din 03 februarie 2012, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI, șef serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

maior Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent major Mihail TURANIN, specialist serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor de construcții, serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „Vimpex-SV”.

Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată:

locotenent-colonel Vasile LUNGU, comandant batalion nr.31 mecanizat;

maior Veaceslav BACALU, șef S4, secție logistică;

căpitan Denis PESTROV, comandant companie cercetare;

funcționarul Victor NECRÎTOV, șef serviciu cazare.

Membrii:

Tudor LAȘCU
Gheorghe EFROS
Mihail TURANIN
Victor MORGOCI

Reprezentantul J-4, Direcția logistică:
Alexei CHEBAC

Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată
Vasile LUNGU
Veaceslav BACALU
Denis PESTROV
Victor NECRÎTOV

Reprezentantul Antreprenorului:
Vsevolod GORCEAC

8. Lucrarea „Reparația cazărnilor Brigăzii 3 infanterie motorizată”, este:

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL:

(semnătura)



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:

(semnătura)

9. Lucrarea „Reparația cazărnilor Brigăzii 3 infanterie motorizată”, este transmisă pentru exploatarea tehnică ulterioară:

TRANSMISĂ:
Directorul Departamentului dotări

(semnătura)



PRIMITĂ:





Comandantul Brigăzii 3
infanterie motorizată

(semnătura)




Membrii:


Tudor LAȘCU
Gheorghe EFROS
Mihail TURANIN
Victor MORGOCI

Reprezentantul J-4, Direcția logistică:
Mariana BOLOCAN




Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată
Vasile LUNGU
Veaceslav BACALU
Denis PESTROV
Victor NECRÎTOV






Reprezentantul Antreprenorului:
Vsevolod GORCEAC




8. Lucrarea „Reparația cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată” este:

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL:





PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:



(semnătura)



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract / valoare a lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2020	Apeduct s.Glinjeni r-n Soldanesti	Buna	2104000 Lei	5luni	Nr.2din19.07
2	2020	Apeduct si turnul de apa la obiectele speciale	Buna	1386542 Lei	2luni	Nr.7din02.02.2020
3	2020	Apeduct s.Darcauti R-N Soroca	Buna	1412658	3luni	Nr.3din 10/06
4	2020	Construcția stadionului satul Molesti r-n Ialoveni	Buna	463588 Lei	1.5luni	Nr.3din 07.2020
5	2020	Reparatia acoperisului al primariei Maciomofca	Buna	287322 Lei	1luni	Nr.5din 28.08.2020

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



DECLARATIE

Privind dotarile specific, utilajul si echipamentul necesar
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.

Nr	Denumrea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de productie (atelier, depozite, spatii de cazare) si laboratoare propuse de contractat ca necesare pentru executia lucrarii, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte	U.M. (buc-seturi)	Asigurate din dotare
	1	2	3
1	Casuta-vagon	buc	5
2	Casuta-vagon din metal (post de sudura)	buc	3
3	Aparat de sudat VD-380 V	buc	3
4	Aparat de sudura cu current alternativ	buc	2
5	Aparat de sudura a tevilor din mase plastice	buc	1
6	Masina de slefuit mozaica	buc	2
7	Masina de slefuit parchetul	buc	1
8	Betoniera profi SM 145 S-145	buc	1
9	Betoniera V=300	buc	2
10	Betnoiera V=330 L	buc	3
11	Bormasina IE 1305 a PS-16	buc	1
12	Malaxor electric EHR14.IS+WG120	buc	4
13	Bare inventare telesopice	buc	800
14	Schele	M3	1500
15	Bena pentru beton 1m3	buc	3
16	Tranformator de current electric	buc	4
17	Vibrator de adincime la 36v	buc	6
18	Bena pentru beton 0.25 m3	buc	6
19	Inventar pentru lucrari de zidarie	buc	4
20	Nivelir	buc	3
21	Teodolit	buc	2
22	Troliu	buc	3
23	Aparataj de confectionare a usilor din mase plastice si aluminiu	comp.	1
24	Masina de taiat laterala	buc	1
25	Masina de taiat laterala unghiulara	buc	1
26	Masina de slefuit ungh. FO15	buc	1
27	Masina de gaurit MC8-16	buc	1
28	Masina de slefuit de colt	buc	1
29	Masina sub presiune K520 M-plus	buc	1
30	Copersor cu ciocan pneumatic	buc	1
31	Autocamin basculanta Renault Midliner	buc	1
32	Autocamion Man	buc	1
33	AutoZII MMZ	buc	1
34	Automobil KIA Sorento	buc	1
35	Automacara KAMAZ CBI-856	buc	1
36	Automacara KAMAZ 5511 CGP896	buc	1
37	Burgiu precutie electric GSB 13 RE	buc	1
38	Mixer MD 1-11E 1100 Bt	buc	1



39	Perforator GSH 11 cu zubila SDS-Max 600	buc	1
40	Perforator HR-2450	buc	1
41	Perforator P3-1200	buc	1
42	Perforator TE 16-C	buc	1
43	Pompa MAYER SUB-400PW	buc	1
44	Press	buc	1
45	Rindea electrica N1923B	buc	2
46	Surubelnita BZ9, 6SP C/acumulator	buc	1
47	Copensor electric CB 4/C-50 LH 20A1.5	buc	2
48	Ferestrau circular electric K1603	buc	2
49	Cofraj	buc	1
50	Ciocan electric BOSH	M2	800
		buc	1

Director SRL „Vimpex-SV”




Gorceag Vsevolod

LISTA
MECANIZMELOR, AUTO IN FIRMA
„Vimpex-SV,,

N R.	Denumirea mecanismelor	Cantitatea
1	Excavator „Rotator,,	1
2	Excavator „Hitaci,,	1
3	Bobcat	1
4	Autodescargator Kamaz	1
5	Macara „IBANOVET,,	1
6	Autobasculanta de 26 tone	1
7	Creider	1
8	Catoc	1
9	Masina automata de prepararea betonului	1

Dir SRL Vimpex-SV




Gorceag

Lista cu personal de specialitate
a "Vimpex-SV" SRL :

1. Director - Gorceag Vsevolod (studii superioare);
2. Contabil - Muntean Nadejda (studii superioare);
3. Deriginte de santier- Gorceag Vsevolod (studii superioare);
4. Deriginte de santier- Victor Glavan (studii superioare);
5. Deriginte de santier- Ilie Bostan (studii superioare);
6. Responsabil tehnic- Ion Butuc (studii superioare);

Muncitori:

7. Zidar-Ceban Vasile (studii speciale);
8. Tencuitor-Gavrilita Ion (studii speciale);
9. Timplar-Pavalachi Nicolae (studii speciale);
10. Sudor-Dubita Vasile (studii speciale);
11. Strungar-Raveneala Andrei (studii speciale);
12. Lăcătuș-Raveneala Dumitru (studii speciale);
13. Izolator-Sarev Eugen (studii speciale);
14. Instalator-Teaca Vasile (studii speciale);
15. Energetician-Chirilov Alexandru (studii speciale);
16. Conducator-auto-Stirbu Dumitru (studii speciale).



Director "Vimpex-SV" SRL

V. Gorceag

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contract
1.	Nu sint	Nu sint	0.00%	0.00%
2.	Nu sint	Nu sint	0.00%	0.00%
3.	Nu sint	Nu sint	0.00%	0.00%
4.	Nu sint	Nu sint	0.00%	0.00%

Semnat: _____

Nume: Gorceag VsevolodFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei SRL VimpeX-SV

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

nu sint

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ nu
b) _____ nu
c) _____ nu

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____ nu
b) nu
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____ nu
3.2. Locul și data înregistrării asociației _____ nu
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____ nu

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

nu

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____ nu

nu

3.6. Condiții de administrare a asociației _____ nu

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășur _____ nu

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____ nu

nu

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului sau licitației _____ nu

3.10. Alte cauze _____ nu

Data completării 06.07.2020

Semnat Liderul Asociației: _____ nu

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: _____ nu

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____





Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova
Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

11 09 2020

nr. 2-400/20

AVIZ pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii "VIMPEX-SV" SRL c/f 1003600013189 conform cererii nr. 1-2618/20 din 07.09.2020 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil 12 luni din data eliberării.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.	--	nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.	--	nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.	--	nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.	--	nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.	--	nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.	--	nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	da	--
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	--	nu

Director

Vasile Radu

Ex. V. Știrbu, 022212952
Email: vitalie.stirbu@ast.gov.md

str. Constantin Tănase, nr. 9, Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "VIMPEX-SV"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600013189

Data înregistrării

13.02.2003

Data eliberării

09.03.2005



Bobeica Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul



MD 0028183



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 5633 din 22.03.2021

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «VIMPEX-SV».**

Denumirea prescurtată: **«VIMPEX-SV» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600013189.**

Data înregistrării de stat: **13.02.2003.**

Sediul: **MD-2004, str. Columna, 135, ap. 2, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 2 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 3 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 4 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun;**
- 5 Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice și (sau) a berii;**
- 6 Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun;**
- 7 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 8 Activități imobiliare pe bază de tarife sau contracte.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **GORCEAG VSEVOLOD, IDNP 0972306547867.**

Asociați:

- 1. GORCEAG VSEVOLOD , IDNP 0972306547867, cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.**

Întreprinderea are interdicții.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 22.03.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Gutu Victoria



Data prezentării 21.03.2021 19:31:00

Anexe la SN
"Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: VIMPEX-SV S.R.L.Cod CUIO: 40037487Cod IDNO: 1003600013189

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUTUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUTUCANIStrada: SECTORUL BUTUCANI STR.Columna nr.135 of.2Activitatea principală: F4322, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționatForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379006213

WEB:

E-mail: vimpeksv@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-sefi: DI (dna) Gorceag V Tel, +37369070664Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Directorul Gorceag V

Unitatea de măsură: le

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	3250	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe Informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	3250	



Recipisa 2

lent

scă: 1003600013189, denumire: VIMPEX-SV S.R.L.

ntat raportul: RSF1_21

perioada fiscală: A/2020

zentarii: 21.03.2021

temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 21.03.2021 20:25:35

Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de
mează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	897027	756320
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	838491	706848
3.5. inventar și mobilier	085	31019	32237
3.6. alte mijloace fixe	086	27517	17239
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	897027	756320
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	900277	756320
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	27963	27958
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		



4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	254526	77863
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	282489	265445
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	45958	130086
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		22485
4. Creanțele ale personalului	330	49432	23614
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	38	186
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	95428	176371
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	1125168	379692
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1503085	821508
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2403362	1577828
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	(0)	0
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		

2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2147491	1847491
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-331438
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2147491	1516053
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2152891	1521453
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
5. Avansuri primite pe termen lung	670		
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
7. Alte datorii pe termen lung	690		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	67954	49831
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	19587	5292



	8. Datorii față de buget	780	162930	125
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	250471	56375
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2403362	1577828

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2902424	877163
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	2902424	877163
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	0	0
alte venituri din vânzări	020	1238985	819890
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	1238985	819890
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	1663439	57273
alte costuri aferente vânzărilor	040	21	6764
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	0	2500
Alte venituri din activitatea operațională	060	330892	389068
Cheltuieli de distribuție	070	102775	10216
Cheltuieli administrative	080	1229793	-337747
Rezultatul din activitatea operațională: profit			



(pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			
Venituri financiare, total	090	0	271
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	271
Cheltuieli financiare, total	100	20	77
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	20	77
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-20	194
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		6115
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		6115
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-20	6309
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1229773	-331438
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	157671	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1072102	-331438

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de	050				



inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	517000	300000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-517000	-300000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	128593	-745670
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-20	194
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	996595	1125168
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1125168	379692

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Сканировать1.PDF



"Vimpex-SV" SRL

c/f 1003600012189

Cifra


Medie de afaceri pe ultimii 3 ani este :

Nr.	Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, mii lei	
1	2018	5634,268	
2	2019	7234,252	
3	2020	3548,345	
Media anuala		5472,288	304,016 \$

Directorul SRL "Vimpex-SV"

V. Gorceag

"20" aprilie 2021



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0355

Eliberat domnului (doamnei): **Gorceag Vsevolod**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: **22 iulie 2020**

Valabil până la **22 iulie 2025**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0218

Eliberat domnului (doamnei): Haruța Anatolie

Pentru a activa în calitate de: Diriginte de șantier

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 27 septembrie 2018

Valabil până la 27 septembrie 2023



Anatol USATÎ

Secretar de Stat





Republica Moldova Raionul Ialoveni
Primăria satului Nimoreni
Consiliul local Nimoreni

MD-6821, Republica Moldova, raionul Ialoveni, satul Nimoreni, tel: (0268) 32-236, fax: 32-309, nimoreniprimaria@gmail.com

Primăria com. Nimoreni

IEȘIRE nr. 02/1-32-113

05 08 2017

RECOMANDARE

Prin prezenta, Primaria satului Nimoreni, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu "Vimpex-SV"SRL în baza contractului de antrepriză pentru lucrări de construcție a trotuarelor, construcția sistemului de încălzire la gradinita de copii, lucrări de termoizolare a cladirilor, efectuate pe parcursul anilor 2015-2017.

Menționăm că toate lucrările au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu s-a înregistrat apariția vreunor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor. Înalta calitate a serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a obligațiunilor contractuale reprezintă criteriile determinabile de caracterizare a relațiilor contractuale dintre Primărie și "Vimpex-SV"SRL.

În concluzie, pentru orice instituție cu care va relaționa, recomandăm "Vimpex-SV"SRL drept un colaborator profesionist și credibil, compania distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, fapt care o diferențiază într-un mod favorabil față de competitori.



Primar

A. Covali





ÎNTEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 30

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

19 martie 2021

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Ciloci Igor – lector


Nidelcu Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 29 din « 15 » martie 2021


a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și a stabilit:


Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
23	Gorceag Vsevolod	Director	SRL "Vimpex - SV"	Promovat

Președintele comisiei

 Mircea Cebotari

Membrii comisiei

 Igor Ciloci

 Vitalie Nidelcu



ÎNTEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
RELAȚIILOR
DE MUNCĂ

ADEVERINȚA nr. 23

Prezenta adeverință este eliberată dlui

Gorceag Vsevolod

precum că el de la 15 martie 2021
până la 19 martie 2021


a audiat cursul de lecții prevăzut de programul de
instruire în domeniul securității și sănătății în
muncă pentru lucrătorii desemnați (nivelul II) și
a susținut examenul de verificare a cunoștințelor.

Valabilă până la 19 martie 2024

L.Ș.

19 martie 2021
proces-verbal nr. 30

Administrator



PROCES-VERBAL nr. 2
din „19” august a.2020
al comisiei de examinare și atestare de pe lângă
ICȘC „INCERCOM” Î.S.

care efectuează atestarea personalului tehnico-ingineresc la cunoașterea
exigențelor tehnico-normative de sudură în ramura de construcții

Comisia în componența: președintelui **N.Mornealo**

și membrilor comisiei **P.Pădureț, V.Jerega**

a examinat cunoștințele personalului tehnico-ingineresc al „Vimpex-S” SRL
(denumirea organizațiilor)

la executarea lucrărilor de sudare în construcție cu următoarele rezultate:

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Nr.bilet. de exam.	Nota	Decizia comisiei
1.	Gorceag Vsevolod	diriginte de șantier	super.			atestat

Președintele comisiei

N.Mornealo

Membrii comisiei

P.Pădureț

V.Jerega

Director

A. Izbînda



REPUBLICA



MOLDOVA

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN CONSTRUCȚII
„INCERCOM” Î.S.

PERMIS DE EXERCITARE nr. 073

eliberat d-lui GORCEAG Vsevolod



Eliberat la 19 august 2020

Valabil până la 19 august 2023

Directorul ICȘC
„INCERCOM” Î.S.
Anafole IZBÎNDA

Prin decizia Comisiei de Atestarea
Institutului de Cercetări Științifice în
Construcții „INCERCOM” Î.S. este
admis conform SNiP 3.03.01 – 87
pentru conducerea lucrărilor de
sudură în ramura de construcții.

Proces verbal nr.2 din 19 august 2020.

FORMULARUL F3.2

IMPUTERNICIRE


[Oferta trebuie să fie însoțită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat documentele depuse este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziție publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul țării în care ofertantul este înregistrat și trebuie să poarte atât semnătura celui care împuternicește cât și semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba moldovenească va însoți orice împuternicire într-o alta limbă. În cazul unei asocieri, persoana care a semnat documentele din cadrul ofertei trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toți reprezentanții cu drept de semnătură ai partenerilor]

Împuternicirea (împuternicirile) se atașează acestui formular.

Numele în clar:

GORCEAG VSEVOLAD

Semnătura:



În calitate de:

Director

SRL VimpeX-SV

Legal autorizat să semnez documentele din cadrul ofertei pentru și în numele

SRL VimpeX-SV

(denumire/nume operator economic)

Data completării:

25. 04. 2021

