

Anexa nr. 7  
la Documentația standard  
aprobată prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Mereni**

**MD-6526, MOLDOVA, Anenii Noi, s.Mereni (r-l Anenii Noi), str. Stefan cel Mare 93**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21052811 din 4 martie 2022, ora 16:34 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de amenajarea trotuarelor str. Ștefan Cel Mare din s. Mereni, r-nul Anenii Noi**

(denumirea contractului de achiziție publică),

**noi S.A.PASC-CON**

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)



## OFERTĂ financiară

Catre **Primaria Mereni**

MD 2002, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Plaiului 17  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați  
domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,  
Directorul d-nul Mihail Panaite \_\_\_\_\_  
reprezentanți ai ofertantului S.A. PASC-CON

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să execută

**Lucrări de amenajarea trotuarelor str. Ștefan Cel Mare din s. Mereni, r-nul Anenii Noi**

pentru suma fără TVA de **754 241 lei**  
TVA: **150 848 lei**  
Total: **905 089 lei**



Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările pentru perioada **2.5 luni** de la data primirii ordinului de incepere si asigurarii lucrului ritmic la solicitarea autoritatii contractante.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă. (se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi

## ANEXA LA OFERTA (Formularul F.3.4)

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor/asociat 0% din prețul total oferat).

## 2. Garanția de buna EXECUTARE

Lucrări de amenajarea trotuarelor str. Ștefan Cel Mare din s. Mereni, r-nul Anenii Noi

va fi constituită sub formă de depozit de garanție în cuantum de 5 % din prețul total oferat.

## 3. Perioada de garanție pentru lucrările executate

Lucrări de amenajarea trotuarelor str. Ștefan Cel Mare din s. Mereni, r-nul Anenii Noi

va fi de (5ANI) 60\_ luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3(trei) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3(trei) zile calendaristice.

Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat



.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard  
aprobată prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către Primaria Mereni

M MD-6526, MOLDOVA, Anenii Noi, s.Mereni (r-l Anenii Noi), str. Stefan cel Mare 93  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Lucrări de amenajarea trotuarelor str. Ștefan Cel Mare din s. Mereni, r-nul Anenii Noi

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție** Cererea ofertelor de prețuri (lucrări).

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 zile** *(saizeci de zile)*

(durata în litere și cifre), respectiv până la data de **23.05.2022** *(ziua/luna/anul)*, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23 martie 2022



Cu stimă,  
Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI  
mChisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG000000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

Anexa nr.10  
la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajarea trotuarelor str. Ștefan Cel Mare din s. Mereni, r-nul Anenii Noi

(Lucrarile vor fi efectuate in termen de 2.5 luni )dupa semnarea ordinului de incepere a lucrarilor.

| Nr.<br>d/o | Nr.<br>d | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                               | Anul-2022 |   |   |   |           |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|---------------|---|---|---|
|            |          |                                                                                        | 4 martie  |   |   |   | 5 aprilie |   |   |   | 6 mai |   |   |   | 7 iunie |   |   |   | 8 iulie |   |   |   | 9 august |   |   |   | 10 septembrie |   |   |   |
|            |          |                                                                                        | 1         | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 |
| 1          |          | Lucrări de amenajarea trotuarelor str. Ștefan Cel Mare din s. Mereni, r-nul Anenii Noi |           |   |   |   |           |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |
|            |          |                                                                                        |           |   |   |   |           |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |
|            |          |                                                                                        |           |   |   |   |           |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |
|            |          |                                                                                        |           |   |   |   |           |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |
|            |          |                                                                                        |           |   |   |   |           |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |
|            |          |                                                                                        |           |   |   |   |           |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |
|            |          |                                                                                        |           |   |   |   |           |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |

Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat



(semnătura autorizată)

(semnătura autorizată)

## Anexa Nr 12.

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructii a Mansardei la obiectivul socialcomercial si lucrari de reparatie la incaperile existente pe Bd.Decebal 22/3 blocul A si constructia blocului “B”**

**sec.Botanica mun.Chisinau.**

2. Numărul și data contractului: **Contract Nr 12f/16 din 12.02.2016**

3. Denumirea/numele Organizatorului: **II Drigvali Natali**

4. Adresa beneficiarului : **mun.Chisinau**

**bd.Decebal59/1 5.Țara: Moldova**

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Corespunzatoare**

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent

a) inițială

(la data semnării contractului ): 5 897 162.19 LEI

5 897 162.19LEI

b) filiala

(la data finalizării contractului) : 5 897 162.19LEI

5 897 162.19LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Prin Amabilitate**

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

g) contractată **18 (optsprezece) luni**

h) efectiv realizată **15 (cincisprezece) luni**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Contract Nr. 03 din mai 2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nusint**

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: : **Lucrari complete de Demolare si evacuare a cladirilor existente, Lucrari de sapatura, Ridicare topografica, Lucrari de betonare, Compactare, Ridicare a Cladirii cu Executarea peretilor despartitori si completi, Lucrari de Electricitate , Stramutare e cablurilor de Inalta tensiune, Canalizari, Ventilarii, Finisarii, Constructiilor PVC, lucrari de amenajare a teritoriului, Constructia Acoperisului in 2 sau mai multe scaturi etc... Totul Lucrarilor pina la Darea In exploatare.**

Data completării 23 martie 2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat



**Anexa Nr 12.**

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

\*

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatia si Instalarea gardului si amenajarea terenului Liceului Sportiv nr3  
2. Numărul și data contractului: Contract Nr 6/c din 11.06.2015 -2018  
3. Denumirea/numele Organizatorului: Directia Constructii Capitale mun.Chisinau.

4. Adresa beneficiarului : 31 august 1989  
5. Țara: Chisinau

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare  
se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent

|    |                                                 |                      |                      |
|----|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| a) | inițială<br>(la data semnării contractului ):   | 1 430 000 <u>LEI</u> | 1 430 000 <u>LEI</u> |
| b) | filială<br>(la data finalizării contractului ): | 1 430 000 <u>LEI</u> | 1 430 000 <u>LEI</u> |
| c) |                                                 |                      |                      |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amicalitate  
9. Durata de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 3 (trei) luni

h) efectiv realizată 3 (trei) luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr 2 din 5 ianuarie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

**12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:**

***Lucrari de evacuare, demolare a traseului de termoficare, Canalizare, Stramutare a cablului Electric, Betonare si Executare a Patinuarului (teren de fotbal volei si piste de alergare) si alte Lucrari de Constructii, Lucrari de amenajare, betonare a trotuarelor si cailor de acces, Lucrari de asternere a covorului sintetic, teren de fotbal volei si a pistelor de alergare.***

Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)



## Anexa Nr 12.

la Documentația standard  
aprobată prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatia si proiectarea patinoarului si amenajarea terenului Liceului Sportiv nr3

2. Numărul și data contractului: Contract Nr 6/c din 14.06.2015-2016

3. Denumirea/numele Organizatorului: Directia Constructii Capitale mun.Chisinau.

4. Adresa beneficiarului : 31 august

1989 5.Țara: Chisinau

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzătoare  
se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                      în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| a)              inițială            |                                             |
| (la data semnării contractului):    | 4 459 471 <u>LEI</u> : 4 459 471 <u>LEI</u> |
| b)              filială             |                                             |
| (la data finalizării contractului): | 4 459 471 <u>LEI</u> : 4 459 471 <u>LEI</u> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amicalitate

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 3 trei )ani

k) efectiv realizată 5 (cinci ) ani .din lipsa surselor financiare

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr 2 din 5 ianuarie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

**13.** 12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de evacuare, demolare a traseului de termoficare, Canalizare, Stramutare a cablului Electric ,Betonare si Executare a Patinuarului (teren de fotbal volei si piste de alergare) si alte Lucrari de Constructii, I\ Lucrari de amenajare, betonare a trotuarelor si cailor de acces Lucrari de asternere a covorului sintetic ,teren de fotbal volei si a pistelor de alergare.

Data completării 23 martie 2022    Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)



(semnătura autorizată)

## Anexa Nr 12.

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

\*

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a teritoriului la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga** or. Chișinău.

2. Numărul și data contractului: Contract Nr 03.05/17 din 03.05.2017

3. Denumirea/numele Organizatorului: UPS Ion Creanga

4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str.

I.Creanga1 5.Țara: Moldova

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obțiunea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

|    |                                     |               |               |
|----|-------------------------------------|---------------|---------------|
| a) | inițială                            |               |               |
|    | (la data semnării contractului ):   | 1 780 530 LEI | 1 780 530 LEI |
| b) | filiala                             |               |               |
| c) | (la data finalizării contractului): | 1 780 530 LEI | 1 780 530     |
|    | LEI                                 |               |               |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amabilitate

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

l) contractată 5 (cinci) luni

m) efectiv realizată 5 (cinci) luni

n) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Contract Nr. 03 din mai 2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de sapare si evacuare, Lucrari de amenajare a teritoriului, precum si instalarea bordurelor de drum, bordure trotuare, pavare a cailor spre Complexul Sportiv din incinta Universitatii .**

Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)



Anexa Nr 12.

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparate capital si de amenajare a acceselor catre terenurile de sport din Parcul Central din Mun.Ungheni**
2. Numărul și data contractului: Contract Nr 304 din 07.11.2019
3. Denumirea/numele Organizatorului: Primaria mun.Ungheni

4. Adresa beneficiarului : mun.Ungheni  
str.Nationala 7

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare  
se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

8. Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent

|    |                                               |             |             |
|----|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| a) | inițială<br>(la data semnării contractului ): | 828 086 LEI | 828 086 LEI |
| b) | filială                                       |             |             |
| c) | (la data finalizării contractului):           | 828 086 LEI | 828 086     |
|    | LEI                                           |             |             |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amabilitate

9. Durata de execuție a lucrării 4(luni)

bb) contractată 4 (doua) luni

cc) efectiv realizată 3.5 (Trei jumate ) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. din 7februarie2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

14. 12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare, sapare, amenajare, compactare, instalarea bordurei si precum si a teracotei, taierea asphalt si instalarea bordurei la caile de access spre terenurile sportive precum si drumului adiacent catre ele, in parcul Central mun.Ungheni. Lucrari de asternere a covorului sintetic ,teren de fotbal .**

Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)



(semnătura autorizată)

(semnătura autorizată)



## Anexa Nr 12.

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcării auto de uz public str.Docuceaev,1**
2. Numărul și data contractului: **Contract nr.1/LP din 5 august 2020 Acord Additional Nr.1 din 5 august 2020**

3. Denumirea/numele Organizatorului: Pretura sect.Centru

4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str.Bulgara 43

5 .Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent

|    |                                      |                                     |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|
| a. | inițială                             |                                     |
|    | (la data semnării contractului) :    | 2 322 899 LEI 2 322 899 LEI         |
| b. | filiala                              |                                     |
| c. | (la data finalizării contractului) : | 2 582 276 .26 LEI 2 582 276 .26 LEI |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării 6(luni)

bb) contractată 6 (doua) luni

cc) efectiv realizată 2.5(doua luni si jumate ) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. 1 din 2 martie 2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,trasarea apeductului precum si a sistemii de irigare,lucrari de iluminat exterior ,instalarea bordurei si precum si a teracotei cailor de acces spre institutie medicala,lucrari de reconstrucție a scarii centrale ,lucrari de amenajare a parcarilor pentru masini,lucrari de invezire si instalare a scaunelor si urnelor de gunoi.**

Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)



## Anexa Nr 12.

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a drumului din s.Dubasarii Vechi,r-l Criuleni (Drum de acces spre Scoala Primara ) “Acord additional nr.47 de majorare din 17.08.2021 “**

4. 2.Numărul și data contractului:Contract nr.25 ,(nr de inregistrare 2021-0000000711 )din 19.04.2021

3.Denumirea/numele Organizatorului: Primaria s.Dubasarii Vechi

4.Adresa beneficiarului : sat.Dubasarii Vechi ,r-l Criuleni str.Nicolae Donici 10

6 .Țara: Moldova

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată în echivalent  
în care s-a încheiat contractul

|    |                                      |                      |                      |
|----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| a. | inițială                             |                      |                      |
|    | (la data semnării contractului ):    | <b>1 313 921 LEI</b> | <b>1 313 921 LEI</b> |
| b. | finala                               |                      |                      |
|    | (la data finalizării contractului ): | <b>1 510 420 LEI</b> | <b>1 510 420 LEI</b> |

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9.Durata de execuție a lucrării 6(luni)

bb) contractată 6( sase) luni

cc) efectiv realizată 5(cinci ) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr.01-08 din16.08.2021

12 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,compactare,incarcare-descarcare,geodezie,masurare,amenajare,compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei al cailor de acces spre Scoala Primara si a drumurilor adiacente drumului principal,lucrari de amenajare a intrarilor in curtile caselor adiacente drumului principal pentru masini.**

Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

## Anexa Nr 12.

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

#### 5. Denumirea și obiectul contractului:

- 1.Lucrari de pavare a trotuarelor la Centrul de Sanatate din s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni
- 2.Lucrari de pavare la Scoala de Arte s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni
- 3.Lucrari de amenajare a bazinului de acumulare a apelor fluviale s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni
- 4.Lucrari de finisare la montarea pavajului s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni

#### 6. 2.Numărul și data contractului:Contract nr.31 din 16.06.2021 nr.33 din 16.06.2021 nr.50 din 21.09.2021 nr.49 din 21.09.2021

#### 3.Denumirea/numele Organizatorului: Primaria s.Dubasarii Vechi

#### 4.Adresa beneficiarului : sat.Dubasarii Vechi ,r-l Criuleni str.Nicolae Donici 10

#### 7 .Țara: Moldova

#### 6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzătoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent

|    |                                      |             |             |
|----|--------------------------------------|-------------|-------------|
| a. | inițială                             |             |             |
|    | (la data semnării contractului ):    | 290 635 LEI | 290 635 LEI |
| b. | finala                               |             |             |
|    | (la data finalizării contractului ): | 290 635 LEI | 290 635 LEI |

#### 8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amabilitate

#### 9.Durata de execuție a lucrării 6(luni)

#### bb) contractată 6( sase) luni

#### cc) efectiv realizată 5(cinci ) luni

#### dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

#### 10. Numărul și data proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal 21.09.2021

#### 13 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,compactare,incarcare-descarcare,geodezie,masurare,amenajare,compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei al cailor de acces spre Scoala Primara si a drumurilor adiacente drumului principal,lucrari de amenajare a intrarilor in curtile caselor adiacente drumului principal pentru masini.**

Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat



## Anexa Nr 12.

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de amenajare a unui scuar din s. Revaca.**

2.Numărul și data contractului:Contract nr. 202113956 din“27.07.2020

3.Denumirea/numele Organizatorului: Primaria or.Singera

4.Adresa beneficiarului :Or.Singera 31 august 22

8 .Țara: Moldova

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

10.Valoarea contractul

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent

|    |                                               |                    |                    |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| a) | inițială<br>(la data semnării contractului ): | <b>452 391 LEI</b> | <b>452 391 LEI</b> |
| b) | filiala                                       |                    |                    |
| c) | (la data finalizării contractului) :          | <b>452 391 LEI</b> | <b>452 391 LEI</b> |

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin

Amibalitate 9.Durata de execuție a lucrării 2(luni)

bb) contractată 2 (doua) luni

cc) efectiv realizată 1.5 (O luna si jumate ) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. din 16 septembrie 2021

13 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei,pavarea drumului ,taierea asphalt si instalarea bordurei la trotuar precum si a trecerii pietonale.**

Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....



## Anexa nr.13

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE 2019-2020-2021

#### ANUL 2018

2. Reparatia si Instalarea gardului si amenajarea terenului Liceului Sportiv nr3 -1 430 000 Contract Nr 6/c din 11.06.2015 -2018.
3. Reparatia capitala a acoperisului filarmonice nationale Serghei Luncheevici – 1 618 027 Contract Nr18/02804/C din 22.08.2018.
4. Lucrari de reparatie a blocului sanitar din blocul de studii nr.4 -199 680 Contract Nr.81 din 14 noiembrie 2018.
5. Executarea plitelor din mramor pentru necesitatile Dacvi-Com SRL – 500.000 Contract Nr.01 din 01.10.2018.
6. Lucrari de reparatie curenta a blocurilor administrative de pe adresa mun.Balti 402 967 str.Dostoievski 12 Contract Nr.25/2706 din 27 iunie 2018
7. Lucrari de finisare la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga 2 590 290 Contract Nr 110 27.11.2017 prelungit si finisat 2018

#### Anul 2019-2020

| Nr. crt | Obiect contract                                        | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                             | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului verbal de recepția terminare a lucrărilor |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1       | Lucrari de amenajare si pavare a terenurilor sportive. | Primaria Ungheni str.Internationala 7                        | Antreprenor General         | 828 086                                      | 4 luni                                 | Proces-Verbal fara nr. Din 7 februarie 2020                          |
| 2       | Lucrari de reparatie in caminele studentesti           | Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga str I Creanga 1 | Antreprenor General         | 299 938                                      | 2 luni                                 | Proces verbal 22.09.2019                                             |
| 3       | Lucrari de schimbare a bordurei pe strada Centrala     | Ichiz-Constructii SRL bd.Dacia 18/3                          | Antreprenor General         | 535 672                                      | 2 Luni                                 | Proces – Verbal de receptie finala 05.10.2019                        |

# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALături DE NOI

mChisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG000000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

|   |                                                   |                                            |                     |         |        |                                              |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------|--------|----------------------------------------------|
| 4 | Lucrari de reparatie                              | Tudor Vladimirescu<br>str.Plaiului 17      | Antreprenor General | 239 459 | 1 luna | Proces Vebal<br>7.04.2019                    |
| 5 | Lucrari de constructie a<br>gardului la Gradinita | Primaria<br>sat.Horodca r-<br>nul Ialoveni | Antreprenor General | 100 000 | 1luna  | Fara process<br>Verbal Finisat<br>02.08.2019 |
| 6 | Lucrari de amenajare a<br>scarilor                | SRL Dacvi-Com<br>bd.Decebal 5/5            | Antreprenor General | 399 907 | 3 luni | Proces -Verbal<br>5.06.2019                  |
| 7 | Reparatia acoperisului din<br>material usoare     | SRL Acvan-Plus                             | Antreprenor General | 130 633 | 1 luna | Fara process-<br>Verbal Finisat<br>5.11.2019 |

## Anul 2020 -2021

| Nr.<br>crt | Obiect contract                                            | Denumirea/nu me<br>beneficiar/Adre sa         | Calitatea<br>antreprenoru<br>lui*) | Preț<br>contract/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioad a de<br>execuție a<br>lucrării (luni) | Numărul și<br>data procesului<br>-verbal de<br>recepția<br>terminare<br>a lucrărilor |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Lucrari de amenajare si<br>pavare a terenurilor sportive . | Primaria Ungheni<br>str.Internationala 7      | Antreprenor<br>General             | 828 086                                                  | 4 luni                                        | Proces-Verbal fara<br>nr. Din 7 februarie<br>2020                                    |
| 2          | Lucrari de reparatie                                       | Tudor Vladimirescu<br>str.Plaiului 17         | Antreprenor<br>General             | 119 961                                                  | 1 luni                                        | Fara process<br>verbal finisat<br>22.02.2020                                         |
| 3          | Lucrari de amenajare                                       | Ichiz-Constructii SRL<br>bd.Dacia 18/3        | Antreprenor<br>General             | 288 176                                                  | 1 Luna                                        | Proces –<br>Verbal de<br>receptie<br>finala<br>17.04.2020                            |
| 4          | Lucrari de instalare a<br>bordurei si a pavajului          | Cibicons SRL str.Mircea<br>Cel Batrin 3 ap 42 | Antreprenor<br>General             | 295 828                                                  | 1,5 luna                                      | Proces Verbal<br>de receptie finala<br>04.05.2020                                    |

# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI

mChisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG000000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

|    |                                                                                                                                                              |                                                 |                     |              |          |                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|---------------------------------------------|
| 5  | Lucrari de reparatie a coridoarelor in incinta Liceului                                                                                                      | Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17              | Antreprenor General | 108 135,19   | 1 luna   | Fara proce Verbal Finisat 29.06.2020        |
| 6  | Lucrarilor de reparatie a str.Sleahul Puhoiului din or.Singera si lucrari de imbracare cu pavaj a trotuarelor adiacent L.T. Alexandru cel Bun din or.Singera | Primaria Orasul Singera str.Sleahul Puhoiului 3 | Antreprenor General | 872 116      | 2 luni   | Proces -Verbal 16.09.2020                   |
| 7  | Amenajarea teritoriului prin pavarea trotuarelor str,Suveranitatii si str. Tricolorului or Glodeni                                                           | Primaria Or.Glodeni str.Suveranitatii 4         | Antreprenor General | 529 146      | 3 luni   | Fara process-Verbal Finisat 20.11.2020      |
| 8  | Lucrari de reparatie a acoperisului si fasadei bloc 2                                                                                                        | U.P.S. Ion Creanga str.Ion Creanga 1            | Antreprenor General | 228 280      | 1 luna   | Proces Verbal 28.08.2020                    |
| 9  | Reabilitarea /resistematizarea scuarului adiacent constructiei cu nr.Cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcarii auto de uz public str.Docuceaev 11     | Pretura sec.Centru str.Bulgara 43               | Antreprenor General | 2 582 278,26 | 3.5 luni | Proces Verbal 05.10.2020                    |
| 10 | Lucrari de reparative a pardoselilor pavilioanelor de la Gradinita nr.33 din or.Cricova                                                                      | Primaria or.Cricova str.Chisinaului 90          | Antreprenor General | 91 205.16    | 14 zile  | Fara process verbal finisat 09.09.2020      |
| 11 | Lucrari de amenajare a trotuarelor                                                                                                                           | Primaria Or.Mereni str.Stefan cel Mare 93       | Antreprenor General | 711 231      | 1 luna   | Inceput 10 decembrie 2020- in executie 2021 |
| 12 | Amenajarea parcarilor in incinta blocurilor de pe str.Chisinaului 82                                                                                         | Primaria Or.Cricova str. Chisinaului 90         | Antreprenor General | 246 292,85   | 1 luna   | Proces verbal 28.12.2020                    |

Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat



*[Handwritten signature]*

.....  
(semnătura autorizată)

## Anexa nr.14

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| Nr. Crt. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (atelieri, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca fiind necesare pentru execuția lucrărilor de proiectare | Unitatea de măsură (buc., seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                                 | 4                    | 5                                        |
| 1.       | Aparat de torcretare SB-162                                                                                                                                                                                                    | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |
| 2.       | Betoniera BSG-330                                                                                                                                                                                                              | buc                               | 4.0                  | Propriu                                  |
| 3.       | Camaz 554 CEM 079                                                                                                                                                                                                              | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |
| 4.       | Camaz 5511 Autobasculanta                                                                                                                                                                                                      | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |
| 5.       | Perforator NC-4500C                                                                                                                                                                                                            | buc                               | 3.0                  | Propriu                                  |
| 6.       | Perforatoa NR-2450                                                                                                                                                                                                             | buc                               | 3.0                  | Propriu                                  |
| 7.       | Perforator TE-2                                                                                                                                                                                                                | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |
| 8.       | Risiver                                                                                                                                                                                                                        | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |
| 9.       | Masina de gaurit                                                                                                                                                                                                               | buc                               | 5.0                  | Propriu                                  |
| 10.      | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                               | buc                               | 4.0                  | Propriu                                  |
| 11.      | Compactor mobil cu roluri de 2tn                                                                                                                                                                                               | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |
| 12.      | Buldozer pe senile                                                                                                                                                                                                             | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |
| 13.      | Excavator cu o cupa de 0.2m3                                                                                                                                                                                                   | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |
| 14.      | Motocompresor cu aier comprimat 7                                                                                                                                                                                              | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |
| 15.      | Vibrator la adincime                                                                                                                                                                                                           | buc                               | 3.0                  | Propriu                                  |
| 16.      | Vibrator la suprafata                                                                                                                                                                                                          | buc                               | 2.0                  | Propriu                                  |
| 17.      | Malaxor pentru mortar                                                                                                                                                                                                          | buc                               | 3.0                  | Propriu                                  |
| 18.      | Mai mecanic de 150-200kg                                                                                                                                                                                                       | buc                               | 2.0                  | Propriu                                  |
| 19.      | Aparat de ridicat pentru finisaj                                                                                                                                                                                               | buc                               | 3.0                  | Propriu                                  |
| 20.      | Schele mecanica tubulara                                                                                                                                                                                                       | buc                               | 3.0                  | Propriu                                  |
| 21.      | Ciocan pneumatic 8-15kg                                                                                                                                                                                                        | buc                               | 2.0                  | Propriu                                  |
| 22.      | Masina de slifuit                                                                                                                                                                                                              | buc                               | 4.0                  | Propriu                                  |
| 23.      | Macara fereastră 0.15tn                                                                                                                                                                                                        | buc                               | 3.0                  | Propriu                                  |
| 24.      | Pompa                                                                                                                                                                                                                          | buc                               | 4.0                  | Propriu                                  |
| 25.      | Compresor cu aier comprimat                                                                                                                                                                                                    | buc                               | 2.0                  | Propriu                                  |
| 26.      | Masina de slifuit parchet                                                                                                                                                                                                      | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |
| 27.      | Masina de slifuit mozaica                                                                                                                                                                                                      | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |
| 28.      | Agregat de vopsit,varuit                                                                                                                                                                                                       | buc                               | 2.0                  | Propriu                                  |
| 29.      | Compactor 5t                                                                                                                                                                                                                   | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |
| 30.      | Microbus Mercedes                                                                                                                                                                                                              | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |
| 31.      | Mercedes 11t lanipulator                                                                                                                                                                                                       | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |
| 32.      | Exavator BOBCAT                                                                                                                                                                                                                | buc                               | 1.0                  | Propriu                                  |

Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI

mChisinau str.Butucenti 2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

## Anexa nr.15

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr d/0 | Funcția                               | Studii de specialitate | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numarul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|--------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|        | 1                                     | 2                      | 3                                       | 4                                                                            |                                                       |
| 1      | Responsabil Tehnic Panaite Mihail     | medii                  | 32 ani                                  | Lucrari de constructii<br>Responsabil tehnic (Constructii civile)            | R.T.1100<br>Din 12.10.2021                            |
| 2      | Dereginte de santier Panaite Eugen    | superioare             | 13 ani                                  | Lucrari de reparatii Diriginte santier (Constructii civile)                  | D.S.1515 din 10.12.2021                               |
| 3      | Maistri Ichizli Constantin            | medii                  | 16 ani                                  | Lucrari de reparatii                                                         | D.S.0229 din 17.07.2017                               |
| 4      | Contabil Panaite Oleg                 | superioare             | 8 ani                                   | Contabilitate                                                                | Diploma studii superioare                             |
| 5      | Divizie rCias Ion                     | medii                  | 32 ani                                  | Docum. de deviz                                                              | Diploma                                               |
| 6      | Mecanic sef Botnaru Vadim             | medii                  | 25 ani                                  | Mecanizatia                                                                  | Diploma                                               |
| 7      | Victor Lesan Diriginte Santier        | medii                  | 25 ani                                  | Diriginte santier Instalatii si retele cu apa                                | D.L.S. 0269 din 12.02.2020                            |
| 8      | Bolboceanu Ghenadie Diriginte Santier | Medii                  | 35 ani                                  | Diriginte de santier Lucrari de drumuri si piste de aviatii.                 | DS 1222 din 5.02.2021                                 |
| 9      | Electrician Autorizat Vasile Dornean  | Medii                  | 15 ani                                  | Diriginte Santier Electrician Autorizat                                      | Nr 3019 din 27.12.2019                                |
| 10     |                                       |                        |                                         |                                                                              |                                                       |
| 11     |                                       |                        |                                         |                                                                              |                                                       |



Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,

*[Signature]*

# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI

mChisinau str. Butuceni 2 c/f: 1003600102081 IBAN: MD30AG000000002251933709 c/b: AGRNMD2X723 D. Panaite Mihail

## Anexa nr.15

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### PERSONALUL ANGAJAT IN ULTIMELE 12 LUNI 2020

| Lista                    |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| Muncitarilor SA Pasc-con |   |                   |
| 1.Sudelea Tudor          | - | pavator           |
| 2.Gimp Leonid            | - | betonist          |
| 3.Panaite Octavian       | - | fatadar-petrar    |
| 4.Botnaru Vadim          | - | sofer-exavatorist |
| 5.Ceban Valerii          | - | canalizare si apa |
| 6.Buruian Iurie          | - | sudor             |
| 7.Petco Gavril           | - | tencuitor         |
| 8.Sapetii Nicolai        | - | betonist          |
| 9.Nedelcu Mihail         | - | petrar-tencuitor  |
| 10.Boestean Vasile       | - | pavator           |
| 11.Erhan Poman           | - | pavator           |
| 12.Glavitchi Ruslan      | - | tiglar            |
| 13.Glavitchi Oleg        | - | electrician       |
| 14.Dobrojan Nicolai      | - | tiglar            |
| 15.Panaite Alexandra     | - | zugrav            |
| 16.Panaite Veronica      | - | zugrav            |
| 17.Panaite Irina         | - | zugrav            |

Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,



(semnătura autorizată)



Ofertant/candidat

# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALături DE NOI

mChisinau str. Butuceni 2 c/f: 1003600102081 IBAN: MD30AG00000002251933709 c/b: AGRNMD2X723 D. Panaite Mihail

## Anexa nr.16

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și<br>adresa<br>subantreprenorilor | Activități<br>din contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Nu avem                                   |                            |                          |                                |
| 2.      |                                           |                            |                          |                                |
| 3.      |                                           |                            |                          |                                |
| 4.      |                                           |                            |                          |                                |
|         |                                           |                            |                          |                                |

Data completării 23 martie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)



# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI

mChisinau str.Butuceni 2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG000000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

## ANEXA NR.18

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.A.PASC-CON ,Panaite Mihail
2. Codul fiscal 1003600102081 c/d MD30AG000000002251933709 Md.  
AgroindbankAGRNMD2X723
3. Adresa sediului central mun.Chisinau str.Butuceni 2 TVA 0400542
4. Telefon 022-40-25-30
- Fax 022-40-25-30
- E-mail: pasc con@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD0037172 09.08.1995  
(numărul, data înregistrării)  
Camera Inregistrarii de Stat  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:Reparatia birourilor ministerului  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Seria A MMII 032287 10.iulie 2009 (prelungita pina 10 iulie 2019)  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: NUSUNT

- (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
  10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2018 | 7 365 236                                        | 389 622                                                        |
| 2             | 2019 | 1 945 395                                        | 102 387                                                        |
| 3             | 2020 | 6 735 622                                        | 380 543                                                        |
| Media anuală: |      | <b>5 348 751</b>                                 | <b>302 189</b>                                                 |

Data completării 23 martie 2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat



(semnătura autorizată)

# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI

mChisinau str.Butucenti2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

la Documentația standard  
aprobată prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**Terț susținător profesional**

**NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE**

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....  
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, Data completării 23 martie 2022  
Terț susținător,

**NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE**



(semnătură autorizată)

# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI  
mChisinau str. Butuceni 2 c/f: 1003600102081 IBAN: MD30AG00000002251933709 c/b: AGRNMD2X723 D. Panaite Mihail

la Documentația standard  
aprobată prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic**  
**NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE**  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|---------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|         |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|         |                                          |                   |                   |           |
|         |                                          |                   |                   |           |
|         |                                          |                   |                   |           |
|         |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....  
(denumirea ofertantului/candidatului).



**NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE**  
(semnătură autorizată)

Data completării,  
Terț

Data completării 23 martie 2022  
susținător,

.....

# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI

mChisinau str.Butucenti2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

## ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

### NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

(denumirea)

### ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător, Data completării 23 martie 2022.....

### NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE



(semnătură autorizată)

# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALĂTURI DE NOI

mChisinau str. Butuceni 2 c/f: 1003600102081 IBAN: MD30AG00000002251933709 c/b: AGRNMD2X723 D. Panaite Mihail

la Documentația standard  
aprobată prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar  
NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE**

.(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de .... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

**Data completării,** Data completării 23 martie 2022

**NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE**

**Terț susținător, (semnătură autorizată)**

