
  

Anexa nr. 13 
la Documentația standard nr.69 

din 12.01.2023 
 

 

 

DECLARAȚIE  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr 

d/o 
Obiectul contractului 

Denumirea/num

ele 

beneficiarului/A

dresa 

Calitatea 

antreprenorulu

i
*)

 

Preţul 
contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 
executate  

Perioada de 

execuţie a 
lucrării (luni) 

Numărul şi 
data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 
terminarea 

lucrărilor 

1  Lucrărilor de 
reparție capitală a 
încăperilor SAMU 

Ialoveni, or. Ialoveni, 

str. Alexandru cel 

Bun, 19. 

IMSP Centrul 

Național de 
Asistență 
Medicală 
Urgentă 

Prespitaliceas

că 

A n t r e p r e n

o r  

g e n e r a l  

2 721 826.80 0 2 . 1 2 . 2 1  

-  

2 1 . 1 0 . 2 2  

N r .  1  

d i n  

2 0 . 1 2 . 2 2  

2  „Lucrări de 
reparație capitală a 

depozitului de 

armament și 
echipament special 

din mun.Chișinău, 
str.Petricani 19.”. 

Inspectoratul 

General al 

Poliției de 
Frontieră al 

MAI 

A n t r e p r e n

o r  

g e n e r a l  

3 502 148.41 1 2 . 1 2 . 2 1  

-  

2 6 . 0 8 . 2 2  

N r .  3  

d i n  

0 9 . 0 9 . 2 2  

3  Reconstrucția 
acoperișului șarpant 
a Casei de Cultură 
din sat Zubrești r. 

Strășeni 

IREX 

MOLDOVA 

A n t r e p r e n

o r  

g e n e r a l  

956 224.00 0 5 . 0 1 . 2 2  

-  

0 5 . 0 5 . 2 2  

N r .  1  

d i n  

1 2 . 0 5 . 2 2  

4  Lucrări de rераrаție 
a Catedrei de 

dermatovenerologic, 

din incinta 

Dispensarului 

Republican de 

Dermatovenerologic 

IP USMF 

Nicolae 

Testimiteanu 

 

A n t r e p r e n

o r  

g e n e r a l  

979 878.50 1 7 . 0 5 . 2 2  

–  

1 9 . 0 9 . 2 2  

N r .  7 - T  

d i n  

2 3 . 0 9 . 2 2  

5  Reparație a 
acoperișului  la 
Școala Primară 

Parcani r-u Călărași 

Consiliul 

raional 

Сălărаși 

A n t r e p r e n

o r  

g e n e r a l  

2 205 692.27 2 7 . 0 5 . 2 2  

–  

2 2 . 0 8 . 2 2  

N r .  7  

d i n  

2 6 . 0 8 . 2 2  

6  Reparația 
acoperișului și 

amenajarea întrării 
în IP Gimnaziul 

Hîrjauca 

Consiliul 

raional 

Сălărаși 

A n t r e p r e n

o r  

g e n e r a l  

1 817 354.16 2 7 . 0 5 . 2 2  

–  

1 9 . 0 8 . 2 2  

N r .  6  

d i n  

2 6 . 0 8 . 2 2  

7   Lucrări de rераrаțiе 

а subsolului la IPLT 

M Eliade din str. 

Balnulescu Bodoni, 

33 

Instituția 
Publică Liceul 

Teoretic 

Mircea Eliade 

A n t r e p r e n

o r  

g e n e r a l  

687 601.35 0 2 . 0 6 . 2 2  

–  

0 3 . 1 0 . 2 2  

N r .  1  

d i n  

0 6 . 1 0 . 2 2  

8  Luсrări de reparație ” A.O. CCF A n t r e p r e n 1 401 838.33 2 2 . 0 7 . 2 2  N r .  1  



  

а serviciului, сrеșă 
sосiаlă din оr. 

Сălărаși 

Moldova –
Copil, 

Comunitate, 

Familie ” 

o r  

g e n e r a l  

TVA zero  –   

1 9 . 1 2 . 2 2  

d i n  

2 9 . 1 2 . 2 2  

9  Luсrări de rераrаțiе 

camera de joaca 

copii Centrul pentru 

refugiați sat. 
Сărрinеni r-nu 

Hîncești, în cadrul 
proiectului ,,Sprijin 

de urgеnță copiilor 
refugiați din 

Ucraina" 

” A.O. CCF 

Moldova –
Copil, 

Comunitate, 

Familie ” 

A n t r e p r e n

o r  

g e n e r a l  

111 927.86 

 

2 5 . 0 7 . 2 2  

–  

0 9 . 0 9 . 2 2  

N r .  1  

d i n  

1 4 . 0 9 . 2 2  

1 0  Luсrări de reparație 

а cabinetului de 

fizioterapie din 

cadrul сеntrului 

Medical а Direcției 

Regionale Сеntru al 

Inspectoratului 

Gеnеrаl al poliției de 
Frоntiеră 

АО Centrul 

de Drept al 

Avocatilor 

A n t r e p r e n

o r  

g e n e r a l  

183 367.27 

TVA zero 

2 5 . 1 1 . 2 2  

–   

2 9 . 1 2 . 2 2  

N r .  1  

d i n  

2 9 . 1 2 . 2 2  

1 1  Luсrări de reparații 
iпtеriоаrе în cadrul 

secliei пr. 10 

IMSP Spitalul 

Clinic de 

Psihiatrie  

A n t r e p r e n

o r  

g e n e r a l  

263 726.43 0 5 . 1 2 . 2 2  

–  

2 6 . 1 2 . 2 2  

N r .  0 1 / 1 0  

d i n  

1 2 . 0 1 . 2 3  

1 2  Reconstrucția 
acoperișului blocului 

“A” al gimnaziului 

din satul Jora de Sus 

(comuna Jora de 

Mijloc), raionul 

Orhei 

IREX 

MOLDOVA 
A n t r e p r e n

o r  

g e n e r a l  

923 273.00 1 2 . 0 7 . 2 2  

–  

s - e  

e x t i n d e  l a  

c e r e r e a  

b e n e f i c i a

r u l u i  

 

 

-  

1 3  Renovarea sălii de 
sport și a încăperilor 

auxiliare a școlii 
„Alexandru Donici” 

din satul Peresecina, 

raionul Orhei 

IREX 

MOLDOVA 
A n t r e p r e n

o r  

g e n e r a l  

1 132 036.94 1 4 . 0 7 . 2 2  

–  

s - e  

e x t i n d e  l a  

c e r e r e a  

b e n e f i c i a

r u l u i  

 

 

-  

1 4  Sporirea gradului de 

acoperire a strazilor 

cu Iluminat stradal 

modern din comuna 

Calfa raionul Anenii 

Noi ” 

Primăria 
s.Calfa, r-ul 

Anenii Noi 

A n t r e p r e n

o r  

g e n e r a l  

900 220,00 1 2 . 1 2 . 2 2  

-  

s - e  

e x t i n d e  l a  

c e r e r e a  

b e n e f i c i a

r u l u i  

 

 

-  

*
 Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de 

asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Data completării:__12.01.2023___________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Lucrărilor de reparție capitală a încăperilor SAMU 
Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19..__ 

2. Numărul şi data contractului____ nr. 71 din 24 septembrie 2021  

3. Denumirea/numele beneficiarului____ IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă 
Prespitalicească _ 

4. Adresa beneficiarului___ MD 2025 mun. Chisinau str. Constantin Vîrnav, 16 __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

2 721 826.80 146 335,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___02.12.21________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __21.10.2022________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată _____5 luni____________________________ 

b) efectiv realizată ___10 luni_(extinderea termenului prin suprapunerea lucrărilor 
”Construcția boxelor auto, volum necontractat, la solicitarea Beneficiarului”)___ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _PV nr. 01__  

din   01.12.2022___  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Au fost 

remediate___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de finisare interioară, vopsele structurate, linoleum medicinal, 

pardosele din gresie, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips 

carton a pereților, tavane din lamele, montarea construcțiilor din PVC inclusiv termomost, 
montarea fasadei ventilate, montarea sistemului centralizat de ventilare, montarea rețelei de 

gaz inclusiv 2 centrale gaz, canalizare inclusiv exterioară, apeduct, inclusiv exterior, tavane 
amstrong, rețele electrice interioare inclusiv de forță, sonorizare, rețele de telefonie, montarea 

utilajului tehnologic, tencuieli interioare, structurate, lucrari de betonare, pardosele 



  

industriale, moketă, termoizolarea fasadei inclusiv finisarea structurată, amenajarea 

teritoritoriului. s.a.   ____ 

 

Data completării:___05.04.2022_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ „Lucrări de reparație capitală a depozitului de 
armament și echipament special din mun.Chișinău, str.Petricani 19.”...__ 

2. Numărul şi data contractului____ nr. 2LC din 28 octombrie 2021 inclusiv Acordul adițional  

cu nr. 01 din 02 iunie 2022 la contractual cu nr. 2LC din 28 octombrie 2021. 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI _ 

4. Adresa beneficiarului___ mun.Chișinău, str.Petricani 19.__ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

3 502 148,41 188 288,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___12.12.21________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __26.08.2022________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
d) contractată _____7 luni____________________________ 

e) efectiv realizată ___8 luni_(extinderea termenului se justifică prin Acordul additional și a 
volumelor suplimentare”)___ 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _PV nr. 03__  

din   09.09.2022___  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Au fost 

remediate___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de finisare interioară, vopsele structurate, pardosele din gresie, 

paardosele fuxard, pardosele industriale, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, 

vodomulsie, placarea cu gips carton a pereților, tavane din lamele, montarea construcțiilor din 

PVC inclusiv termomost, montarea montarea sistemului centralizat de ventilare, canalizare 

inclusiv exterioară, apeduct, inclusiv exterior, tavane din lamele metalice, gips carton, tencuite 

gips, glet, vodomulsie, rețele electrice interioare inclusiv de forță speciale destinație de 
pastrare a armamentului, sonorizare, rețele de telefonie, pază specială, montarea utilajului 



  

tehnologic, tencuieli interioare, structurate, lucrari de betonare, pardosele industriale, 

construcții metalice speciale, gard metalic special, amenajarea teritoritoriului. s.a.   ____ 

 

Data completării:___05.04.2022_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Reconstrucția acoperișului șarpant a Casei de Cultură 
din sat Zubrești r. Strășeni .__ 

2. Numărul şi data contractului____ Nr. FY22-CM-OLB (01) din 13 decembrie 2021  

3. Denumirea/numele beneficiarului____ “IREX MOLDOVA”  _ 

4. Adresa beneficiarului___ bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 

202, blvd Stefan cel Mare str, 8th floor, Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600, 

Washington, DC 20005 __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor general ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

956 224.00 51 410,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___05.01.2022________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __05.05.2022________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
g) contractată _____12 luni____________________________ 

h) efectiv realizată ___5 luni___________________________ 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _PV nr. 01__  

din   12.05.2022___  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte ____ Demontarea acoperișului din ardezie, straturilor de ruberoid, armarea și 
betonarea și betonarea brîului pe orizontal, confecționarea carcasei șarpante din lemn țevit, 
confecționarea și montarea canalelor de ventilare, montarea țiglei metalice, termoizolarea 
planșeului la cota + 9.600 confecționarea și montarea barelor de protecție pe acoperiș, 
montarea sistemei de scurgere, conform proiectului de execuție, s.a.   ____ 

 

Data completării:___05.04.2022_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Lucrări de rераrаție a Catedrei de dermatovenerologic, 
din incinta Dispensarului Republican de Dermatovenerologic.__ 

2. Numărul şi data contractului____ nr. 34 din 17 mai 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ IP USMF Nicolae Testimiteanu _ 

4. Adresa beneficiarului___ mun. Chisinau str. Ștefan cel Mare și Sfînt 165. __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

979 878,50 52 682,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___17.05.22________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __19.09.2022________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
j) contractată _____45 zile ____________________________ 

k) efectiv realizată ___3 luni_(extinderea termenului prin internarea persoanelor cu covid - 19, 

și stoparea lucrărilor la solicitarea Beneficiarului”)___ 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _PV nr. 07-T__  

din   23.09.2022___  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de finisare interioară, vopsele structurate, linoleum medicinal, 

pardosele din gresie, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips 

carton a pereților, tavane din lamele, montarea construcțiilor din PVC, montarea sistemului 

centralizat de ventilare, montarea rețelei termice, canalizare inclusiv exterioară, apeduct, 
inclusiv exterior, tavane amstrong, rețele electrice interioare inclusiv de forță, sonorizare, 
rețele de telefonie, internet, montarea utilajului tehnologic,. s.a.   ____ 

 

 

 

 



  

Data completării:___05.04.2022_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Reparație a acoperișului  la Școala Primară Parcani r-ul 

Călărași.__ 
2. Numărul şi data contractului____ nr. 33 din 27 mai 2022  

3. Denumirea/numele beneficiarului____ “Consiliul Raional Călărași”  _ 

4. Adresa beneficiarului___ str. Biruinței 1, or.Călărași __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor general ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

2 205 692,27 118 586,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___27.05.2022________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __22.08.2022________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
m) contractată _____3 luni____________________________ 

n) efectiv realizată ___2 luni și 22 zile___________________________ 

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _PV nr. 07__  

din   26.08.2022___  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu este___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte ____ Demontarea acoperișului din ardezie, straturilor de ruberoid, armarea și 
betonarea și betonarea brîului pe orizontal, confecționarea carcasei șarpante din lemn țevit, 
confecționarea și montarea canalelor de ventilare, montarea țiglei metalice, termoizolarea 
planșeului la cota + 9.600 confecționarea și montarea barelor de protecție pe acoperiș, 
montarea sistemei de scurgere, conform proiectului de execuție, s.a.   ____ 

 

Data completării:___05.04.2022_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Reparația acoperișului și amenajarea întrării în IP 
Gimnaziul Hîrjauca.__ 

2. Numărul şi data contractului____ nr. 32 din 27 mai 2022  

3. Denumirea/numele beneficiarului____ “Consiliul Raional Călărași”  _ 

4. Adresa beneficiarului___ str. Biruinței 1, or.Călărași __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor general ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

1 817 354.16 97 708,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___27.05.2022________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __19.08.2022________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
p) contractată _____3 luni____________________________ 

q) efectiv realizată ___2 luni și 19 zile___________________________ 

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _PV nr. 06__  

din   26.08.2022___  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu este___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte ____ Demontarea acoperișului din ardezie, straturilor de ruberoid, armarea și 
betonarea și betonarea brîului pe orizontal, confecționarea carcasei șarpante din lemn țevit, 
confecționarea și montarea canalelor de ventilare, montarea țiglei metalice, termoizolarea 
planșeului la cota + 9.600 confecționarea și montarea barelor de protecție pe acoperiș, 
montarea sistemei de scurgere, conform proiectului de execuție, s.a.   ____ 

 

Data completării:___05.04.2022_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Lucrări de rераrаțiе а subsolului la IPLT M Eliade din 

str. Balnulescu Bodoni, 33.__ 
2. Numărul şi data contractului____ nr. 12 privind achizi{ia рriп СОР ocds-b3wdpl-MD-1 

64987065737 1 din 02 iunie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ Instituția Publică Liceul Teoretic Mircea Eliade _ 

4. Adresa beneficiarului___ mun. Chisinau str. Bănulescu Bodoni 33. __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

687 601,35 36 968,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___02.06.22________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __03.10.2022________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

s) contractată _____2 luni ____________________________ 

t) efectiv realizată ___4 luni_(extinderea termenului prin suprapunerea cu lucrările de 
electricitate executate de altă companie, procese umede în subsol, timp suplimentar pentu 
eliberarea încăperilor, la solicitarea Beneficiarului”)___ 

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _PV nr. 01__  

din   06.10.2022___  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de finisare interioară, vopsele pe bază de vodomulsie, pardosele din 

gresie, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips carton a 

pereților, tavane din lamele, montarea construcțiilor din PVC, si metal, repararea sistemului 

centralizat de ventilare, repararea rețelei termice, , tavane gips carton, montarea utilajului 

tehnologic. s.a.   ____ 

 

 

 



  

Data completării:___05.04.2022_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Luсrări de reparație а serviciului, сrеșă sосiаlă din оr. 
Сălărаși..__ 

2. Numărul şi data contractului____ nr. 01 din 22 iulie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ ” A.O. CCF Moldova –Copil, Comunitate, Familie ” _ 

4. Adresa beneficiarului___ Str. A. Pușkin, 16, of. 5-6. Chișinău Republica Moldova__ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

1 401 838.33 

TVA zero 

75 368,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___22.07.22________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __19.12.2022________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
v) contractată _____120 zile____________________________ 

w) efectiv realizată ___150 zile_(extinderea termenului prin modificarea proiectului inclusiv 

lucrările adăugătoare, solicitate spre executare de Beneficiar”)___ 

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _PV nr. 01__  

din   29.12.2022___  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de finisare interioară, vopsele structurate, linoleum medicinal, 

pardosele din gresie, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips 

carton a pereților, tavane din lamele, montarea construcțiilor din PVC, montarea sistemului 

centralizat de ventilare, montarea rețelei de gaz inclusiv o centrală pe gaz, canalizare inclusiv 

exterioară, apeduct, inclusiv exterior, tavane amstrong, rețele electrice interioare inclusiv de 

forță, sonorizare, rețele de telefonie, montarea utilajului tehnologic, tencuieli interioare, 

structurate, lucrari de betonare, termoizolarea fasadei inclusiv finisarea structurată 

amenajarea teritoritoriului. s.a.   ____ 



  

 

 

Data completării:___05.04.2022_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Luсrări de rераrаțiе camera de joaca copii Centrul 

pentru refugiați sat. Сărрinеni r-nu Hîncești, în cadrul proiectului ,,Sprijin de urgеnță copiilor 
refugiați din Ucraina"..__ 

2. Numărul şi data contractului____ nr. 01 din 25 iulie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ ” A.O. CCF Moldova –Copil, Comunitate, Familie ” _ 

4. Adresa beneficiarului___ Str. A. Pușkin, 16, of. 5-6. Chișinău Republica Moldova__ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

111 927,86 

 

6 018,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___25.07.22________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __09.09.2022________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
y) contractată _____30 zile____________________________ 

z) efectiv realizată ___30 zile___ 

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _PV nr. 01__  

din   14.09.2022___  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de finisare interioară, vopsele structurate, linoleum medicinal, 

pardosele din gresie, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips 

carton a pereților, montarea construcțiilor din PVC, rețele de canalizare, apeduct, tavane 

amstrong, rețele electrice interioare, lucrari de betonare, s.a.   ____ 

 

Data completării:___05.04.2022_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Luсrări de reparație а cabinetului de fizioterapie din 

cadrul сеntrului Medical а Direcției Regionale Сеntru al Inspectoratului Gеnеrаl al poliției de 
Frоntiеră "..__ 

2. Numărul şi data contractului____ nr. 01 din 25 noiembrie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ АО Centrul de Drept al Avocatilor _ 

4. Adresa beneficiarului___ str. Vlасu Pircalab nr.8, Chișinău Republica Moldova__ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

183 367.27 

TVA zero  

9 859,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___25.11.22________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __29.12.2022________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
bb) contractată _____1 lună____________________________ 

cc) efectiv realizată ___1lună ___ 

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _PV nr. 01__  

din   29.12.2022___  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de finisare interioară, vopsele structurate, linoleum medicinal, 

pardosele din gresie, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips 

carton a pereților, montarea construcțiilor din PVC, rețele de canalizare, apeduct, tavane 

amstrong, rețele electrice interioare, rețele rermice, lucrari de betonare, s.a.   ____ 

 

Data completării:___05.04.2022_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 



  

 

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Luсrări de reparații iпtеriоаrе în cadrul secliei пr. 
10"..__ 

2. Numărul şi data contractului____ nr. 21067680/1 din 05 decembrie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie _ 

4. Adresa beneficiarului___ MD-2011" mun. Chișinău. str. Costiujeni. 3 __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

263 726,43  14 179,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___05.12.2022________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __26.12.2022________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
ee) contractată _____1 lună____________________________ 

ff) efectiv realizată ___1lună ___ 

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _PV nr. 01/10__  

din   12.01.2023___  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de finisare interioară, vopsele structurate, linoleum medicinal, 

pardosele din gresie, tencuirea cu mortar ciment, ipsos, gleturi, vodomulsie, placarea cu gips 

carton a pereților, montarea construcțiilor din PVC, rețele de canalizare, apeduct, tavane 

amstrong, rețele electrice interioare, rețele rermice, lucrari de betonare, s.a.   ____ 

 

Data completării:___05.04.2022_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.
privind achiziyia prin licitafie deschisa

24.09.202r

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga sd execute lucririle de reparfie capital[ a inc[perilor SAMU Ialoveni. or.
Ialoveni. str. Alexandru cel Bun, 19, denumite in continuarc Lucrdrl, Cod CPV: 45200000-9, in
conformitate cu prevederile devizulLri local cornpletat in fbrmulare Win Smeta 7, 5 ;i 3 - Anexo nr, l, care

este parte integranta a prezentului contract, precum gi a normativelor, standardelor gi prescripliilor tehnice
in vigoare.

3. Perioada de executare
Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 5 luni din momentul predirii de cdtre Beneficiar
a obiectului / spatiului cltre Antreprenor.
Perioada de executare poate fi plelungitb dacd corrstlingerea activitdlii se datoreazd urmdtoarelor
cauze"

a) generate de Beneficiar';

b) datoritd unor grevc olganizate de [.eclcrafia sindicatclor dc ramurd la nivel na{ional gi

recunoscute ca legale prin justilie ale personalului z\ntreprenorului sau ca urmare a unor
evenimente similare desfbgurate la un operator econonric care este un furnizor al

Antreprenorului;

c) datoritd forJei majore sau altei situalii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru
Antreplenor;

d) influenlei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor qi

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitdlilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispoziliei sct'ise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrdrilor sau a unor
parli ale acestora pe o durata qi in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja gi conserva lucrdrile in mod corespunzdtor, a$a cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrdrilor, Antreptenorui va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite condiliile de

recep{ie, solicitind convocarea comisiei. inbaza acestei notilicari. Beneficiarul va convoca comisizr
de recentie.

Inbaza documentelor de conflmrare a execut4rii qi a corrstatdrilor el'ectuate pe teren, Beneficiarul va
constata dacd lucrd.rile au fost cl'ectr,rate in conlbrmitate cu prcvederile devizulLri local comoletat in

1. Pirtile contractante
Prezentul contract este incheiat ?n urma licitafiei deschise ID ocds-b3wdpl-MD-1627043587371 din
19.08,2021, intre , ou sediul

in mun. ChiEindu, str. C. Virnav, 16, telefon: (022) 28-62-70;28-65-01, fax: 28-62-70, e-mail:

cnamup@ambulanta,md, inregistrat la Camera inregistrArii cJe Stat, cu nr. 1015600032824 din01.10,2015,

reprezentatprindirector-dl.BorisGOLO_VIN,incalitate deBene,ficictr.pe deoparte,gi "OlbiCom'l
SRL, cu sediul in s. R[ciula, r-ul Cdlalaqi, telefon: 069888441 , e-mail: srlolbicom @gntail.con, inregistral

la Camera inregistrdrii de Stat, cu nr, 1016600011659 din 08.04,2016. reprezentat prin director - dna.

Elena OLARI, in calitate de Antreprenor, pe de alt[ parte.

fbrmulare Win Smeta 7 , 5 qi 3 (4nexq nr. I ), care este parte integr anra aprezentului contract. in cazul

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2023.02.15 11:47:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



in care se constatd cd sint lipsuii-qi ae frcr.nle ac.rrcu uor n u,luse la cunogtinla Antreprenorului,

lt:3ltll*::"r::lT^"::tt le,c_esare t nt:.,frnalizare ,u, ..r,,. diere. Dupa constatarea lichidarii ruturorlipsurilor qi deficienlelor, la o noud solicirare u entr.fr.*;;i;i;#ff,ffi..,H1Ji"#:3il"t#:ili
de predare-primire a lucrdrilor.

Valoarea lucrdril.r" i mnrloli+x+:t^ r^
Valoarea lucrdrilo

::;f:,Kiy,k(,"!!J!"::I"i:iy",:i:,K:::^!:(i:,.,_l':':n !ni: !0 bani) MD(incrusiv rvA),
,ffiHfrffi;:*|;ffi:;;;.il11.'"t. i' i"..,r"["#' ;:,],"i#i l"J;;i;::Zf,",f ii1:;. J,#;
Achitdrile vor fi ef'ectuate prin transf'er, in decurs de 20 zire bancare dupd semnarea procesuruiverbal de primire predare a lucrdrilor completate in formular win d-.to 21 qi a facturilorfiscale.

e verbale de receplie a lucrdrilor executate in termen d,e 20 ziretora de la Antreprenor.

iei de plata definitive de cdtre
special datoritd unor eventuale
diat.

nU va fi sernhcf Jo ^X+_^ .^:...: e feCentie la ferrninor^. f ,,^_5ri1.a
d

i.

5.
tt

orul Ei su.-Antrepreno {

fry:iht;f. n*i*j*Tli:"#;'ere, normarivere, standardere, prescripri'e tehnice

;ffiHi:1l:.t 31l lil lu:. 
,r".? "" 

se contract eazd seexec,ri in crrtrr^-+-^- _.: _

[.:Ji:;:.fi":inte 
Benen.i*,r,i,li#ffii#,Tffii;..Jil::?,i1"ilr,11ffi#fi:,$lT:fl..lJ*

T:'J{il": i;#li:'ffJfi:' ;T:,:i i:il:'. 
c o m un i c e, r a cere rea B enen ci arur ui,

qubcontractdri. _- 
muncd pe bazd' de acord n' .ti. co'sideratd ca fbcind obiectul unei
frrrilo oi ^ur:

7.1.

7.2,7.2,

raspundere. p'";; ;:::i""
prevederile actelor normativ
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respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract
gitrebuie sd fie restituite la ceret'e, dac6 nu s-a convenit altf'el,

7 .5, Devizele locale sunt parte integrantd a prezentului contract, completate in formulare Win Smeta 7, 5
qi3 (Anexanr. l), Prelurile stabjlite voracoperi toate obliga{iunile clin contract pi toate opera{iunile
pentru terminarea gi intrelinerea corespunzdloare a lucrarilor,

7.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd conlind instrucfiuni sau

aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va nolifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori
este posibil, cd acestea pot sI provoace intirzieri sau intreruperi in desfb$urarea lucrdrilor. Notificarea
va conline detaliile sau dispoziliile ce se cer qi va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum gi intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente,

7 .7 . Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizdva fi pusd la dispozilia
subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fdrdplat6, in dou6 exemplare, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizlt) 

"

7.8. Antreprenorul va executa qi va intretine toate lucr[rile, va asigura forfa de muncd, materialele,
utilajele de construclii gi obiectele cu caracter provizoliu pentru executarea lucrdrilor. Acesta iEi

asum4 intreaga responsabilitate pentru toate opera{iuurile executate pe qantier gi pentru procedeele de

executare utilizate.

7,9. Forma garan{iei de bunl exccu{ie agreatl de Beneficiar este sub forma re{inerilor succesive
directe din plata cuvenitd penf ru facturile parfiale, in cuantum de 50 'h din valoarea lunari a

acestora pind la atingerea unui procent de 10'2, din valoarea contractului.
7,10. Sumele astfel reJinute vor fi stopate in cor.rtul Ileneficiarului.
7.I1. Garanfia de buni executare se va restitui Antreprenorului dup[ semnarea procesului-verbal

la terminarea lucririlor qi/sau remedierea obiecfiilor inaintate de citre Beneficiar la recep{ie
gi doar dupd ce Antreprenorul va prezenta o scrisoare prin care confirmd menfinerea
termenului de garan{ie indicat la pct. 10 al prezentului Contract.

7.12. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului garanlia la termenul fixat, dacd acesta nu a inaintat
pini la acea datdpretenfii asupra ei, Atita timp insd cit pretenliile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate reline o parte corespunzdtoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului
cauzat.

7.13. Antreprenorul garanteazd cd,,la data recepfiei, lucrarea executatd are calitdlile stipulate in contract,
in devizele locale, care sunt parte integrcntl, a prezentului contract, completate in formulare Win
Smeta 7, 5 Ei 3 (Anexa nr. l), corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de

vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditriilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract,

7,14. La Iucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele adnise prin reglernentarile tehnice in vigoare,

7.15, Beneficiarui are dreptul de a supraveghea desfbgr.rrarea lLrcririlor in conlbrmitate cu prevederile
^^^+-^^+.'r"j rrin responsabilii tehnici atestali, Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd,v\JrtLrcrutLrrur, p

in ateliere, depozite gi oriunde se desfbqoara activitili legale de reahzarea obliga{iilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie desenele gi docr.rmentaJia de executare pentru examinare
qi sa i se dea toate ldmuririle, condilia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului,
Tnfnmqriile'ecrete, precum gi documentaliile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale,

7.16. Beneficiarul este autolizat sd ernitd dispoziliile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseaza in principiu numai Antreprenorulni
^i Ji*i^.i-+^1,-l
$t olrlgmletut de gantier, cu excep{ia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol
iminent sau declarat. Beneficialului trebuie sd i se comunice nurnele dirigintelui de qantier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea luordrilor qi va verilica calitatea lor clin partea

Antreprenorulur.

Dacd Antreprenorul considera c[ clispoziliile Benellcialr,rlui sint nejustificate sau inoportune, el poate

ridica obieclii, dar acestea nu il absolvd de a execlrta dispoziliile primite, in afara cazului in care ele

contravin prevederilor legale. Dacf, prin executarea dispoziliilor Beneficiarului se creeazd dificult[li
in executare, care genereaz1. cheltuieli sUplirng4?l'e, ig_e{ge vo{ fi suportate de cdtre Beneficiar'.



7.18. Trasarea axelor principale, uornetor ae reT"trntq .altor. d.;i,..ul"li. $idispozilia Antreprenorului, precr.rm qi nraterializarea cotelor cle nivel
limitelor terenului pus la
in imediata apropiere a

terenului, sint obligafiuni ale Beneficiarului.
7' 19' Pentru verificarea trasdrii de cdtre 

.Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s6 protejeze
9i sa pdstrezetoate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

7'20' Ridicarile de teren, trasarile gi 
,cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozilia

e Beneficiar pentru executarea contractului sint hotdritoare. Antreprenorul
documentele primite gi sd ingtiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile gi

7 .21. arc 
sau presupuse' 

oate relaJi'e zd raportur'e cu
rii de ator fald de B spectarea de cdtre
rii de obligaliunilor ale.

7 '22' re obl autorizaliile qi avizele prevdzute de actele normative,
precum gi regulamentele (documentele) care sd-i permit[ executarea lucrdrilor in cauzd.

7 '23. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispun[ in scris:
a) indep[rtarea de pe Eantier a orichror nratcriale care sint calitativ necorespun zatoarc;b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
c) indepdrtarea sau ref'acerea oricdrei lr-rcrdri sau pdrfi de lucrare n..or"rpun zdtoaredin punct de

vedere calitativ.
7'24' in cazul ueexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 3.1, Beneficiarul poate opri

lucrdrile, angaja qi plati alli antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, sd compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legdturd cu faptul neexecut[rii.

7 .25, In caztilin care in timpul executdrii lucrdri descoperd valori istorice, artistice
sau gtiin{ifice, Antreprenorul este obligat lucrdrilor in zonar.rp..ti,ra gi ,u
comunice Beneficiarului, organelor de pol etente acest fapt.

7'26, in timpul desftqurdrii lucraiilor, Antreprenorul are obligatia sd menfind cdile de acces libere, sd
rettagd' utilajele, sa indepdrteze surplusurile de materiale, deqeuri gi lucrdri provizorii de orice f'el,
care nll sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe gantier toate utilajele
de constructie, surplusurile de materiale, deqeurile qi lucririle provizorii.

@treprenoriivo}indeffiJtn?#ffi"iGnecesureangajdriiintregiifor!ede
mlncafi4ryfealzereg lucr{!_o-r_qo_qtraclate in confbrmitate cq pfq:.d.tlt. t.gtrl"ti.

9. _I4q!gli4qt. Ei.i..utoryo-lu.rr.it; pi;p-rifis" -
L).1.Antreprenorulvaptezenta,lasolicitareatsenefic-iar.tr1ui,do-.uft

efective ale materialelor utilizate, (copii de pe facturile fiscale) gi calitatea acestora, inclusiv
certificatele de garanlie pentru materialele utilizate"

9.2. Materialel n documentafia de c
la diverse Beneficiarul ce le a
cerete, for ajul gi materialele
gi testarea t -" ' -^-*-- a

9.3. costul probelor gi incerc[rilor va fi suportat de Antreprenor.
9 "4' Probele neprevAzute $i comandate de Bene frciar pentru verificarea unor lucr6ri sau materiale puse in

OpeIA vOI tl supOfiate de Antreprenor, dac[ se dovedeqte cd materialele nu sint corespunzdtor

calitative sau manopera nu este in confor ritate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.5, Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand aulorizatl de acegtia au acces tot timpul la lucrdri
pe qantier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

9,6. l-ucrdrile care devin ascunse nu vor 1r acope rite fErd aprobarea respollsabilului tehnic atestat qi, dupl
caz, a proiectantului, Antrepretrorul asiguuind posibilitatea acestora sb examineze gi sd urmdreascd

orice lucrare cal'e urmeazd sa ljc ascunsd, Antreprenorul va anuntra responsabilul tehnic atestat,

proiectantul ori de cite ori astf'el de lucrdri, inclusiv fundaliile clddirii, sint gata pentru a fi examinate.

Responsabilul tehnic atestat gi ploiectantul vor participa la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor de mai
SUS,



9'7. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pdr{i de lucrare la dispozilia Beneficiarului qi va reface
aceastd palte sau parti de lucrare, dacd este cazul, Daca se coustatd cd lucrdrile au fost de calitate
corespunzdtoare qi realizale conlbrm docurnentaliei de execLttare, dezvelirea, refacerea gi/sar-r

rcpararca vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz. contrar, de Antreprenor,
9.8. Beneficiarul va pune la dispozilia Antreprenorului, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fdla platd:

a) suprafelele necesare pentru depozite pe gantier;

b) cdile de acces rutier;

c) racordurile pentru utilitdtile existente (apd,, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului qantierului.

9,9. Costurile pentru consumul de utilit[]i (apd, gaz, electricitate, etc.), precum gi cel al contoarelor sau
al altor aparate de mdsurat se suportd de cdtre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proporlional de cdtre acegtia.

9.10. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevlzute in contract sau fEr[ dispoziJia
Beneficiarului, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, fdrd a exista in acest sens o

dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd

inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficianrl. De asemenea, el raspunde in Iala
Beneficiarului de toate pagubele pe carc le-a proruocat acestuia, I-ucrdrile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare qi se presupune cd ele corespund voinlei
Beneficianrlui. in care caz vor f i rrolificate imedial.

10. Perioada de sarantie si remedicri in erioada de
10.1. Perioada de garanfie pentru lucririle previzute la art. 2 alprezentului contract este de I an.
10.2. Perioada de garanfie curge de la recepfia la terminarea lucrlrilor gi doar dupa ce

Antreprenorul va prezenta o scrisoare prin care confirm6 menfinerea termenului de garan{ie,
pini la expirarea termenului previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul are obligalia ca in perioada de garanlie sd inldture toate defecliunile ce lin de

nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificdri transmise de cdtre
Beneficiar.

10.4. Antreprenorul,inconformitatecuprevederile art.30 aLegiiRM Nr.721 drn02.02.1996privind
calitatea in construcfii, r'dspunde potrivit obliga{iilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrdrilor
indicate in ar1. 2 aprezentului contract, ivite intr-un ir-rterval de 5 ani de la receplia lucrdrilor, preclun
gi pe toatd durata de existenld a construc{iei, pentru viciile structurii de rezistenl[ rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare qi execu{ie in vigoare la data realizarii ei.

10,5, Dacd defecliunile nu se datoreazd neglijen{ei saLr lipsurilor Anlreprenonrlui, lr"rcrdrile fiincl executate
de cdtre acesta, conform plevederilor contractului, costul lenedierilor va fi evaluat qi platit ca lucr[ri

limentare,

11. Rispunderga Ira4i&_L
1 1 1 Pirrile rlc nnnrlzsf rdspund, fiecare, pentru gLegelile proprii, plecllm gipentru cele ale reprezentanJilor

lor legali gi ale persoanelor fizice gi juridice pe cale Ie utlhzeazd pentru indeplinirea obligaJiilor ce

Ie ret,in.

l\.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor se produce o daund unui te4, p[r{ile contractante rdspund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre p[r]i a cuantumului rdspunderii pentru
dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovdtie a fiecdrui partener in producerea acesteia,
dacd in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel. Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este
urmare a unei mdsuri dispuse de Beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poafil,
qitrottr ricnrrn6lslsa, numai dacd Antreprenortrl l-a ingtiin{at in prealabil de pericolul legat de"^"b*^

executarea dispozi{iei.
11.3. Antleprenorul este obligat, conlorm prevederilor legalc, la plata daunelor pentru incdlcarea sau

deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitali, a tcrenurilor limitrofe prir-r depozitarea de
nim?nt marerials sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingrddiri sau limitdri din proprie vind.

1 1,4. in cazul in care Beneficiarul are dubii cr-i privire la modul de executare a lucrdrii, ia modul cle
aqiortrn'e i-notriva accidentelor, la calitatea r-naterialelor sau pdrlilor de construcfie, utilaje
tehnologice etc,, livlate de Antreprenor, precum gi cu privire la lucrdrile executate de alfi agenfi
economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiecfiile, Antreprenorului, imediat gi pe cit posibil,
inainte de inceperea lucr[rilor, Antreprenorul rdmine rdspunzdtor pentru infbrma{iile, dispoziliile gi

livrarile sale.



11.5. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate gi dotarile pe care le are la dispozitie impotriva

degradarii qi furturilor pind la predarea lucririlor cdtre Beneficiar, El trebuie sd ia mdsuri de proteclie

contra degraddrii lucrarii datoritd ac{iunilor atmosferice gi a apei qi sd indepdrteze zdpada gi gheafa.

1 1.6. Daca nerespectatea de cdtre Antreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotdriri ale

autorit[1ilor administraJiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, gi care au

caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
desp[gubit de Antreprenor in mdrimea sumei prejudiciului.

11.7, Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pdrfile contractante,

atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind desp[gubirea pentru daunele intervenite qi care pot

fi dovedite.

I 1.8. Pentru refuzul Antreprenorului de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract, acesta suportd

o penalitate in valoare de 10 "h din suma totald a contractului.

1 1.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd rdspundere materiald in valoare de

0rl oh din suma lucrdrilor, pentru fiecare zt de intfuziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totald a

prezentului Contract. In cazul in care intilzierea depdgeEte 15 zile fala de termenul indicat la pct. 3,1

a prezentului Contract sau valoarea penalitatatilor depageqte l0 'h din suma totald a prezentului

Contract, se considerd ca fiind reluz de a executa lucrdrile Ei Antreprenorul suporta o penalitate in
valoare de 10 % din suma totald a contractului, iar Benefrciarul va putea reziha contractul unilateral.

11.10. Pentru achitarea cu iutirziere, Beneficiarul poartd rdspundere material[ in valoare de 0,1 o/o din

suma lucr[rilor neachitate, pentru fiecare zi cle intirziere, dar nu mai mult de l0 % din suma totald a

lucrarilor neachitate.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru r-rici un fel de daune - interese, compensalii pldtibile

conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmale a unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu

rezultind din vina Beneflciarului, a agen{ilor sau a angaja{ilor acestora.

12" Solutionarea litigiilor
T2,T In cazri litigiilor privind cahtatea gi proprietdfile materialelor de construclie, procedurile de

verificare, corectitudinea efbctudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, frecare parte poate,

dupd o inqtiinJare prealabil5 a celeilalte pdrli, sa ceard efectuarea unor cercetari de cdtre o institulie
publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cdrei culpd a fost doveditd.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contraclului, dacd :

a) Benel'rciarul nr,r-qi indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune pe

Antreprenor in situalia de a nu putea cxecuta lucrarea;

b) Beneflciarul nu onoreazd o platd scadent[ mai mult de 3 lLrni;

c) Beneficiarul notificd Antreprenorul c[ din motive neprevdzute gi datoritd unor conjuncturi

economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligaliunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac6:

a) Antreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipotecd pe

capital;

b) Antreprenorul a abandonat contractul;

c) Antreprenorul nu incepe lucrdrile frrd sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile

suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucrdrilor;

d) Antreprenorul nu a indep[rtat materialele necorespunzdloarc de pe gantier sau nu a refbcut o

lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3, Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul dacd Antreprenorul, fErd careva motive argumentate

legal, intirzie s[ execute lucrdrile Ei sunt intrunite condi]iile prevdzute la pct. 1 1.8 - Il.9 aprezentului

Contract;

13.4. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menlionate la punctele 13.1.-13.3, din prezentul

articol se va cornunica in scris pdr{ii contr'actante cu oel pLr{in 10 zile lucrdtoare anterior da}ii

scllicitate de reziliere.

13.5. Ber-reficiarul, in caz de reziliere a ootrtractului, va convoca comisia de recepfie care va efectua

receptia cantitativd si calitativa a lucr[rilor executate.



ncazrrl rezilierii contractului, Beneficialul-"a ittt,rC* .ttt,*fral*tttil-.fe.t,v executate, inveltarul
materialelor, utilajelor gi lucLarilor provizorii, dupa ci]fc se vor stabili sumele care Llrmeazd sEtIe
pldteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum Ei daLrnele pe care trebr.rie sd le suporte
Antreprenorul din vina cdruia s-a reziliat contractul.

P_e Lu gqea _lf 4q9i i Q!_Jctori abanl<" S A
Adresa Bancii: sucursala nr, 28. Caldrasi

Cod Bancar: VICBMD2X492
(lod lllAN: MD09V 1022242800000 1 39MDL
iioo rii.at, To r ooobo f r osq

Cod TVA: 3800484

16. Semn[turile ilor

..ANTREPRENO

14" Dispozitii finale
14. I ' Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte

integrantd a prezentului contract:
a. listele cu cantitdti de lucrdri qi utilaje, devizele-ofeLtd qi listele cu consumurile cle resurse anexate,

completate in formulare Win Smeta 7, 5 gi 3 - anexa nr. 1;

14.2' Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar- in caz de necesitate, in alta limba de
circulatie interna{ionald.

14,3. In cazutile in care apar arnbiguitdli sar,r discrepanle in clar-rzele prezeltului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instrucliuni in acest sens pentru Antreprenor.

l4'4. indocumentele contractului nu se pot face moclificdli 1br6 acordul ambelor pdrli,
14.5' Ptezentul Contract se considerd incheiat Ei intra in vigoare la data sernndrii'tLri, nina valabil pina la

30.06.2022.

14.6. Prczentul Contract reprezintd acordr-rl de voinld al ambelor pdr{i gi este semnat astdzi,Z4.0g.Z0Z1.
14.7. Pentru confirmarea celor men{ionate mai slrs, Par[ile au semnat prezentul Coptracl in conformitate

cu legislalia Republicii Moldova,Ia data gi anul inclicate rnai sus.

15. Rechizitele.iuridice, Dostale si de pliti ale nflrtilor
66BENEFICIAR'': ..ANTREPRENOR'':

IMSP Centrul Na{ional de Asistenfl
Medical5 Urgenti Prespitaliceascl "Olbi Com" SRL

Adresa: mun. thigindu, str. C. Virnav, l6 Adresa: rn. Cdlaragi, s. Rdciula
Tel/fax : (022) 28 -62-7 0; 28-65 -01 Tel,: 069888441
Cod IBAN: MD28TRPCCC5 1 8430C0040 1 AA
Ministerul Finanfelor, Trezoreria dc Stal

Cod fiscal: 1015600032824

..BENEFICIAR'':

,,0LBI 
"g(1qr

€,,, .'



Lucrari de reparatie capitala a inciperilor SAMUor. Ialoveni, str. Alexandru cef nun,'f q
(denumirea oUiecwiiilj

laloveni,

DEVIZ LOCAL.]\Ib 2-I.I
Lucrari de reparatie

Formular Nr,7
WinCmeta

Lucrdri gi cheltuieli

Valoa fea dp da.'i-

U.M.

Cantitate

conform

datelor din
pro iect

Valoare

Pe unitate de

ndsurd

incl, salariLr

Total

incl. salariu

2
4

l. Dernolari
5 6 7

RpCI(42C
'r12

usrrilucr.ea parooseltlot. reci din plar
de beton, nlannura, piatra, g,.ii.i 

"'

pracr cel.anrice. ctc 232,0400

30,742

29,242

7 133,420

6 785,360
2

RpCK4lC
m2 I 07,8000

19,400

17,245

I 983,563

I 859,054a
J

RpCK4lA
m2 53,6900

9,748

8,248

491,145

442,924
A

RpCM33A
n't2 26,9200

60,194

59,gg4

1 620,424

1 614,770
5

RpCG29C

Demontari: timplarie din lernn (usi,
ferestre) cu reuperare

-

Demolarea betoanelor veclri cu
rnii loace rlecalrice, lreton arrrat

h-
L.,elnonta rea cclrrstrtrcti i lol. rrreta I ice
I'ara recuperarea in sLrbansanrbluri
refolosibile

m3 5,2000

151,296

149,096

796,685

770,045

6

RpCO56A
m2 64,9900

t5,7 46

15,746

1 023,162

1023,162
7

RpCB l8G
r3 8,0000

| 729,560

1 649,560
8

CLI48
t 0,0500

461,300 zJ,JOt



Anexa nr. 1

la Regulamentul de receptie а
construc}iilor gi instala{iilor aferente

INVESTITOR
IMSP Сепtrчl Na{ional de Asisten{й Medicalf, Urgentб Prespitaliceascй

PROCESVERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRДRILOR

шr.€/. ain LО.х!l , zozz

privind lucrarea "I,uсrйrilе de rераrаtiе capitalй а iпсйреrilоr sдмu Ialoveni" executatё la
obiectul SAMU Ialoveni(str. Alexandru cel Bun,19) in cadrul contractului rrr. 7| din 24 septembrie
202|, Ac.ad.Ol din 17.06.22 qi Ac.ad. 02 din 2|.10.22 intre IMSP Cen{rul Nalional de Asistenla
MedicalЙ Urgentё Prespitaliceascё, cu sediul in mun. Chiqinйu, str. С. Virnav, 16 qi "OLBI СОМ"
SRL, cu sediul in оr.Сёlйrаqi, str.M.Eminescu, 2l, ар. 62 ,iп calitate de Executant, pentru lucrёrile de
rераrаliе capitalё а iпсёреrilоr destinate SAMU Ialoveni, Departamentul regional Chiqinйu.

1. Lucrёrile au fost executate in conformitate cu devizele, parte соmропепtё а contractului
nr. 71 diп24 septembrie 202I ;i acordurilor additionale пr. 01 diп 17.О6.2О22, qi 02 din 2I.10.22.

2. Comisia de rесер{iе qia desЙqurat activitatea in intervalul lunii noiembrie 2022, fiind fоrmаtб
din:

Bagrinovschi Mihai, sef departament regional AMU Centru IMSP CN+MUP
Lozovanu Nicolae, ;ef substalie AMU Ialoveni IMSP CNAMUP \

Cozari Sergheijefadj unct departament logisticё IMSP CNAMUP
Stegarescu Serghei, inginerenergetician direclia gospodёrie IMSP CNAMUP
Efremov Petru, inginer IMSP CNAMUP

3. Au mai participat la receptie:
Radu Ion, Dý , reprezentantul antreprenorului

4. ConstatйriIe comisiei de rесерtiе:
1) lipsa, incompleturile de piese in documentatia scrisi qi desenatй, sunt indicate in listaanexё nr. 1;
2) lucrёri се nu au fost executate nu sunt (listaanexё пr. 2);
3) lucrйrile au fost executate in conformitate cu devizul, neconformitйlile sunt indicate listaanexё пт.з.

5. Comisia de receplie, iп urma constatбrilor йcute, propune:

De а recepliona terminarea lucrdrilor la obiectul: "Lucrйrile de reparalie capitald а iпсйреrilо[ SдМU
Ialoveni", cu condi{ia remedierii оЬiефilоr inaintate in anexele 1 qi 3 de сйtrе executant ir\ termen
restrins сопfоrm prescripliilor art. 262] din Regulamentul de recep}ie а constructiilor 9i instalatiilor
aferente.

6. Comisia de receptie motiveazй рrорuпеrеа йсutй prin:

Receplia la tеrmiпаrеа lucrйrilor la obiectul: "Luсrйrilе de rера
Ialoveni", se admite deoarece obiectiile sunt de паturй miпоrй ;i nu afecteazё"utilizarea lucrйrii confoTm
destina!iei.

7. Comisia de recep}ie rесоmапdй urmйtoarele:

PreEedinte :

Membri:
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De supus recep{iei la terminarea luсrйrilоr, cu рrорuпеrеа acestuia sрrе recep(ia finali.

8. Descrierea obiectului recomandat spre recep{ie:

Obiectul cu numйrul cadastral: iпсёреri 5501210103.01,
adresa ро;tаlё  str. Alexandru cel Bun,19, or. Ialoveni,
destinatia  pentru amplasarea SAMU Ialoveni,
сопfоrm ordinului MSPMS RM пr. 521 din 03.06.2020

9. Prezentul procesverbal, conti
сu un total de .4 filе, а fost

$i З anexe numerotate,' 1р ,уп. 2022 iпз

РRIМIТД:

INVESTITORUL:

zB. N:п

пiпd, ./ file
incheiat astйzi ехеmрlаrе.

Comisia de recep{ie:

Bagrinovschi Mihai
Lozovanu Nicolae
Cozari Serghei
Stegarescu Serghei
Efremov petru

Invitali:

Radu Ibn, D ý

Lucrarea:

ТRАNSМISД:

EXECUTANTUL:

,9о "Ytl . zonz

Director. Director

2

'l'i]P чQi..

ifi л, л, гпмDъ:
зf\Y"; яfэtl

o_\b::]j.иrzr
i.iilffiTi

jG



Апеха пr.1
la Proces  VеrЬаl п".Й cin J0.xtt. 2022 la Теrmiпаrеа Luсrйrilоr

Lista, incompleturile de piese in documenta{ia sсrisй qi desenatй:

Preýe4intele comisiei: /"
Bagrinovschi Mih л' 

, { 
'

Radu Ion



Anexa пr.2
la рrосеs  Vеrьаl n.. Й din d0. "tl. 2022 la Теrmiпаrеа Luсrйrilоr

Luсrйri се пu аu fost executate:

Nu sunt.

presedintele comisiei :

Bagrinovschi Mihai

Inginer responsabil CNAUMP:

Radu Ion



la Proces  VеrЬаl пr.0{ d
Luсririlе аu fost executate in

Anexa пr.3
in ДO.Кll. Z022 la Теrmiпаrеа Luсrйrilоr
conformitate сu devizulo obiec{iele comisiei de
recep!ie:

Obiect: Luсrйri de rеq,аrЁеýарitаlй а iцý4реrilоr SAMU laloveni. or.Ialoveni. str.
Аlехапdru cel Вuп" 19:

1. De tenquit ре аfаrй fereastra (locul ferestrei),
2, La fаtаdй de executat imьiпйrilе cu glаfurilе si ferestrele si suь otliv;
3. De adus la conditie tavanele аmstrопs:
4. De exclus fisurile in tocurile de imbinarea foilor de sips саrtоп.
5.ле vopsit grilele la fеrеаstrй 1 Ьuс;
б. De ехесцtаt descifrarea in panourile de electricitate;
7. De afisat instructiunea la panoul de semnalizare;
8. De afisat schema de mопtаrе а ayertizatoarelor пе Ьirоuri. de rеslаt

Sistema.

Bagrinovschi Mihai

Inginer responsabil CNAUMP:

Radu Ion



ACORD ADITIONAL Nr. L

1а contractul Nr. zLC din "28,, octombrie 2021

Prezentul асоrd este semnat astlzi "{)!,, D; 2lzz,intre "OLBI СоМ' S.R.L., irr

persoana administratorului dna Elena OLARI, care aclioneazё in lraza statutului, denumit in

continuare Antreprenor, c/f 1016600011659 qi Inspectoratul General al Poli{iei de Frопtiеrй al

MAI, in persoana qefului dlui. Rosian VASILOI, care aclioneazй in baza аrt.5l alin. (1) pct.17)

al Legii w.283l2011cu privire la Polilia de Frontierй, denumit in continuare Beneficiar c/f

100бб0100019б, in scopul modificёrii Contractului Nr. 2LC din "28" octombrie 2021 (numit in

continuare Contract), semnat iп urmа desйqurёrii procedurii de achizilie рuЬliсё nr. ocdsb3wdp1

г{"0с tDJl
Orice modificare aplicatё prin prezentul acord este obligatorie pentru fiесаrе parte din Contract,

celelalte prevederi nemodifi cate rёmАпАпd obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicё urmйtоаrеlе modificёri:

1. Suma tоtаlё а contractului 1а data semnйrii constituie 3 240 992,00 lei inclusiv ТVА.
2. Contractul se mаjоrеаzё in sumб de 2б1 156,41 lei inclusiv ТVА.
3. Duрё mаjоrаrе suma totalй а contractului va constitui 3 502 148141 lei inclusiv ТVА.
4. Extinderea termenului de executie а contractului cu 30 zile calendaristice din momentul

expirёrii termenului de executare inilial.
Prezentul acord se considerё incheiat 1а data semnёrii lui qi iпtrё in vigoare dupй

inregistrarea de сёtrе la una din trozoreriile regionale ale Ministgrului Finantelor.

Datele juridice, pogtale gi Ьапсаrе ale Рйrfilоr:

MDl63|62l'7'7З650 din "14" septembrie 202l.
Prezentul acord se incheie са urmare а deciziei grupului

,1 7
de lltсru pentrtt achiziцii пr. l l 61n

BENBFICIARUL
mun. Chiqinlu, str. Petricani, 19

Telefon: 02225 9 67 9, fах: 02225 965 |

IвдN : м оаргв рiэtпз // /и д / ?;2Р+ж

МF _ Trezoreria de Stat

cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1 00660 1 000 1 96

Sеmпйturilе рйr{ilоr

ýeful Inspectoratului General al Poli{iei de

Frопtiеrй

ASILoI

LtIAC

ANTREPRENORUL
rl Сёlёrаqi, s. Rйciula, MD4434

tel/fax: +з7з 69 888 441

IBAN: MDO9VI022242800000 1 3 9MDL
ВС "Victoriabank" S.A. Sucursala nr. 28

Сёlёrаqi

cod: VICBMD2X
c/fi 1016600011659

Administrator "OLB
,)
I

I сом" SRL

ýef Direclie е

l,й , еЮи/' l,oet  о0O0о /6 /И

г
;L_l,i 

l,n

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2023.02.15 11:52:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ЛСНIZIТII PUBLICE

coNTRAcT DE ANTREpRIzД хr. lLC
privind achizilia prin Licita{ie deschisi

,,th,. 4о 202I mun. chisinбu+

I. PARTEA GENERALД

PARTILE сONTRAсTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizilie 1ц. ocdsb3wdplMD
lбЗ1621773650 din data 14.09.202l, intre Inspectoratul Gепеrаl al Poli{iei de Frопtiеrй al
MAI сч sediul in mun. Chiginёu str.Petricani 19, telefon: 0222596|0, fax: э IDNO
1006601000196 reprezentat prin qeful dl. Rosian VASILOI in calitate de Beneficiar, ре de о
parte, 9i "OLBI СОМ' S.R.L., cu sediul in rl Сйlйrаqi, s. Rёciula, MD4434, telefon: 373

69 888 44l, fax , IDNO 1016б00011659 autorizat pentru activitatea in construc{ii: autoriza{ia
nr. А ММII 051539 din ,,06" iunie 2016, eliberatб de Camera de Licentiere, pentru genurile de

activitate "Terasamente si lucrёri de teren, Executarea constructiilor, Lucrari de protectie а

construcliilor qi utilajelor, Lucr6ri de finisare а construcfiilor, Instala{ii qi retele interioare,
Instalatii si rе!еlе exterioare etc.", reprezentat prin administrator Еlепа OLARI, in calitate de

Antreprenor, ре de altй parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligё sЁ execute lucrйrile de reparalie capitald а depozitalui de

аrmаmепt ;i есltiраmепt special сliп muп,Сhisiпdа, str.Petricaпi 19 iп conformitate cu

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, рrесum gi cu normativele, standardele 9i

prescrip{iile tehnice.

2. PERIOADA DE EXEсUTIE
2.1. Durata de executie а lucrйrilor contractate este de 7 (qapte) luni dupf, inregistrarea
contractului la Ministerul Fiпап{еlоr qi dupб primirea ordinului de incepere а execu{iei 9i

asigurйrii lucrului ritmic de сёtrе beneficiarordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie а luсrйrilоr se va efectua сопfоrm specificatiei din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execu{ie poate fi prelungitй sau suspendatй dасй constrбngerea activitёlii se

datoreazё urmйtoarelor cauze :

generate de Вепеfiсiаr;

datoritё impedimentului care justificё neexecutarea obliga{iei sau altei

neimputabile qi imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, саrе duc 1а imposibilitatea executёrii lucrёrilor
caietului de sarcini, оr executarea lоr in asemenea codilii climaterice se ча

calitйlii luсrйrilоr;

calamit6lilor naturale recunoscute de autoritatea legalй.

2.4. Conform dispozi{iei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execulia luсrйrilоr sau а

unor рйr[i ale acestora ре о duratй qi in modul in саrе Beneficiarul considerб necesar. Ре timpul

suspendйrii, Antreprenorul va proteja qi conserva lucrйrile in mod corespunzёtor, аýа cum ча

situaJii extreme

stabilite сопfоrm
rйsfringe asupra

ts
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dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in чrmа sistёrii lucrйrilor suportate de

ДпtrерrепОr чоr fi plёtite de сёtrе Beneficiar. In cazul sistёrii lucrйrilor Sau а uпоr рёrti din еlе,

din ini{iativa Дпtrерrепоrului, acesta suportё ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind

protejarea 9i conservarea luсrйrilоr сu Ьuпй diligentё.

2.5.Latorminarea lucrйrilor, Antreprenorul va notifica Вепеfiсiаrul сЁ sunt indeplinite conditiile

de recep{ie, solicit0nd сопчосаrеа comisiei. iп baza acestei notificйri, Beneficiarul va convoca

comisia de recep{ie pentru terminarea luсrёrilоr.

2.6. |n baza documentelor de confirmare а executiei;i а constatйrilor efectuate ре teron,

Beneficiarul va aprecia dacё sunt intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de receplie. in

cazul in care se constatё сё sunt lipsuri gi deficiente, acestea vor fi aduse la cunoqtintб 9i

remediate din contul Antreprenorului, stabilinduse tеrmепеlе neceýare pentru finalizare sau

remediere. Duрё constatarea lichidёrii tuturor lipsurilor 9i deficien{elor, 1а о поuй solicitare а

Дпtrерrепоrulчi, Beneficiarul va сопчоса comisia de receptie. Comisia de recep{ie va constata

rea|izarca lucrёrilor in conformitate cu documentatia de execu{ie, cu reglementёrile in vigoare 9i

cu clauzele din contract. in funclie de constatбrile йсutе, Beneficiarul va aproba sau ча respinge

recep{ia. Receplia poate fi fbcutй qi pentru рёrti de constructie distincte fizic qi functional.

2.7.Se indicб termenul de garanfie а lucrйrilor 5 (cinci) ani din momentul receptionёrii lucrёrilor

de сёtrе Beneficiar.

3. VALOAREA LUскДкrlок ýI MODALITДTILE DE рLАтД
3.1.Vаlоаrеа lucrйrilor, се reprezintё obiectul prezentului contract, este de 3 240 992,00 (trei

milioane dоuё sute patruzeci do mii поuё sute nouйzeci 9i doi) lei MD, inclusiv 540 1б7,00 (cinci

sute patruzeci de mii о sutй ;aizeci qi ;apte) ТVА lei MD.
3.2. Achitёrile vor fi efectuato iп modul urmёtоr:

З.2.I. prima transё  adicй 10% in avans, din limita апuаlё stabilitб ре obiectiv;

3.2.2. celelalte tranqe sau restul sumei  Se чоr achita de Beneficiar prin transfero in decurs а 30

zile calendaristice dupб primirea proceselor  verbale de receptie а luсrёrilоr executate, semnate

gi acceptate de сбtrе Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica proceseleverbale de receptie а lucrёrilor executate in termen de 20

zile calendaristice de la primirea acostora de la Antreprenor.

З.4. Plata facturii finale se ча face imediat duрё verificarea 9i acceptarea situatiei de platб

definitive de cйtre Beneficiar. Dасй verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special

datoritё unor eventuale litigii, contravaloarea lucrёrilor care пu sunt iп litigiu va fi plбtitё imediat.

3.S.Lucrёrile nu чоr fi considerate finalizate pin6 cind procesulverbal de recep}ie la terminarea

lucrёrilor пч ча fi semnat de comisia de recep{ie, care сопfirmё сб lucrбrile ач fost executate

сопfоrm contractului.

3.6.Garantia de Ьuпб execu{ie se va restitui Antreprenorului in baza notificйrii Beneficiarului

сёtrе agentul bancar. Notificarea se va face duрй semnarea procesuluiverbal de recep{ie la

terminarea lucrйrilor in cel mult 15 zile. in cazul recep{iei cu obieclii, garantia se va restitui in cel

mult 15 zile dupб inl6turarea acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentalie песеsаrй репtru executarea lucrёrilor contractate se puno de сёtrе

Beneficiar la dispozi{ia Antreprenorului in douй exemplare, in termenele stabilite in contract, рriп
graficul general de realizare а lucrбrilor publice.

4.2. дпtrерrепоrul are obliga{ia sё execute, sё finalizeze lucrarea in termenele stabilite in

contract, ре proprie rйspundere. Pentru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documenta}ia

de execu{ieqi prevederile actelor normative din domeniul construc{iilor.

4.3. Дпtrерrепоrul are obligatia de а supraveghea lucrёrile, de а asigura forta de munc6,



!

materialele, instalafiile,_ echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturй provizorie, fie

definitive cerute de qi pentru contract, in mйsurа in care necesitatea asigurЁrii acestora este

prevёzutё in contract sau se poate deduce iп mod rezonabil din contract.

4.4. Documenta{ia pusб 1а dispozilia Antreprenorului se repartizeazё astfel:

un exemplar rбmбпе 1а dispozilia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de сЁtrе acesta 1а dispozitie

pentru consultare de сёtrе Agentia pentru Supravegherea Tehnici, precum qi de сйtrе alte

persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mёsчrбri (atagamentele) qi alte

documente, ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sй 1е intocmeascё qi sunt cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сёtrе Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatё face parte integrantй din contract. Еа trebuie sё fie соrесtё 9i соmрlеtё.

Pre{urile stabilite vor acoperi toate obliga{iunile din contract gi toate opera{iunile pentru

terminarea qi intre{inerea corespunzёtoare а lucrёrilor.

4.7. Dасб ВепеГrсiаrul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care sб соп{iпё instructiuni

sau арrоЬёri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de

сбtе ori este posibil, сй acestea pot sй рrочоасе intбrzieri sau intreruperi in desЙ9urarea

lucrёrilor. Notificarea va con{ine detaliile sau dispozi{iile се se сеr gi va specifica data la care

acestea au fost necesare, precum qi intбrzierile sau intreruperile се survin datoritё lipsei acgstor

documente.

4.8. intreaga documenta{ie necesarй pentru executarea lucrйrilor de subantreprizё"va fi рusё la

dispozilia subantreprenorilor de сёtrе Antreprenor, frrб рlаtё, in termenele din subcontracte

(contracte de subantreprizё), stabilite prin graficul de execu{ie.

4.9. Antreprenorul va executa qi va intretine toate lucrбrile, va asigura for[a de muпсЁ,

materialele, utilajele de construc{ii 9i obiectele сu caracter provizoriu pentru executarea

lucrёrilor. Acesta iqi аsumё intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate ре qantier

qi pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazё" sё prezinte garan{ia de

Ьuпё executie а contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantй elibereazй/restituie garantia de Ьuпё executie Antreprenorului duрё

semnarea procesuluiverbal de receptie fiпаlб/ procesuluiverbal la terminarea lucrйrilor in се1

mult 15 zile. tn cazul receptiei cu obiec{ii, garantia se ча restitui iп cel mult 15 zile duрё

iпlёturаrеа acestora.

4.l2.Antreprenorul trebuie sё constituie garan{ia de Ьuпб execu{ie dupй primirea scrisorii de

acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cбt el nu gia indeplinit

aceastё obliga{iune, Beneficiarul poate sё rеtiпё garan{ia Antreprenorului pentru оfеrtё.

4.13. Antreprenorul gжanteazd с1, la data recep{iei, lucrarea executatЁ are calitllile stipulate in
contract, corespunde reglementёrilor tehnice qi nu este afectatё de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor поrmаlе de folosire sau а celor

explicite iп contract.

4.|4. La lucrёrile la care se fac incercёri, se considerё calitatea probei indeplinitб atfita timp сбt

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice.

4.15. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desй;urarea luсrёrilоr in conformitate сч
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta[i. Acestora li se va asigura accesul la

locul de muпсfu in ateliere, depozite 9i oriunde se dеsйqоаrб activitйti legate de realizarea

obligaJiilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sй i se рuпй la dispozi{ie desenele 9i documenta{ia de

execu{ie pentru examinare 9i sб i se dea toate lйmuririle, condilia fiind са prin aceasta sё nu se

dezvбluie informalia gi sй пu fie utilizatй iп scopuri proprii, indiferent dасй contractul а fost sau

nu incheiat.



4.16. Beneficiarul este autorizat sй.emitб dispoziliile ре care le considerй necesare executёrii

lucrбrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazб iп principiu

numai Дпtrерrепоrulчi gi dirigintelui de gantier, cu excep{ia cazurilor in care trebuie de intervenit

impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sё i se comunice numele

dirigintelui de qantier atestat tehnicoprofesional, care ча dirija execuJia lucrЙrilor 9i va verifica

calitatea lor din раrtеа Antreprenorului.

4.|7, Daci Antreprenorul considerй сб, dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate Sau

inoportune, el poate inainta obieclii, dar acestea пu il scuteqte de obligatia de а executa

dispoziliile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacб prin

executarea dispozi{iilor Beneficiarului se сrееаzё" dificultali in execu{ie, care genereazб cheltuieli

suplimentaro, acestea чоr Гt suportate de сёtrе Beneficiar.

4.18. Trasarea ахеlоr principale, bornelor de rеfеriпtй, cбilor de circulatie qi limitelor terenului

pus la dispozi{ia Antroprenorului, precum gi materializareacotelor de nivel iп imediata apropiere

а terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea traslrii de сёtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sЙ

protejeze qi sй pёstreze toate rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trasarea lucrёrilor.

4.20. Ridicёrile de teren, trasёrile 9i cotele de nivel, precum 9i alte documente puse la dispozilia

Antreprenorului de сёtrе Beneficiar pentru executafea contractului sunt hоtёrбtоаrе.

Дпtrерrепоrul este obligat sё verifice documentele primite qi sй ingtiinteze Beneficiarul cu privire

1а erorile gi inexactitйtile constatate sau presupuse.

4.2l. Дпtrерrепоrul are obliga{ia sй stabileasc1 toate rela[iile саrе reglementeazб raporturile cu

subantreprenorii 9i este rйsрuпzёtоr fatб de Beneficiar pentru respectarea de cбtre

subantreprenorii а prevederilor legale qi obligaliunilor contractuale qi profesionale.

4.22.Peparcursul executйrii luсrйrilоr, Beneficiarul are dreptul sй dispunб in scris:

а) indepёrtarea de ре gantier а oricёror materiale саrе sunt calitativ necoresprшrzltoare;

Ь) inlocuirea materialelor necorespunzйtoare calitativ cu altele corespunzЙtoare;

с) indepЁrtarea sau refacerea оriсйrеi luсrйri sau рё(i de lucrare necorespunzбtoare din punct

de vedere calitativ.

4.2З. iп cazul пеехесutйrii de сёtrе Antreprenor а dispoziliilor din punctu| 2.1., Вепеfiсiаrul

poate opri lucrйrile, prin rezolutiunea contractului, in condiliile legii, totodatё Antreprenorul

compenseazй cheltuielile aferente suportate de Beneficiar iп lеgёturё cu faptul neexecutйrii.

4.24. iп cazul in care in timpul executёrii lucrёrilor, ре amplasamente se descoperё valori

istorice, artistice sau gtiin[ifice, Antreprenorul este obligat sё орrеаsсё executia lucrёrilor in zona

respectivё qi sй comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau оrgапеlоr competente acest

fapt.

4.25. iп timpul desйgurйrii lucrйrilor, Antreprenorul аrе obligatia sй men{inй cёile de acces

libere, sй retragё utilajele, sй indepйrteze surplusurile de materiale, degeuri 9i luсrёri provizorii de

orice fel, саrе пu sunt necesare, iar la terminarea lucrёrilor, Antreprenorul va evacua de ре qantier

toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, degeurile qi lucrёrile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sб ob}in6, ре propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile qi арrоЬйrilе,

sй plёteascй toate taxele nocesare legate de execujia lucrйrilor, precum gi pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execulia lucrйrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile сбпd urmеаzб sб fie йcute modificйri 1а valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, pir{ile se чоr сопfоrmа prevederilor actelor normative cu

inciden!ё in domeniul achizi{iilor publice се reglementeazб modalitalile de ajustare а valorii

contractelor de achizilii publice.



б. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Дпtrерrепоrul este obligat sё execute toate luсrйrilе, prevйzute in contract, in termenele

stabilite prin graficul general de realizare а lucrйrilor qi graficul de execu{ie 9i de о calitate

corespunzёtoare prevederilor actelor normative gi prezontului contract.

6.2. In cazul in care pёr[ile din lucrarea се se contracteazй se ехесutё in subantreprizй,

Antreprenorul trebuie sё prezinte, cu ocazia ofertЁrii, lista subantreprenorilor qi lucrёrile ре care

ace;tia le vor executa.

6.3. Ре parcursul executiei lucrйrilor, Antreprenorul este obligat sё comunice, la сеrеrеа

Beneficiarului, datele de identifi care ale subantreprenorilor.

б.4. Angajarea for|ei de muпсб ре Ьаzб de acord пч este consideratё obiectul unei subcontractёri.

7. FORTA DE мUNсД
7.1. Дпtrерrепоrul qi subantreprenorii vor indeplini toate formafitafile песеsаrе angajЁrii intregii

forfe de muпсй pentru executarea lucrйrilor contractate in conformitate cu prevederile legisla{iei.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRДRILOR PROPШUZISE
8.1. Materialele vor fi de calitateaprevйzutёin documentatia de executare, urmAnd а fi supuse

periodic 1а diverse testЁri de сёtrе proiectantul sau ВепеГtсiаrul се le va solicita. Antreprenorul va

asigura, la сеrеrе, for[a de muпсё, instrumentele, utilajul qi materialele necesare pentru

ехаmiпаrеа, mЁsurаrеа 9i testarea lucrйrilor.

8.2.Costul рrоЬеlоr qi incercйrilor va fi suportat de Antreprenor, dасй acesta este prevёzut in

documenta{ie, in caz contrar cheltuielile чоr fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevёzute gi comandate de BeneГrciar pentru verificarea uпоr lчсrйri sau materiale

puse in ореrЁ vor fi suportate de Antreprenor, dасй se dovedeqte сй materialele nu sunt

corespunzйtor calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altй реrsоапй autorizatё de aceqtia au acces tot timpul la

lчсrёri ре gantier 9i in locurile unde se pregЁte;te luсrаrеа, in depozite de materiale prefabricate

etc.

8.5. Lucrбrile care devin ascunse nu vor fi acoperite йrё aprobarea responsabilului tehnic atestat

gi, dupё caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurбnd posibilitatea acestora sё examineze 9i sё

urmёrеаsсё orice lucrare care urmеаzб sй fie ascunsй. Antreprenorul va anunta responsabilul

tehnic atestat, proiectantul ori de cAte ori astfel de lucrёri, inclusiv funda{iile clёdirii, sunt gata

pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea qi

mёsurаrеа lucrйrilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau рбrfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului qi va

reface aceastб parte sau рёr[i de lucrare, dасё este cazul. Dасё se constatб сё luсrёrilе au fost de

calitate corespunzбtoare 9i realizate conform documentatiei de execu{ie, dezvelirea, refacerea

qi/sau rераrаrеа vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, рrесum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de

mйsurat se suportй de сйtrе Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportй

propor[ional de сёtrе aceqtia.

8.8. Lucrйrile executate de Апtrерrепоr iп afara celor prevёzute in contract sau Йrб dispozitia

Boneficiarului, рrесum qi cele саrе пu respectl prevederile contractului, Йrа а exista in acest sens

о dispozilie ехрrеsе а Beneficiarului, nu чоr fi plйtite Antreprenorului. Antreprenorul trеЬuiе sй

inlйture aceste luсrйri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rёspunde in fata

BeneГrciarului de toate pagubele ре care lea provocat acestuia. Lucrйrile respective vor fi plбtite



Дntrepronorului numai dасй se dovedesc а fi necesare qi se presupune сё ele corespund vointei

Beneficiarului, iп саrc cazvor fi notificate imediat.

8.9. Lucrйrile incep dupё 10 zile de 1а Semnarea 9i inregistrarea contractului in modul

corespunzйtor gi primirea ordinului de execu{ie.

9. PERIOADA DE GАRДNТIЕ ýI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garan{ie репtru luсrdri este de 5 (cinci) ani.

9.2. Perioada de garan}ie incepe de la data recepjiei la terminarea lucrйrilor qi рбпб 1а expirarea

termenului prevёzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. ДпtrеРrепоrul are obligatia са in perioada de garan{ie sб inlбture toate defectiunile се tin de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, iп urma unei notificёri transmise de сёtrе

Beneficiar.

10. RASPUNDEREA рДRтILоR
10.1. Рёrtilе роаrtё rйspundere pentru neexecutarea sau ехесutаrеа necorespunzбtoare а

obliga{iilor prevбzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dасё in legйturб cu executarea lucrйrilor de construc{ii se produce о dаuпй unui te4o par[il9

contractante rйspund solidar, сопfоrm prevederilor legalo. pentru stabilirea intre pйrli а

cuantumului rйspunderii pentru dauna provocatб Se va {ine seama de gradul de vinovй}ie а

fiecйrui раrtепеr in producerea acesteia, dacй in clauzele contractuale nu sa prevбzut altfel.

10.3. Membrii asocierii iqi рёstrеаzё individualitatea са subiecti de drept, iпsй sunt obligati sб

rйsрuпdЙ solidar fа{ё de autoritatea contractantё pentru modul de indeplinire а obligafiilor

contractuale.

10.4. Dасй prejudiciul calzatterlei persoane este ufinare а unei mёsuri dispuse de beneficiar in

forma in саrе а fost aplicatё, atunci acesta роаrtё singur rёspunderea, numai dасй Antreprenorul

la inqtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. дпtrерrепоrul este obligat, conform prevederilor legale, 1а plata daunelor pentru iпсёlсаrеа

sau deteriorarea drumurilor de acces Sau а re[elelor de utilitёli, а terenurilor limitrofe prin

depozitarea de pёmдnt, materiale sau alte obiecte, precum 9i са urmаrе а unor ingrёdiri sau

limitlri din рrорriе vinй.

10.6. дпtrерrепоrчl trebuie sй asigure lucrёrile executate qi dotёrite ро саrо le аrе la dispozi{ie

impotriva degradёrii qi furturilor рбпё la predarea lucrёrilor сйtrе Beneficiar. Е1 trebuie sё ia

mбsuri de protectie contra degradбrii lucrёrii datoritй actiunilor atmosferico qi а apei 9i sё

indepбrteze zбpada qi gheata.

10.7. Dacб nerespectarea de сёtrе Antreprenorul а prevederilor oricёrui regulament sau hotбrffri

ale autoritёlilor administra{iei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, qi саrе

au caracter obligatoriu la executarga luсrёrilоr, рrочоасб pagube pentru Beneficiar, acesta va fi

despйgubit de Antreprenor in mёrimеа sumei prejudiciului.

10.8. Dасё motivele constrбngerii sau аlе intreruperii sunt imputabile uneia dintre рйrfilе

contractante, atunci cealaltб parte poate emite pretentii privind despёgubirea pentru daunele

intervenite qi care pot fi dovedite.

10.9. Dacё int6rzierea in execu{ia lucrйrilor este din culpa uneia dintre рйrlilо contractante, раrtеа

culpabilё va plйti celeilalte рёr[i penalizйri qi/sau despйgubiri iп cuantum de la 0,01% рАпё la

0,1% din valoarea lucrйrilor rйmаsе de executat/neonorate pentru Гrесаrе zi de intбrziere.

penalizarea devine ореrапtё in momentul iп care partea in culpё а intrat in intбrziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de dauneinterese, compensalii plйtibile

сопfоrm prevederilor legale, iп privin{a sau са urTnare а unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceplia unui accident sau prejudiciu



rezultand din vina Beneficiarului, а agentilor sau а angaja{ilor acestora.

10.11. Дпtrерrепоrul 9i subantreprenorii rёspund solidar pentru neexecutarea obliga{iilor

contractuale.

1 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1 1.1. 1п cazul titigiilor privind calitatea qi proprietй{ile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuйrii probelor, а utilajelor de constructie folosite, fiecare parte

poate, duрё о inqtiin{are prealabilй а celeilalte рёr{i, sё сеаrй efectuarea unor сеrсеtёri de сёtrе О

institutie publicй de cercetare. Costurile cercetёrilor efectuate 1е suportё partea а cёrei culpё а

fost doveditй.

12. REZOLUTIUNEA CONTRAсTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rozolutiunea contractului, dac6:

а) Вепеfiсiаrul nuqi indepline;te о obligalie care este in sarcina sa 9i prin aceasta pune

Antreprenorul in situa{ia de а nu putea executa lucrarea;

Ь) Beneficiarul пч опоrеаzб о platё scadentё mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul поtifiсё antreprenorul сё din motive neprevёzute qi datoritб uпоr conjuncturi

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolu{iunoa contractului, dасё:

а) Дпtrерrепоrul se аflё in incapacitate de plat6, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub

sechestru;

Ь) Дпtrерrепоrul nu incepe luсrйrilе йrб sй аiЬй un motiv justificat sau пu reia lucrёrile

suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere а lucrёrilor;

с) Дпtrерrепоrul пu а indepйrtat materialele necorespunzбtoarc de ре qantier sau nu а reЙcut о
lucrare in termenul stabilit de сёtrе beneficiar;

d) Beneficiarul notificб апtrерrепоrul сё din motive neprevйzute qi datoritё unor conjuncturi

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerё rezolvit, dacй partea contractantй va comunica in scris celeilalte

pйrti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 qi I2.2 diп prezentul

contract.
12.4. Beneficiarul, incaz de rezolutiunea contractului, ча convoca comisia de recep}ie care va

efectua receptia cantitativ1 qi calitativй а lucrйrilor executate, in maximum 15 zile de la data

rezoluliunii contractului.
|2.5. iп cazul rezolu{iunii contractului, Beneficiarul va intocmi situa{ia lucrёrilor efectiv

executate, inventarul materialelor, utilajelor qi lucrйrilor provizorii, duрё care so vor stabili

sumele саrе ufiпеаzё sё le рlйtеаsсё in conformitate cu prevederile contractului, рrесum qi

daunele ре саrе trebuie sб le suporte Antreprenorul din vina сёruiа sa rezolvit contractul.

12.6. Dupё rezolu{iunea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia lucrйrilor сu
respectarea prevederilor legale.
|2.7. Cazuri specifice de incetare а contractului de achizilii publice:

Beneficiarul аrе dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada

de valabilitate а acestuia in una dintre urmёtоаrеlе situatii:
а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, iп uпа dintre situa{iile саrе аr fi

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii пr. 13 |l20l5 privind
achizitiile publice;

Ь) contractul а fЕcut obiectul unei modificбri substantiale care necesita о поuЁ рrосеdurё
de achizilie publicй in conformitate сu art.76 а1 Legii nr. 131/2015 privind achiziliile publice;

с) contractul nu ar fi trebuit sё fie atribuit contractantului respectiv, avбnd in vedere о

incбlcare gravё а obligatiilor се rezultё din Legea nr. 13 |120115 privind achizitiile publice qi/sau

tratatele interna{ionale la саrе Republica Moldova este раrtе, саrе а fost constatatё printro

decizie а unei instan{e judecltoreqti na{ionale sau, dupё caz, interna|ionale.

13. DISPOZIT|I FINALE



1з.1. urmйtоаrеlе documente чоr fi citite qi чоr fi interpretate са fiind parte integrantй а

prezentului contract:

а) Caietul de sarcini;
Ь) Propunerea tehnic5;
с) Рrорuпеrеа financiarё;
d) Graficul de ехесutаrе а lucrбrilor ;

е) Gаrап{iа de lэtrrrl ехесu!iе.
13.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmбпй.

13.3. Prezentul Contract reprezintй acordul de voin}1 al рйrlilоr qi se considerб semnat la data

aplicйrii trltimei semnйtuгi de сйtrе uпа dintre рйr!i.
13.4. Pentru сопfirmаrеа celor men{ionate, plrlile au semnat prezentul Contract in conformitate

cu legisla{ia Republicii Moldova, la data 9i anul indicate, fiind valabil РАпй |а

З | .\2,2022lrесер!iа fi nalб а luсrйrilоr.

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE PLДTI ALE PДRTILOR

ANTREPRENORUL
Adresa poýtala: r1 Сёlбrаgi, s. Rёciula, MD
44з4
Telefon: +37з 69 888 441

Cod fiscal: 101660001 1659

Banca: ВС "Victoriabank" S.A. Sucursala пr.

28 Сёlбrаqi
Cod:VICBMD2X

IBAN : MDO9VI022242800000 1 з 9MDL

ANTREPRENOR

Administrator "OLBI соМ" SRL

BENEFICIARUL
Adresa poqtal6: mun.ChiEinйu, str,Petricani 19

Теlеfоп: (022) 25 9 6|0
Cod fiscal: 10066010001 96

Вапса: MFTrezoreria de stat

Cod: TREZMD2X
IBAN
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ýeful Inspectoratului General al Poli{iei de
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Fоrпrulаrul F 3.1
Digitally signed Ьу Olari Elena
I)ate: 2021.10.0l 09:00:lб EEST
[leason: MoldSign SignatLrre
I.ocatiot,t: Moldova

t. Сйtrе ] InspectoTatul Gепеr?l a_l Politiei d.e Frопtiеrй al IVIAI"

Stimati domni,
1. Examinind documenta{ia standard репtru еlаЬоrаrеа qi prezentarea ofertei, subsemnatii,
Olari Elena, reprezentanli ai ofertantului 'OLBI 99Щ" SRI,

ne oferim са, in conformitate cu prevederile qi cerinlele cuprinse iп documenta(ia mai sus
men(ionatй, sй ехесutёm: о,П echibu,nent special din mчп.Сhiýiпйч. st.,P@

Cod СРV 452000009

pentru suma de:

2 700 825,00 ( Dоча milioane sapte sute mii opt sute douazeci si cinci lei, 00 bani
la care se adaugй
taxa ре чаlоаrеа аdйugаtй in cuantum de :

540 1б7,00 ( Cinci sute patruzeci mii uпа suta sasezeci si sapte lei 00 bani)
iп total:
3 240 992100 (Trei milioane dоuа sute patruzeci mii поuа sute nouazeci si doi leioOO

bani)
2. Ne angajёm са, in cazul in саrе oferta поаstrё estc stabilitё cigtigёtoare, sй iпсереm
lucrёrile cit mai curind posibil dupё primirea dispoziliei de iпсереrе qi sё tеrmiпбmл,' 'l 
luсrёrilе in conformitate cu graficul de exeou{ie coordonat cu beneficiarul 7 luni (Sapte
luni).

3. Ne angajёm sЁ menlinem aceastб ofertЁ чаlаЬilё pentru о duratё de б0 zile, respectiv
рiпЁ la data de 02.12.2021 9i еа va rйmiпе obligatorie pentru noi gi poate fi acceptat5
oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate,

4. Рiпб la incheierea, sеmпаrеа contractului de achizilie publicё aceastй oferta, impreunё
сч comunicarea transmisб de dumneavoastrё, prin саrе oferta noastrй este stabilitё
cбqtigйtoare, чоr constitui uп contract angajant intre noi.
Alёturi de оfеrtа de bazй:

[ ] depunem oferta аltеrпаtiчй, ale cбrei detalii sunt prezentate intrun fоrmчlаr de ofertй
separat, marcat in mod clar 66апеха la оfеrtй";
[Х] nu depunem оfеrtё alternativё.

(s е Ь ife az d о р|iuпе а с о r е sрuпz dto ar е)
ciqtigбtoare, sб constituim garan{ia de Ьuпй execu{ie in conformitate cu prevederile din
documentalia standard pentru elaborarea 9i рrеzепtаrеа ofertei.



7.inlelegenr сё nu sunteli obliga{i sё acceptali оfеПа cu cel mаi scбzut рrе{ sau orice altё

оfеrtё ре care о pute{i primi.

Data 30.09.202| eu, Olari Elena, in calitate de Administrator, legal autorizat sб semnez
oferta pentru qi in numele SRI. ,,OLBI СОМ".

АNШХА LA ОFЕRТА
Аm in{eles gi consimlim са, iп cazul in саrе oferta поаstrё este stabilitй са fiind
1.valoarea mахimё а lucrбrilor executate

de subantreprenor. _Lt7 б12.00 lei _3.62_ (% din pre{ul total ofertat)
2.Garantia de Ьuпй execulie va fi constituitй sub fоrmа: _ (Сопfоrm solicitarii
Autoritatii Contractante)_ in cuantum de _5_ (% din pretul total ofertat) 

constituie suma de_ 1б2 050,00 lei
З. Perioada de garanlie а lucrarilor 5 (Cinci) ani

4. Perioada de mobi|izare (durata de la
/а data primirii dispoziliei de incepere а

luсrбrilоr рбпё la data inceperii execu{iei) _3_ zile calendaristice
5.Теrmепчl pentru emiterea dispoziliei de

incepere а lucrйrilor (de la data semnёrii
contractului) _3 _zi|e calendaristice

Ofertant,

sеmпйturа autorizatй

л



Anexa nT. 1

la Regulamentul de receplie
а construcliilor gi instalaliilor

aferente

INVESTITOR
Inspectoratul General al Poli{iei de Frопtiеrй

PROCES_VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRДRILOR

Nr. t / diп r||tcr>oorcz,,Z'oz 2О22

privind luсrаrеа:"Luсrйri de rераrа{iе capitali а depozitului de аrmаmепt qi echipament
special" а Direc{iei regionale Сепtrч al Inspectoratului General al Poli{iei de Frопtiеrй,
executate in cadrul contractului: пr. 2LС din 28.10.202L incheiat intre Inspectoratul Gепеrаl
al Poli{iei de Frontieri qi "OLBI СОМ" S.R.L. pentru :"Lчсrйri de repara{ie capitali а
depozitului de аrmаmепt qi echipament special" а Direc{iei regionale Сепtrч al
Inspectoratului Gепеrаl al Poli{iei de Frопtiеrб.
1. Luсrйтilе au fost executate in Ъаzа autorizatiei

la cu valabilitate

2. Comisia de receptie qia desйgurat activitatea la data de а.Я ё€, 2022 fiiпd fоrmаtё din:

de

рбпб

Preqedintele comisiei:

Veaceslav URSACHI
Membrii comisiei:
Sergiu IVANUTA
oleg BRNzA
Аlехапdru DRAGOI
Victor DODON
Mihail ERHAN
Ghenadie РоТlNGА
Andrian VOLOýIN
Eduard SIBOV
Serghei ANASTASOV
Gheorghe RAU
Veaceslav STRATAN
secretarul comisiei:
Pavel NAROLSCШ

construire пr. _ eliberatё de
la

 comisar principal, qef al DMLA

 comisar, qef а1 SDI а DMLA
 inspector superior, ofiler principal al SDI а DMLA
 inspector, ofiler principal а1 SRC а DJPC
 comisar, qef al SPMR а DEF
 comisar, qef adjunct al DSMT а DGMO
 locotenentmajor, qef adjunct al DR Centru

 comisar, qef al SAES а SL а DR Centru
 comisarqef qef а1 SL а DR Centru

 Responsabil tehnic Certificat de atestare 2020RT Nr. 0839

 Diriginte de qantier Certificat de atestare 2018Dý Nr.025З

 Responsabil tehnic Certificat de atestare 2020RT Nr.0703

comisar, ofi{er principal al SDI а DMLA.

Elena OLARI
 Proiectant/compania SRL,,S.A.D. PROIECT"
 Antreprenor /Directorul SRL,,OLBI СОМ"

4. Constatёrile comisiei de recep{ie:
1) din documentatia sсrisё 9i desenatё, care trebuia prezentatй, au lipsit sau sбпt incomplete

piesele cuprinse in listaanexй пr. 1;

2) lucrёrile cuprinse in listaanexё ш. 2 nu au fost executate;

3) in lucrйrile, cuprinse in listaanexё nr.3, nu sau Tespectat prevederile proiectului.

1]

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2023.02.15 12:00:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



5. Comisia de receptie, iп чrmа constatйrilor йcute, рrорчпе:
De receptionat obiectul.

6. Comisia de recep{ie motiveazЁ рrоршlеrеа fБcutй prin

Finalizarea luсrйrilоr de constructie. examinarea documentatiei do executie. чеriГrсаrеа

7. Comisia de recep{ie recomandй urmбtoarele:

Exploatarea obiectului conform destinafiei.

71. Descrierea obiectului recomandat spre recep}ie:
Obiectul cu пumйrul cadastral : 0 1 00403. 1 1 4. 1 4;
Adresa роgtаlё: mчп. Chiqiniu, str. Petricani 19, destinatia: 0100403.114.14  Depozit;
Compus din urmёtoarele construc{ii: 0100403.114.14 Litera К  Depozit;
Suprafata la sol: 0100403.114,14 Litera К (Depozit)  552,5 m2;
Suprafata totalб interioara, 0100403.114.14 Litera К  Depozit  4б1,8 m2;
пumйrчl dе etaje: 0100403.114.14 (Depozit)  чпч.
Conform certificatului despre rezultatele inspectйrii bunului imobil ш. 0100/18/52990 din
2 6.04.20 1 8, anexat la prezentul procesverbal.

8. Prezentul procesverbal, conjinAnd trei file qi

file, а fost incheiat astйzi 7',,,'/ с,'.{/ l, r'/1 /, iп
trei anexe numerotate, cu un total de Ease
cinci exempl

Comisia de rесер(iе:

presedintele comisiei:
Veaceslav URSACHI

Membrii:
Sergiu IVANUTA

oleg BKilrTzA

Alexandru DRAGOI

Victor DODON

Mihail ERIIAN

Ghenadie POTINGA

Andrian VOLOýIN

Eduard SIBOV

Serghei ANASTASOV

Gheorghe KAU

Veaceslav STRATAN

sесrеtаrul comisiei:

Pavel NAROLSCHI



9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

L.ý.
(semnitura) (func{ia, numele, prenumele)

10. Lucrarea: Luсrйri de rераrа{iе capitalй а depozitului de аrmаmепt qi echipament
special" al Direc{iei regionale Сепtrч а IGPF', este:

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

PRIMITA:
INVESTITORUL:

Inspectoratul Gепеrаl al Роliliф Frопtiеrй

2022



Anexa nT.1

la procesulverbal de recep{ie la terцinarea lucrбrilor
ш J diп дflц 2022

Lista
Pieselor din documenta{ia scrisё qi desenatё, саrе trebuie prezentati, qi sunt lipsi sau

incomplete la obiectul: "Luсrйri de rераrа{iе capitali а depozitului de аrmаmепt qi echipament
special" а Direc{iei regionale Сепtrч al Inspectoratului Gепеrаl al Poli{iei de Frопtiеri, din mчп.

Chiginйu, str. Petricani 19

obiectii пu sunt.

Апtrерrепоr

вепеfiсiаr

Responsabil tehnic



Anexanr 2

la procesulverbal de receptie la tеrmjпаrеа lчсrёrildr
пr J din а€ jфИсаС 2022

Lista
Lucrйrilor cuprinse in documenta{ia tehnici, саrе пч ач fost executate la оЬiесtчl:

"Lчсriri de rераrа{iе capitalй а depozitului de аrmаmепt qi echipament special" а Direc{iei
rеgiопаlе Сепtrч al Inspectoratului General al Poli{iei de F'rontierii, din mчп. Chiqinйu, str.

Petricani 19

obiectii пu sunt.

Апtrерrепоr

Beneficiar

Responsabil tehnic



Anexa пr 3

la procesulverbal de recep}ie la terminarea lчсrЁrilоr
nT J dtn 2{

Lista
Lucririlor la саrе пч ýаu reýpectat prevederile proiectului la obiectul:

"Luсrйri de rераrа{iе capitali а depozitului de armament qi echipament special" а Direc{iei
regionale Сепtrч al Inspectoratului Gепеrаl al Poli{iei de F'rопtiеri, din mчп. Chiqiniu, str.

Petricani 19

l. Curё}irea teracotei de vopsea in incёperi qi soclu constructiei;

2. Remedierea porliunilor de pavaj neuniforme cu respectarea inclinatiei de scurgere а apelor

pluviale;

3. Repararea pereul din spatele constructiei, demontarea elementelor de 1а rosturile de etanqare;

4. Nivelarea porfiunilor de gаzоп neuniforme, сurй}аrеа gazonului de pietriq;

5. Remedierea sudurii imbinйrilor la portile de acces;

6. Montarea corpului de iluminat exterior.

Nоtй: Obiecliile stipulate |п pct. 16 vor li tпlЙturаtе tп tеrmеп de 30 zile
calendaristiie.

Duрd iпldturаrеа obiecliilor Апtrерrепоrul vа prezenta scrisoare iп
adresa Вепфсiаrului сооrdопаtd сu Direc|ia rеgiопаlй Сепtru, се vа сопJirmа
remedierea obiectiilor.

/)//l/
\

,/х',,
Апtrерrепоr

вепеfiсiаr

Responsabil tehnic

g'

о"с'
ilz_.а

i)



Beneficiar: Inspectoratul General al Poli{iei de Frопtiеrй aI MAI
Proiectant:,,S.A.D Proiect'o SRL
Апtrерrепоr general: ,,OLBI СОМ" SRL

PROCESVERBAL Nr. 2
de constatare а volutTelor de lucrйrilor spre excludere/includere/noi

Ц.0!2!ц !!цL_Сhlý]д_ац

Obiectul: Iuсrйri de rераrаliе capitalй а depozitului de аrmаmепt si echipament special din
mun. Chiginёu, str. Petricani 19.

Comisia in cotnponenla:
Pre;edinte:
Vеасеslач URSACHI, ;еf а1 Direcfiei management logistic s,i achizilii.
Mernbrii:
Sergiu IVANUTA, sеГ al Secliei dezvoltarea infrastructurii а1 DMLA;
O1eg BRINZA, ofler рriпсiраl al Secliei dezvoltarea infiastrurcturii;
Arrdrei GUMENIUC, ;еf adjunct al Direcliei econornie qi finanfe;
Petru f'ODOS, ofiler principal al Serviciului рrасtiсй contravenlionalб а1 DJPC;
Andrei РОТАРОV, subofiler superior intendent а1 Serviciului echipament special al DIt
Centru;
Andrian VOLOýIN, Ееf al serviciului armament Ei echipament special al DR Сепtru;
Sегghеi ANAS]'AS ОV, responsalэil tehnic;
Elerra O[,ARI, Administrator ,,OLBI СОМ" SRL;
Ion RADU, diriginte de Еапtiеr;
Mihail RATA, аutоr de proiect ,,S,A.D Proiect" SRL;
Secretar:
Pavel NAROISCHl, оli{еr principal al Secliei dezvoltarea infiastructtrrii.

irr lэаzа demersul cu пr. 0]1101 din О7.0З,2022 de 1а ореrаtоrul econornic SRL
,,OLRI СОМ", саrе executй ,,Lucrйri de rераrаliе сарitаlй а depozitului de armament si
echipament special", amplasat in mun. Chiqinбu str. Petricani 19, conform cor'tractului de
аlrtrерrizё пr.2LС din 28.10,202l, Comisia IGPF in comun cll responsabiltrl tehnic,
diriginte de santier, autorul proiectulrri gi operatorul economic SRL ,,OLBI, репtru ечitагеа
costurilor suplimentare la obiect susmenlionat au еГесtuаt mоdifiсйrilе песеsаrе privind
excluderi/includeri сопГоrm devizelor 1осаlе (se апехеаzй), сum аr fi:

Se exclude:
 ýара din anlestec uscat de аutопiчсlаrс ".Niчеliг" grositTeat de l0t11tll 1п vcllltl,tt

de  240,0 m2;

 Pardoseli epoxidice turnate, Sisterrra,,FUXRI\D",,FX 31", асореrirе in З stratuгi crt о
suрrаfа{d lucioasб, grosimea stгatului de 2,02,5mm ре suport existent, ?n volutтi
de  240,0 rrr2;

Strat de tundalie din pietri; (20спi), in volurn de  2З,862 mЗ;
U;i metalice сопГесliопаtе din proliluri de otel laminat, profiluri din banda de otel
f'asonate la rесе, inclusiv at,maturile si accesoriile песеsаrе usilor nrontate in zidйrie сlе

огiсе natura 1а constrrrclii cu irrйllimea рАпй 1а 35 m inclusiv, iпtruп canat, cu suрrаГа!а
tocului рАпй 1а 7 rlrp incltrsiv (U;i rnetalice U3 1.5"1.53buc, сопfЪсliопаtе сопfоrпr
specii'icaliei din proiect р1 10 ), in чоluпl de  б,75 m2;
UEi metalice сопГесliопаtе din proflluri de otel larninat, profilr:ri din banda de otel
lirsolratc la гесс, irrclrrsiv irгlпаtuгilс si ассеsогiilе пессsаге шsilоr montate in ziclaгie de
orice паturй la construrcfii cu inйltinrea piIrй la 35 m inclr_rsiv, intrun canat. ctr sr_rpгafa!5
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toculrri pArrй 1а 7 пrр irrclusiv (U;i gгаtiе U4 1.5*1.53buc, сопfЪсliопаtе сопlЬrlп
specificaliei din proiect l0 ), in volum de  4,75 m2;

Deflector сirсulаr cu реrimеtгul 9001б00 mm, tip CRII (deflector D3OOmrTl, IJ:275Omm.
0u lаmifiсаrе de trесеrе si colector de condensat 300mn.), in volum de  l4 buc;
Det]ector D3O0mm, H:2750rTm, cu ralTif'icare de trесеrе si colector de condensat. in
volunr de  14 buc.

NОtЙ: in acest scop au fbst еГесtuаtе calculele respective la саrе чаlоагеа tоtаlй а devizului
local sрrе ехсludеrе constituie suma de  289 592,00 lei inclusiv ТVА (devizitocal Act пг. 1,

deviz local Act пr. З, spre excludere).

se iпсluсlе:
 Vopsirea in culoare de ulei а tАmрlйriеi metalice, 1а interior si exterior, gata grunduite ctl

rniniu de plumb, .in 
construc{ii existente, in doua straturi (Vopsirea consolidйrilor), in

volum de |6,25 m2 (Vopsirea gоlurilоr la usile de 1а intrare);
 Strat suрогt репtгu pardoseli executat din rпоrtаr din ciment М 100Т de 8.5 сm gгоsimе

cu tata driqcuitй fin (Grosimea totala 6.5 cm), iп чоlum de  240 m2;
 Montarea plasei sudate 1а inйllirni mai mici sau egale cu 35 m, 1а pereli gi dialiagme, cr.l

greutatea рlаsеlоr рАпй la З kg/mp (Аrmаrеа din сар. Tencuieli). in volttnl de  480 l<g;

 Pardoseli din plёci de gresie ceramicй inclusiv stratul suport din mогtаr adeziv, executate

Ре suрrаfе!е: rrrai mаri de lб m2 dinrensiuni рбпй la 300 х 300 mrт (Gress), in volum
d,e  240 m2;

 Vорsirеа in culoare de ulei а tamplйliei metalice, 1а interior si exterior, gata grunduite cu
miniu de plumb, in construclii existente, itr dоuй straturi (Vорsirеа cornierului), irr volum
de 92,99 m2 (Vopsirea cornierului de 1а tavane);

 Vopsirea iп сulоаrе de ulei а tAmplбriei trretalice, 1а interior si exterior, gata grundrrite cu
niniu de рlumЬ, in construclii existente, in douб straturi (Vорsirеа tАmрlйгiilоr din metal
(dif'eren!a), in volum d,e 78,92 m2 (Vopsirea usilor de la intrare);

 Cotraje din panouri refolosibile, cu asterialй din scAnduri de raqinoase scurte ;i sub scurte
pentru turпаrеа betonulrri in cuzineli, Iunda{ii pahar Ei funda}ii de utila.je inclusiv
sprijinirile (Planqeu iпtrаrе in strbsol). in volum de  6J2 m2,,

 Suslineri cu popi extensibili de inventar, fblosite репtru mопtаrеа plйcilor pretabricate, а
predalelor, 1а tuгпаrеа рlапЕеilоr parlial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi nlonolite
cu planqee рrеfаЬriсаtе tip РЕ З 100 R, in чоlum de  З5 buc;

 Агrпбturi din olel beton ОВ З7 f'asonate ?n ateliere de santier si montate cu dian.etrul
Ьаrеlоr рбпа la 8 nrm inclusiv in Гurrdalii izolate (Planseu intrare in subsol), in volun,t
de  70,2 kg;

* Beton simplu turпаt cu miiloace clasice, in Гuпdаlii, socluri, ziduri de sprijin, реrе{i sub
cotazero, рrераrаt cu centrala de betoane sau beton mаrfа сопГоrm. arI. СА01, turпаrе cu
rrrijloace clasice, beton simplu clasa....(Planseu intrare in subsol), in volum de  1,02 rT3;

 Мопtаrеа сарасеlоr din fbntб sau fbntlbeton fЁrй piesasuport, la caminele de vizitare аlе
instalaliiloг de alimentare cu apa;i сапаlizаге, necarosabil tip I, in чоlum de  2 buc;

 Demolarea реrеlilоr de zidйrie din spargeri pentru creeri de goluri ?п zidйrie, ?п volum
de  0,88 m3;

 Grilaje metalice gata сопfЪс!iопаtе: din о!е1 profilat sau fbrjat la scбri sau balcoane
exclusiv mina сurепtй, in volum de  1 19,7 kg;

 Rulоапе de апсоrаrе |2* 100 (16 buc* l0 grile de vertilare), iп volum de  160 br_rc.

Not5: in acest scop au fost efectuate calculele respective 1а саrе чаlоаrеа totalй а devizului
1ооа1 sрrе iпсludоrе oonstituic suma d9 1ВВ З71,00 lei inclusiv ТVА (deviz local Act пт. 1,

deviz local Act пr. З, spre inclr.rdere).
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НОТДRАRЕА COMISIEI:

a.
In scoptll firralizёrii luсгйrilоr de сопstгuсliе  montaj la

capitald а dероzitъtlui de аrmаmеп.l ;i есhiраmепt special diп
19, considerйnr песеsаr еfесtuаrеа mоdifiсйrilоr cotrstatate in
1istei cu cantit6lile de luсrйri sрrе excludere/includere/noi.

sеmпйturilе comisiei:

PTeýedinte:

Membrii:

Veaceslav IJRSACFII

ýgeцL]Y^N_UJA

arýmRiNZA
Реtru TODOS

Andrian VOLOýIN

Andrei РОТАРОV _
Andrei GUMENIIJC

Serghei ANASTASOV

Elena OLARI

Ion RADIJ

Mihail RATA

Pavel NAROLSCHI

APROBAT:

ýef al Inspectoratului
Gепеrаl al Poli{iei de Frопtiеri

 obiectrrl Lucrdri de repara|ie
muп. Сhiqiпdu, str, Petricaпi
procesul de execulie сопfоrm

(semnйtura,

/ чъ
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