

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ**

В адрес **Primaria s. Besghioz, c.f. 1007601010725**

*(наименование закупающего органа и полный адрес)*

**Уважаемые господа,**

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, № ocds-b3wdr1-MD-1695381817205 применении процедуры присуждения **Устройство дороги из тротуарных плиток по ул. 1 Мая в с. Бешгиоз, Чадыр-Лунгского р-на, АТО Гагаузия**

\_\_ (наименование договора о государственной закупки), мы **GLAV--STROY COMPANY SRL**

\_\_ (наименование/фамилия oferтанта/кандидата) ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferтанта/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата дополнения **26.09,2023**

**С уважением,**

Офертанта/кандидат

(уполномоченная подпись)

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**о действительности оферты**

В адрес **Primaria s. Besghioz, c.f. 1007601010725**  
*(наименование закупающего органа и полный адрес)*

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке **Устройство дороги из тротуарных плиток по ул. 1 Мая в с. Бешгиоз, Чадыр-Лунгского р-на, АТО Гагаузия**

(указывается предмет закупки)

путем процедуры закупки **запрос ценовых оферт (работы)**,  
(тип процедуры закупки)

на срок **30 (тридцать)** дней, (продолжительность прописью и цифрами), соответственно, до **27.10,2023** (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата дополнения **26.09,2023**

С уважением,

Офертант/кандидат  
\_\_\_\_\_  
(уполномоченная подпись)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
Устройство дороги из тротуарных плиток по ул. 1 Мая в с. Бешгиоз,  
Чадыр-Лунгского р-на, АТО Гагаузия

(наименование работ)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                    | Anul 2023 |    |    |    |    |             |    |    | 2024 |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|-------------|----|----|------|--|
|            |                                                                                                                                                                | Luna      |    |    |    |    |             |    |    | Luna |  |
|            |                                                                                                                                                                | 05        | 06 | 07 | 08 | 09 | 10          | 11 | 12 |      |  |
|            | <u>Устройство дороги</u><br><u>из тротуарных плиток</u><br><u>по ул. 1 Мая в с.</u><br><u>Бешгиоз, Чадыр-</u><br><u>Лунгского р-на, АТО</u><br><u>Гагаузия</u> |           |    |    |    |    | —<br>(20дн) |    |    |      |  |
|            |                                                                                                                                                                |           |    |    |    |    |             |    |    |      |  |

Подписано: \_\_\_\_\_  
Фамилия: **PANAITOV IURI**  
Должность в рамках фирмы: директор  
Наименование фирмы: GLAV--STROY COMPANY SRL

ДЕКЛАРАЦИЯ  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Устройство дорожного полотна из брусчатки г.Чадыр-Лунга, Буджакская24/а

2. Numărul și data contractului №11/23 20,05,2023

3. Denumirea/numele beneficiarului AUR ALB S.A

4. Adresa beneficiarului UTA GAGAUZIA

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )      213 534,00 lei                      \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului)      lei                      \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de  
soluționare: nu \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte  
adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor —

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la  
suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

\_\_\_\_\_

Data completării: 26,09,2023.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: PANAITOV IURI

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: GLAV--STROY COMPANY SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMII TREI ANI DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                    | Denumirea/nume beneficiar/Adresa    | Calitatea antreprenorului *) | Preț contract / valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>2022 год</b>                                                                                    |                                     |                              |                                               |                                        |                                                                         |
| 1        | Перенос и монтаж резервуара для воды<br>Утепление стен фасада админ. здания и замена кровли навеса | APA-TERMO SA                        | contractant unic             | 253394.00                                     |                                        |                                                                         |
| 2        | ЗАМЕНА УЧАСТКА ТРАССЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ                                           | ASENA-TEXTIL SRL                    | contractant unic             | 16052.00                                      |                                        |                                                                         |
| 3        | Капитальный ремонт упаковочного цеха<br>Ремонт коридора и устройство шлифованного бетонного пола   | AZAMET-GRUP S.R.L                   | contractant unic             | 74836.00                                      |                                        |                                                                         |
| 4        | Капитальный ремонт хоз. помещений 04.07.22                                                         | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic             | 136133.00                                     |                                        |                                                                         |
| 5        | Устройство бетонных полов 5-го силосного корпуса элеватора под силосным этажом                     | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic             | 319377.00                                     |                                        |                                                                         |
| 6        | Устройство водоприемника и заливка бетона возле пожарного депо и авто приёма 17,10,22              | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic             | 420461.00                                     |                                        |                                                                         |
| 7        | Устройство отмостки и водоотводного лотка материального                                            | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic             | 19893.00                                      |                                        |                                                                         |

|    |                                                                               |                                     |                  |           |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------|--|--|
|    | склада 2 24.11.22                                                             |                                     |                  |           |  |  |
| 8  | Устройство отстойки и водоотводного лотка материального склада 25.09.22       | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 55999.00  |  |  |
| 9  | Устройство отстойки по периметру элеватора 11.07.22                           | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 271824.00 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт верхнего перехода элеватора                                | ELEVATORUL IARGARA SA               | contractant unic | 91471.00  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт нижнего перехода элеватора                                 | ELEVATORUL IARGARA SA               | contractant unic | 28420.00  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт помещения весовой под лабораторию 05,04,22                 | ELEVATORUL IARGARA SA               | contractant unic | 224996.00 |  |  |
| 13 | РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ склад№3 ДОГ.№3 02,05,22                                  | ELEVATORUL IARGARA SA               | contractant unic | 561839.00 |  |  |
| 14 | Ремонт цокольной части здания 05,04,22                                        | ELEVATORUL IARGARA SA               | contractant unic | 171562.00 |  |  |
| 15 | Устройство отстойки складов №1,№2,№3                                          | ELEVATORUL IARGARA SA               | contractant unic | 328042.00 |  |  |
| 16 | Устройство подъездного пути из бетонных дорожных плит 20,06,22                | ELEVATORUL IARGARA SA               | contractant unic | 178567.00 |  |  |
| 17 | Ремонт деревянных полов на сцене ДК в мун. Чадыр-Лунга 16,12,22               | PRIMARIA MUN.CEADIR-LUNGA           | contractant unic | 299860.00 |  |  |
| 18 | Работы по устройству тротуаров на участке дороги по ул.Ленина№70 и Ленина №94 | PRIMARIA S.BESGHIOZ                 | contractant unic | 225199    |  |  |
| 19 | Реконструкция разгрузочной рампы 10,06,22                                     | PRUT SA                             | contractant unic | 71470.50  |  |  |
| 20 | Ремонт сан. узла и устройство внутренней канализации                          | PRUT SA                             | contractant unic | 51881.00  |  |  |
| 21 | Устройство наружной канализации 10,06,22                                      | PRUT SA                             | contractant unic | 22982.50  |  |  |
| 22 | Устройство отстойки админ. здания 04,07,22                                    | PRUT SA                             | contractant unic | 27724.00  |  |  |
| 23 | Устройство помещений на мансарде админ.здания 23,08,22                        | TRANS CARGO TERMINAL SRL            | contractant unic | 557782.00 |  |  |
| 24 | Заливка площадок                                                              | TRANS OIL REFINERY                  | contractant unic | 118820.00 |  |  |

|    |                                                                                                     |                                     |                  |            |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|--|--|
|    | экстракции и погрузки шрота 25,09,22                                                                | IM SRL                              |                  |            |  |  |
| 25 | УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА НА ТЕРРИТОРИИ МЭЗ                                                      | TRANS OIL REFINERY IM SRL           | contractant unic | 858617.00  |  |  |
| 26 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ                                                         | TRANS- AIDAR SRL                    | contractant unic | 320545.00  |  |  |
| 27 | УСТРОЙСТВО СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА                                                                | TRANS- AIDAR SRL                    | contractant unic | 427052.00  |  |  |
|    | <b>2023 год</b>                                                                                     |                                     |                  |            |  |  |
| 1  | СТРОИТЕЛЬСТВО МАГАЗИНА                                                                              | Axervat SRL                         | contractant unic | 3711911.00 |  |  |
| 2  | Реконструкция крыши склада хранения зерна №2 16.06.23                                               | CADIC-EMAL SRL                      | contractant unic | 619679.93  |  |  |
| 3  | Демонтаж аспирационных труб в количестве 92 м. п. и монтаж аспирационных труб в количестве 34 м. п. | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 119936.00  |  |  |
| 4  | Реконструкция крыши котельной 05.07.23                                                              | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 219111.00  |  |  |
| 5  | Ремонт кровли арочного склада 14.03.23                                                              | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 159500.00  |  |  |
| 6  | Устройство бетонного подъезда и съезда автоприема 20.05.23                                          | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 785697.00  |  |  |
| 7  | Устройство бетонных полов склада №5-6 г.Чадыр-Лунга, Буджакская24/а AUR ALB S.A 10,08,23            | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 376674.00  |  |  |
| 8  | Устройство дорожного полотна из брусчатки от пожарного депо до прессового цеха 20.05.23             | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 213534.00  |  |  |
| 9  | Устройство фундамента под монтаж стоек транспортера элеватора 14,01,23                              | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 24280.00   |  |  |
| 10 | Ремонт кровли башни элеватора 07,08,23                                                              | ELEVATORUL IARGARA SA               | contractant unic | 86377.00   |  |  |
| 11 | Усиление бетонной конструкции и ремонт кровли верхнего 12,04,2023                                   | ELEVATORUL IARGARA SA               | contractant unic | 266506.00  |  |  |

|    |                                                                                                     |                                       |                  |           |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|--|--|
| 12 | Усиление подпорной колонны и частичный ремонт крыши склада хранения зерна №5,6<br>20.06.23          | ELEVATORUL IARGARA SA                 | contractant unic | 70477.00  |  |  |
| 13 | Устройство компенсационных швов , заливка термоизоляционного слоя кровли верхнего перехода 10.07.23 | ELEVATORUL IARGARA SA                 | contractant unic | 91095.00  |  |  |
| 14 | Электромонтажные работы в ТП-250А и административном здании 12.05.23                                | ELEVATORUL IARGARA SA                 | contractant unic | 50678.00  |  |  |
| 15 | Ремонт комнаты персонала, лечебного кабинета и пандуса 05.09.23                                     | I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE TVARDITA | contractant unic | 89089.00  |  |  |
| 16 | Наружная и внутренняя отделка здания столовой 01.06.23                                              | MACINATORUL S.R.L                     | contractant unic | 83036.00  |  |  |
| 17 | СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СТОЛОВОЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА И РАСПАШНЫХ ВОРОТ 03.05.23                              | MACINATORUL S.R.L                     | contractant unic | 188178.00 |  |  |
| 18 | Строительство подпорной стены автопарковки 01.06.23                                                 | MACINATORUL S.R.L                     | contractant unic | 98295.00  |  |  |
| 19 | Устройство ограждения тер. 22,03,23                                                                 | MACINATORUL S.R.L                     | contractant unic | 356301    |  |  |
| 20 | Ремонтные работы в пищеблоке дет.сад №1, дополнительные ремонтные работы в дет.саду №2 16,08,23     | PRIMARIA OR.TVARDITA                  | contractant unic | 78720.00  |  |  |
| 21 | Устройство санузла и перегородок из ГКЛ в детском саду №2 08.06.23                                  | PRIMARIA OR.TVARDITA                  | contractant unic | 154433.00 |  |  |
| 22 | Ремонт въезда в склад хранения №11,12,13,14 19.06.23                                                | PRUT SA                               | contractant unic | 252333.00 |  |  |
| 23 | Покраска галереи прессового участка и емкости жмыха г.Чадыр-Лунга, Буджакская 24/в 01,08,23         | TRANS OIL REFINERY IM SRL             | contractant unic | 171993.00 |  |  |
| 24 | Покраска емкостей лузги г.Чадыр-Лунга,                                                              | TRANS OIL REFINERY IM SRL             | contractant unic | 145084.00 |  |  |

|    |                                                                         |                              |                  |           |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|--|--|
|    | Буджакская 24/<br>19.06.23                                              |                              |                  |           |  |  |
| 25 | Покраска<br>лузгопровода и<br>маслопровода<br>г.Чадыр-Лунга<br>10.07.23 | TRANS OIL REFINERY<br>IM SRL | contractant unic | 155947.00 |  |  |
| 26 | Заливка бетонной<br>площадки для сушки<br>зерна 02.06.23                | TRANS- AIDAR SRL             | contractant unic | 244408.00 |  |  |
| 27 | РЕМОНТ БЕТОННЫХ<br>ПОЛОВ СКЛАДА<br>ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА<br>15,05,23           | TRANS- AIDAR SRL             | contractant unic | 271279.00 |  |  |
|    |                                                                         |                              |                  |           |  |  |

<sup>\*)</sup> Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **26.09.2023.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **PANAITOV IURI**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

### DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | <b>Производственные помещения</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                      |                                          |
| .       | Админздание                                                                                                                                                                                                                                                              | M2                                    | 131,3m2              | собственный                              |
| .       | Складские помещения                                                                                                                                                                                                                                                      | M2                                    | 626m2                | собственный                              |
| 2       | <b>Транспортные средства</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                      |                                          |
|         | Автомобиль грузовой FORD                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 1                    | аренда                                   |
|         | Автомобиль легковой TOYOTA                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 1                    | аренда                                   |
|         | Экскаватор                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 1                    | аренда                                   |
|         | Автокран MAZ 5337                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 1                    | аренда                                   |
|         | Самосвал RENO                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 1                    | аренда                                   |
| 3       | <b>Оборудование</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                      |                                          |
|         | Сварочный аппарат                                                                                                                                                                                                                                                        | шт                                    | 6                    | собственный                              |
|         | Сварочный аппарат для полипропилена d-63                                                                                                                                                                                                                                 | шт                                    | 1                    | собственный                              |
|         | Бетономешалка                                                                                                                                                                                                                                                            | шт                                    | 2                    | собственный                              |
|         | Перфоратор                                                                                                                                                                                                                                                               | шт                                    | 10                   | собственный                              |
|         | Леса                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт                                    | 12                   | собственный                              |
|         | Генератор                                                                                                                                                                                                                                                                | шт                                    | 16                   | собственный                              |
|         | Электрокомпрессор                                                                                                                                                                                                                                                        | шт                                    | 1                    | собственный                              |
|         | Отбойный молоток Total                                                                                                                                                                                                                                                   | шт                                    | 1                    | собственный                              |
|         | Трамбовка                                                                                                                                                                                                                                                                | шт                                    | 10                   | собственный                              |
|         | Компрессор 3-10 бар 220v                                                                                                                                                                                                                                                 | шт                                    | 2                    | собственный                              |
|         | Электродрель                                                                                                                                                                                                                                                             | шт                                    | 1                    | собственный                              |
|         | Шуруповерт                                                                                                                                                                                                                                                               | шт                                    | 2                    | собственный                              |
|         | Уровни                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт                                    | 12                   | собственный                              |
|         | Подмости (комплект)                                                                                                                                                                                                                                                      | шт                                    | 15                   | собственный                              |
|         | Настилы (комплект)                                                                                                                                                                                                                                                       | шт                                    | 16                   | собственный                              |
|         | Асфальторез                                                                                                                                                                                                                                                              | шт                                    | 16                   | собственный                              |
|         | Инвентарь для кровельных работ                                                                                                                                                                                                                                           | шт                                    | 1                    | собственный                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт                                    | 5                    | собственный                              |

|   |                                             |    |   |             |
|---|---------------------------------------------|----|---|-------------|
|   | (комплект)                                  |    |   |             |
|   | Насос глубинный                             | шт | 1 | собственный |
|   | Насос напорный                              | шт | 1 | собственный |
|   | Инвентарь для малярных работ (комплект)     | шт | 5 | собственный |
|   | Инвентарь для плотнических работ (комплект) | шт | 6 | собственный |
|   | Инвентарь для слесарных работ (комплект)    | шт | 8 | собственный |
|   | Краскопульты (комплект)                     | шт | 2 | собственный |
|   | Электрофреза                                | шт | 2 | собственный |
|   | Вибронога                                   | шт | 1 | собственный |
|   | Виброплащадка                               | шт | 2 | собственный |
| 4 | <b>Измерительные приборы</b>                |    |   |             |
|   | Нивелир                                     | шт | 1 | собственный |
|   | Теодолит                                    | шт | 1 | собственный |
|   | Рулетка 5м                                  | шт | 1 | собственный |
|   |                                             |    |   |             |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Panaitov Iurii**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                                         | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                     | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | <b>1</b>                                                        | <b>2</b>               | <b>3</b>                                | <b>4</b>                                                                                                                                                                                         |                                                       |
|         | Руководитель<br>стройки<br>Iancu Piotr<br>Idnp<br>0971605393427 | высшее                 | 30                                      | Constructii civile,<br>industriale si<br>agrozootehnice<br><br>Constructii<br>rutiere drumuri<br>si piste de<br>aviatie.<br>Constructii<br>hidrotehnice si<br>pentru<br>imbunatatiri<br>funciare | Ser.2019-RT<br>Nr.0496 din<br>28.11.2019.             |
|         | Руководитель<br>стройки<br>TORLAC IVAN                          | высшее                 | 25                                      | Instalatii si retele<br>exterioare de<br>alimentare cu<br>apa si canalizare.<br><br>Instalatii si retele<br>exterioare de<br>incalzire                                                           | Seria 2020-<br>RTLS Num.<br>0176 din<br>04.03.2020    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
|  | <p><b>Рабочие строители :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ARSENI MIHAIL</li> <li>2. ASCI SERGHEI</li> <li>3. CALIN NICOLAI</li> <li>4. CAMBUR NICOLAI</li> <li>5. CECOI ANTON</li> <li>6. CERNIOGLO GRIGORI</li> <li>7. CHIOROGLO RUSLAN</li> <li>8. CHIOROGLO VAL</li> <li>9. CIMPOES ANDREI</li> <li>10. COICEV GRIGORI</li> <li>11. CONSTANTINOV D</li> <li>12. CURDOGLO SERG</li> <li>13. CURUDIMOV VL</li> <li>14. DIACENCO VASILI</li> <li>15. DRAGNI ALEXEI</li> <li>16. DRAGUSAN ANDREI</li> <li>17. DRAGUSAN NICOLAI</li> <li>18. IONITA LIUBOV</li> <li>19. IONITA PETRU</li> <li>20. IVANOV ALEXANDR</li> <li>21. LAZAREV MIHAIL</li> <li>22. MARINOV IGOR</li> <li>23. MIHU ANDREI</li> <li>24. MITOV NICOLAI</li> <li>25. PASCAL DENIS</li> <li>26. PETU LEONID</li> <li>27. SARI FIODOR</li> </ol> | среднее |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Panaitov Iurii**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ  
И ЧАСТЬ/ ЧАСТИ ДОГОВОРА, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИМИ

| №<br>п/п | Фамилия и адрес<br>субподрядчиков | Контрактная<br>деятельность | Примерная<br>стоимость | % от стоимости<br>договора |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.       |                                   |                             |                        |                            |
| 2.       |                                   |                             |                        |                            |
| 3.       |                                   |                             |                        |                            |
| 4.       |                                   |                             |                        |                            |
|          |                                   |                             |                        |                            |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Panaitov Iurii**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ**  
**в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций**

\_\_\_\_\_  
(наименование)

**1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Информация о порядке объединения:**

- a) Дата заключения договора об объединении \_\_\_\_\_  
b) Место и дата регистрации объединения \_\_\_\_\_  
c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно \_\_\_\_\_  
d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности \_\_\_\_\_  
e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения \_\_\_\_\_  
f) Условия управления объединением \_\_\_\_\_  
g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности \_\_\_\_\_  
h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации \_\_\_\_\_  
i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам \_\_\_\_\_  
j) Другие причины \_\_\_\_\_

Дата составления: \_\_\_\_\_

Подписано Лидером Объединения: \_\_\_\_\_

Фамилия: \_\_\_\_\_

Должность в рамках фирмы: \_\_\_\_\_

Наименование фирмы: \_\_\_\_\_

Подписано старшим членом объединения: \_\_\_\_\_

Фамилия: \_\_\_\_\_

Должность в рамках фирмы: \_\_\_\_\_

Наименование фирмы: \_\_\_\_\_

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Panaitov Iurii**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**