S.R.IL. ”Agh Premium Grup”

¢/f 1010600000095 / mun.Chisinau, str.G.Musicescu nr.36

Cererea ofertelor de preturi nr. 21039867 din 04.06.2021

FORMULARUL F3.9

Declaratie privind serviciile de proiectare similar prestate in

Perioada 2012-2021

Nr. Denumirea obiectului Beneficiar Pret Nr. si data p/v
crt contract | de terminare
a lucrdrilor

01 | A/2021 Priméria Edinet 238 000,00 | P/v din
Centrul sportiv multifunctional din or. Edinet 17.03.2021

02 | A2021 Primiria Anenii Noi | 217 440,00 | P/v din
Parc de odihni si agrement cu profil sportiv 01.03.2021
multifunctional din or.Anenii Noi

03 | A/2020 S.R.L. ”"Maol 470 000,00 | In derulare
Complex de odihna gi agrement din str.Sadoveanu | Investment”
nr.42, mun.Chisindu

04 | A2018 Procuratura 94 000,00 | p/vdin
Reconstruirea sediului Procuraturii Generale din Generala 04.04.2018
str.Stefan cel Mare nr.73, mun.Chisinau

05 | A/2017 Inspectoratul 725 163,60 | p/v din
Servicii de elaborare a studiilor de fezabilitate si General al Politiei al 12.10.2017
documentatiei tehnice privind renovarea a 10 MAI
sectoare de politie teritoriale, Republica Moldova

06 | A2017 Inspectoratul 567 100,00 | p/v din
Servicii de elaborare a documentatiei de proiect a | General al Politiei al 15.11.2017
20 sedii ale sectoarelor de politie ale MAI
inspectoratelor de politie teritriale din Republica
Moldova

07 | A/2015 Judecitoria Ialoveni | 175 368,00 | p/v din
Reconstructia cu extindere a sediului Judecdtriei 27.07.2015
or.Jaloveni

08 | A/2014 L.I. Liceul Teoretic 175 000,00 | p/v din
Bloc de studii din str.Dimo, or.Durlesti, ,,Orizont” 30.12.2014
mun.Chisindu

09 | AR2013 Judecitoria Straseni | 26 000,00 | p/v din
Reconstructia sediului judecatoriei Straseni 20.12.2013

10 | A/2012 Primaria or.Edinet 23 900,00 | p/vdin
Parc industrial cu bloc administrativ din 01.03.2012
extravilanul or.Edinet

11 | A2012 Curtea de Apel 498 500,00 | p/v din
Reconstructia sediului Curtii de Apel Chisinau, Chisindu 04.12.2012
din str. Teilor nr.4, mun.Chisindu

12 | A2010 Primaria s.Tocuz 293 600,00 | p/v din
Reconstructia gradinitei din s. Tocuz, r.Causeni 24.09.2010
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