

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_ Lucrari de amenajare a unei platforme \_\_
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_ Ministerul Apararii \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului \_\_ or. Durlesti \_\_\_\_\_
5. Țara \_\_ Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_ antreprenor general \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_ 237200-00 lei \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată \_\_ 14 zile \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_ 6 zile \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_ 10.03.2024 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_ GINDEA Radu \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ FPC ALDEMIR si Co SRL \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_ Lucrari de constructie a drumului la Manastirea Tiganesti 800 metri\_\_
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_ Manastirea \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului \_\_ Tiganesti \_\_\_\_\_
5. Țara \_\_ Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_ antreprenor general \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_

|                     |                                    |  |
|---------------------|------------------------------------|--|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |  |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_ 500000-00 lei \_\_\_\_ \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată \_\_ 14 zile \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_ 4 zile \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_ 10.03.2024 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_ GINDEA Radu \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_ FPC ALDEMIR si Co SRL \_\_\_\_\_