
Anexa nr. 8 

la Regulamentul privind procedurile de 

achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 

serviciilor utilizate în activitatea 

titularilor de licență din sectoarele 

electroenergetic, termoenergetic, 

gazelor naturale și a operatorilor care 

furnizează serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare 

aprobat prin Hotărârea  ANRE  nr. 

24/2017 din 26.01.2017   

ACSEAL GAZ SRL 

    ( denumirea  operatorului economic) 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 

1. Numărul de contracte similare, executate: 10 (zece) 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 

    1) Conform contractelor iniţial semnate 900 270,00 mii lei 

    2) Final la data executării contractelor   900 270,00 mii lei 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora :  

Apa Canal Chisinau SA  – mun.Chisinau str. Albisoara 38 

Regia Apa-Canal Orhei SA - Localiate or. Orhei, strada 31 August, nr. 67 

Dispensarul Republican de Narcologie - mun.Chisinau str.Costiujeni 3A;  

Apa-Canal din Ungheni IM - Localiate Ungheni, strada Nationala, nr. 2 

Centrul Republican de Diagnosticare Veterinara - mun.Chisinau str.Murelor 3;  

Chisinau Gaz SRL - mun.Chisinau str.Albisoara 38  

Lafarge Ciment (Moldova) S.A. - or. Rezina str.Viitoruluinr.1                                                       
                                                      (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele  

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor: 

                                                                 antreprenor 
                                                     (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune) 

- antreprenor sau antreprenor general;  

- antreprenor asociat;  

- subantreprenor. 

  

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

______________________________________________________________________________ 

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,): 

a) contractată – 365 zile. 

b) efectiv realizată – 365 zile.  

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de 

indicat,)_______________________________________  

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) 

______________________________________________________________________________ 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 

cheltuieli anexate la 

contracte:_______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară:  

 

Data completării: 01.04.2022                               Janu Maxim     Manager vanzari 

                                                                                                         Semnătura, L.Ş. 
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